

PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2025-MPCH/C

CIRCULAR N°003-2025-MPCH/CE OXI – Primera convocatoria

PARA : Empresas Privadas interesadas en el proceso de Selección N° 001-2025-MPCH/C, que se encargara del financiamiento, elaboración del expediente técnico, ejecución, liquidación y financiamiento de la supervisión del proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES: CALVARIO, QUISHUARANI, PROL. CALLE EMANCIPACIÓN Y AV. NUEVA CHUMBIVILCAS DE CENTRO POBLADO SANTO TOMAS DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO".

DE : Comité Especial conformado por RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 178-2025-A-MPCH/C.

ASUNTO : MODIFICACION DEL CALENDARIO

REFERENCIA : Ley N°29230 y reglamento de la Ley N°29230 y su modificatoria.

FECHA : 08 de mayo del 2025.

El Comité Especial conformado por RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 178-2025-A-MPCH/C, de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N°210-2022-EF (en adelante, Reglamento de la Ley N°29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas en el Proceso de Selección N°001-2025-MPCH/C del siguiente proyecto:

N°	Código del proyecto	Nombre del proyecto
1	2634148	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES: CALVARIO, QUISHUARANI, PROL. CALLE EMANCIPACIÓN Y AV. NUEVA CHUMBIVILCAS DE CENTRO POBLADO SANTO TOMAS DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO


Que, el comité especial, de acuerdo con lo establecido en el reglamento de la Ley N°29230, en caso de un solo postor, el calendario del proceso de selección puede modificarse en conformidad a lo establecido en el artículo 123 del reglamento de la Ley N° 29230, por lo tanto, se modifica el calendario del proceso de selección, quedando con el siguiente detalle:

Etapa	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	04/04/2025
Presentación de Expresiones de interés (1)	Del 07/04/2025 Hasta 15/04/2025
Presentación de consultas y observaciones a las Bases (2)	Del 07/04/2025 Hasta 15/04/2025
Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3)	Del 16/04/2025 Hasta 23/04/2025
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional (4)	24/04/2025
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 y Evaluación de Propuesta Económica (5)	07/05/2025
Evaluación de Propuesta Económica y propuesta técnica. (6)	08/05/2025 Hasta 09/05/2025
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro (7)	09/05/2025
Consentimiento de la Buena Pro (8)	09/05/2025
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio (9)	23/05/2025



ING. JIMMY HERBERT SARMIENTO MALDONADO

Presidente



ING. FRANCK AHMED CAHUATA MERCADO

Primer miembro



ABOG. WILBER CHAUPE CCAHUA

Segundo miembro

