CIRCULAR N° 07-2025-OXI-GRA/LEY 29230

PARA : Empresas Privadas interesadas en el proceso de seleccion Proceso
de Seleccibn N° 005-2023-OXI-GRA/Ley 29230 (Cuarta
Convocatoria) para la contratacion de la Empresa Privada
encargada del financiamiento, elaboracion del expediente técnico,
ejecucién de obra y financiamiento de la supervisién del Proyecto
de Inversion denominado: “Creacion del centro de acogida
residencial especializado (CAR) para nifios, nifias y adolescentes
con discapacidad del Distrito Samuel Pastor, Provincia Camana,
Departamento Arequipa”. CUI 2569523

DE : Comité Especial reconformado por la Resolucién Ejecutiva
Regional N° 079-2025-GRA/GR
ASUNTO : Integracién de bases del Proceso de Seleccién N° 005-2023-OXI-

GRA/Ley 29230 (Cuarta Convocatoria).
REFERENCIA: Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230
FECHA : 16/mayo/2025.

El Comité Especial conformado por la Resoluciéon Ejecutiva Regional N° 079-2025-
GRA/GR, de acuerdo a lo establecido en el articulo 43 del Reglamento de la Ley N°
29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y sus modificatorias (en
adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas
Privadas (O CONSORCIO) interesadas del Proceso de Seleccion N° 005-2023-OXI-
GRA/Ley 29230 (Cuarta Convocatoria) para la seleccién de la Empresa Privada (O
CONSORCIO) que ejecutara y financiara el siguiente proyecto:

Cédigo Unico de la

N° Avarsion Nombre de la inversion

Creacion del centro de acogida residencial especializado
(CAR) para nifios, nifias y adolescentes con discapacidad
del Distrito Samuel Pastor, Provincia Caman3g,
Departamento Arequipa

1 2569523

Que, el comité especial en atribucién de sus funciones realiza la Integracién de Bases
del Proceso de Seleccion N° 005-2023-OXI-GRA/Ley 29230 (Cuarta Convocatoria)
conforme lo establece el Art. 57 del Reglamento de la ley N° 29230.
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BASES DEL PROCESO DE SELECCION DE LA EMPRESA
PRIVADA PARA EL FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DE
INVERSIONES O ACTIVIDADES DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO EN EL MARCO DE LA LEY N° 29230, LEY
QUE IMPULSA LA INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL
CON PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO Y POR EL
REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230, APROBADO POR
DECRETO SUPREMO N° 210-2022-EF, LEY QUE IMPULSA LA
INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL CON
PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO

PROCESO DE SELECCION N° 005-2023-OXI-GRA/Ley 29230
(Cuarta Convocatoria)

CONTRATACION DE LA EJECUCION Y FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION:

“CREACION DEL CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL
ESPECIALIZADO (CAR) PARA NINOS, NINAS Y
ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO
SAMUEL PASTOR, PROVINCIA CAMANA,
DEPARTAMENTO AREQUIPA” CON CUI 2569523
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SECCION I ]
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCION
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CAPITULO UNICO:
GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL

La base legal aplicable al presente proceso de seleccion esta compuesta por las
siguientes normas:

= Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversién publica regional y local con
participacion del sector privado, y sus modificatorias (en adelante, Ley N°
29230).

= Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado mediante el Decreto Supremo N°
210-2022-EF, y sus modificatorias (en adelante, el Reglamento).

Las normas antes mencionadas son aplicables al presente proceso de seleccién,
asi como sus modificatorias, incluso futuras, de ser el caso.

La Empresa Privada o Consorcio se obliga al conocimiento y estricto cumplimiento
de estas normas.

Para la aplicacion del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.

1.2. ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad Publica : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

RUC N° . 20498390570

Domicilio legal . Urbanizacion Cesar Vallejo Av. Unién N°
200 — Paucarpata Arequipa- Arequipa —
Peru

Teléfono: . (054) 382860 — (054) 215765

Correo electrénico: . obrasporimpuesto@regionarequipa.gob.pe

1.3. OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION

El objeto del proceso de seleccién es escoger a la Empresa Privada que sera
responsable del financiamiento, elaboracion del expediente técnico, ejecucion de
obra y financiamiento de la supervisién del Proyecto de Inversién denominado:
“CREACION DEL CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL ESPECIALIZADO
(CAR) PARA NINOS,NINAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DEL
DISTRITO SAMUEL PASTOR, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO
AREQUIPA” con Cddigo Unico de Inversién N° 2569523, en adelante LA
INVERSION, en el marco del mecanismo previsto en la Ley N° 29230, y el
Reglamento, segun los Términos de Referencia ANEXOS N° 3-A y del estudio de
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1.4.

1.5.
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preinversion o ficha técnica que sustenta la declaratoria de viabilidad de LA
INVERSION (Anexo N° 3-D).

En caso el expediente técnico o la actualizacién de la ficha técnica y/o estudio de
preinversion y/o Expediente Técnico sea elaborado por la Empresa Privada (o
Consorcio), éste debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y
parametros que sustentan la viabilidad de LA INVERSION.

ANTECEDENTES

= Mediante Informe Formato 7-A Registro de proyecto de fecha 15 de diciembre
del 2022 la Unidad Formuladora de la Gerencia de Desarrollo Inclusiéon Social
del GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA declar6 la viabilidad de LA
INVERSION, el mismo que se encuentra en el Anexo N° 3-D.

=  Mediante ACUERDO REGIONAL N° 033-2023-GRA/CR-AREQUIPA de
fecha 26 de junio del 2023, la Entidad Publica priorizé LA INVERSION.

» Mediante RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 079 -2025-GRA/GR de
fecha 17 de febrero del 2025, se reconformo el Comité Especial responsable
del financiamiento y ejecucion de LA INVERSION.

= Mediante Informe N° 2156-2023-GRA/ORPPAT-OP de fecha 03 de agosto del
2023 emiti6 el compromiso de priorizacién de recursos para financiar y
ejecutar EL PROYECTO.

=  Mediante Informe Previo N° 006-2023-CG/GRAR de fecha 26 de setiembre
del 2023 se emiti6 el Informe Previo de la Contraloria General de la Republica.

» Mediante Resolucién Ejecutiva Regional N° 144-2025-GRA/GR de fecha 24
de marzo del 2025, se aprob6 las Bases del presente proceso de seleccion.

MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION:

LA INVERSION tiene un Monto Referencial del Convenio de Inversion de S/.
14,144,179.09 (CATORCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 09/100 SOLES) cuyo
desagregado se detalla en el cuadro siguiente:

OBLIGACIONES COSTO

Ejecucién de Obra (*) S/. 13,483,456.10

Elaboracion del Expediente Técnico s/ 222,722.99

Financiamiento de la Supervision de la Elaboracion del
expediente técnico S/. 96,300.00

Financiamiento de la Supervision de la Ejecucién de la Obra S/. 312,000.00

Financiamiento de la Supervision de liquidacion de obra S/ 29,700.00

MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL (**) S/. 14,144,179.09
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(*) Monto incluye liquidacién de obra.

(**) Para el convenio no se incluye el monto de Control concurrente del 2% del monto de
inversion, gestion del proyecto y liquidacién consignado en el Formato 8-A del invierte.
Sin embargo, en el Precio Final de la Inversion del Expediente Técnico, se debe
incorporar el monto de control concurrente segin Ley N° 31358, gestion del proyecto y
liquidacion.

(™) El monto referencial del convenio incluye los costos directos, de expediente técnico,
de supervision, de gastos generales (los cuales incluyen los gastos de liquidacion de
obra), utilidades e IGV, sin embargo adicionalmente se debe considerar en los costos
indirectos del presupuesto del expediente técnico, los costos actualizados de Gestion de
proyecto y de Liquidacién de proyecto montos que seran ejecutados por parte del
Gobierno Regional de Arequipa en la fase de ejecucién del proyecto.

El Monto Referencial del Convenio de Inversién sefialado en los parrafos
precedentes se expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado
comprende los impuestos de Ley incluido el Impuesto General a las Ventas.

Asimismo, en caso LA INVERSION haya sido propuesta y/o actualizada por el
sector privado a la ENTIDAD PUBLICA en el marco del SUBCAPITULO Il del
CAPITULO | del TITULO Il del Reglamento, el reembolso por los gastos de
elaboracion o actualizacién de la ficha técnica, del estudio de preinversiéon o del
Expediente Técnico, o del Manual de Operacion y/o Mantenimiento solo procede
en caso la Empresa Privada (o Consorcio) proponente se haya presentado al
proceso de seleccion y ademas la propuesta presentada sea valida, y no cambie
la concepcidn técnica.
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SECCION Ii: ]
DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA)
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CAPITULO I:
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

# IMPORTANTE:

» Para el caso de IOARR y actividades los plazos sefialados en esta seccion deberan ser
modificados de acuerdo con lo previsto en el SUBCAPITULO Iii del CAPITULO I del
TITULO Il del Reglamento de la Ley N°29230.

1.1. DEL COMITE ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccién de la
Empresa Privada (o Consorcio), para lo cual ejerce las funciones establecidas en
el articulo 32 del Reglamento.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el
principio de enfoque de gestion por resultados para el desarrolio del proceso de
seleccién hasta el perfeccionamiento del Convenio de Inversién, o hasta la
cancelacién del Proceso de Seleccion.

1.2. AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

En caso de Agrupamiento de inversiones la Entidad Publica debe indicar ello en
la Convocatoria y en las Bases del proceso de seleccion, para lo cual se debera
considerar los siguientes formatos: Anexos N° 3-B, 4-F y 4-1. Asimismo, la
Empresa Privada (o Consorcio) debe presentar su Expresion de Interés, la
Propuesta Econdémica y la Propuesta Técnica por la totalidad de las Inversiones
agrupadas.

1.3. CONVOCATORIA Y PUBLICACION

La convocatoria se realiza a través de su publicacion en un diario de circulacién
nacional, por Unica vez, de conformidad con el parrafo 54.2 del articulo 54 del
Reglamento.

En caso el Monto Referencial del Convenio de Inversion no superen las ciento
veinte (120) UIT, es suficiente que la convocatoria se publique en el portal
institucional de la Entidad Publica y de Proinversion, de conformidad con el parrafo
54.3 del articulo 54 del Reglamento.

La Convocatoria incluye como minimo la siguiente informacién:

Descripcién del objeto del Convenio de Inversion que refleje su finalidad;

Cédigo Unico de Inversiones.;

Monto Referencial del Convenio de Inversion.;

Costo del mantenimiento y/o de operacion de corresponder;

Costo de la Supervision de la Ejecucion del Proyecto y/o de la Elaboracion del
Expediente Técnico, de corresponder;
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=  Calendario del Proceso de Seleccion;
= Enlace al portal institucional donde se encuentran las bases y demas documentos del
proceso de seleccion.

#* IMPORTANTE:

e El Comité Especial puede optar por llevar a cabo el proceso de seleccién de forma virtual,
en cuyo caso deberéd sefalar en la convocatoria el correo electronico o casilla electronica
en la cual deberan ser presentadas las cartas de expresion de interés, consultas y
observaciones a fas Bases y el formato de dichas comunicaciones.

e Para el caso de Agrupamiento de inversiones, ademas del Monto Referencial def Convenio
de Inversién se debera identificar los subtotales por cada Proyecto y el total general.

14. PLAZO

Los plazos en el presente proceso de seleccion desde la Convocatoria hasta el
perfeccionamiento del Convenio de Inversidon se computan en dias habiles.
conforme al calendario del proceso de seleccién aprobado en las Bases.

El plazo entre la convocatoria y la presentacion de propuestas previsto en el
proceso de seleccion debe ser de veintidos (22) dias como minimo para Proyecto
de Inversion y de trece (13) dias para IOARR e IOARR de emergencia o
actividades de operacién y/o mantenimiento.

El comité especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso
de seleccidn, a través de una circular que es notificada a todos los Participantes
y/o Postores en el domicilio o correo electronico sefialado en su carta de expresién
de interés. Las circulares emitidas por el comité especial integran el proceso de
seleccion, siendo vinculantes para todos los Participantes o Postores, y son
publicadas en el portal institucional de la Entidad Pablica y de PROINVERSION.

1.5. CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las
Bases, emitira una Circular, que sera remitida a todos los Participantes y Postores,
dirigida a los Representantes Legales y enviada al domicilio o correo electrénico
sefialado en su carta de expresion de interés. Las Circulares emitidas por el
Comité Especial integran las presentes Bases, siendo juridicamente vinculantes
para todos los Participantes y Postores, y seran publicadas en el Portal
Institucional de la Entidad Pablica y de PROINVERSION.

1.6. REQUISITOS DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO
La Empresa Privada (o Consorcio) debe ser una persona juridica y cumplir con los
requisitos legales, técnicos y econémicos establecidos en las Bases del presente
proceso de seleccion, conforme a lo requerido en el Anexo N° 4-B.

No pueden participar en este proceso de seleccion, como Empresa Privada (o
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Consorcio) o Ejecutor de la inversion, en forma individual o en Consorcio, las
personas juridicas que se encuentren comprendidas en alguno de los
impedimentos para ser participante, Postor y/o ejecutor, establecidos en el
parrafo 44.2 del articulo 44 del Reglamento. Caso contrario, la propuesta se
considera como no presentada y, en caso se haya suscrito el Convenio de
Inversién, se considera invalido y no surte efectos.

1.7. EXPRESION DE INTERES
A efectos de poder participar en el proceso de seleccion, las Empresas Privadas

de manera individual o en Consorcio, a través de su representante y/o apoderado
legal, deben presentar su Expresion de Interés al Comité Especial, conforme al
Anexo N° 4-A, dentro del plazo de siete (7) dias habiles siguientes a la fecha de
publicacion de la Convocatoria para presentar su expresion de interés por Mesa
de Partes de la Entidad Publica y/o conforme lo sefialado en la convocatoria.

En la presentacion de propuestas, en el caso de propuestas presentadas por un
Consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes, adjuntando la
respectiva promesa formal de Consorcio, la que se perfecciona mediante un
Contrato de Consorcio antes de la suscripcion del Convenio de Inversion,
conforme a lo establecido en el articulo 45 del Reglamento.

La sola presentacioén de una Expresion de Interés de un Participante no obliga al
Comité Especial a aceptarla. Bajo debida justificacién.

La sola presentaciéon de la Expresién de Interés por parte de la Empresa Privada
(o Consorcio) implica el pleno conocimiento, aceptacién y sometimiento
incondicional a todo lo establecido en las Bases, y todos sus documentos
aclaratorios, complementarios o modificatorios, las mismas que tienen
juridicamente caracter vinculante para aquellos, asi como su renuncia irrevocable
e incondicional, de la manera mas amplia que permitan las leyes aplicables, a
plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier accién, reclamo, demanda,
denuncia o solicitud de indemnizaciéon contra el Estado Peruano o cualquier
dependencia, organismo, funcionario o empleado de éste, la Entidad Puablica, sus
integrantes y asesores.

#* IMPORTANTE:

¢ En caso se presente un tnico Participante, el Comité Especial puede seguir las reglas y el
procedimiento para la adjudicacion directa establecido en el articulo 123 del Reglamento.

1.8. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma espaniol y por
escrito, en el mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresion de
Interés previsto en el Calendario del proceso de selecciéon. Las consultas y
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observaciones solo pueden ser presentadas por quienes hayan presentado su
Expresion de Interés.

Las observaciones a las Bases se realizan de manera fundamentada por supuesta
vulneracién a la normativa prevista en la Ley N° 29230, el Reglamento, y otras
normas relacionadas al objeto del proceso de seleccién. Por su parte, mediante la
formulacién de consultas a las Bases, los Participantes podran solicitar la
aclaracion a cualquier extremo de las Bases.

Los Términos de Referencia pueden ser materia de consultas u observaciones,
en cuyo caso corresponde al Comité Especial, en forma previa a su absolucién,
coordinar con el érgano competente de la Entidad Publica, quien puede disponer
las precisiones o modificaciones pertinentes sin variar de forma sustancial el
requerimiento original o desnaturalizar el objeto del proceso de seleccién, las
mismas que deben notificarse a través del Pliego de absolucion correspondiente
e incorporarse en las Bases integradas.

1.9. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las respuestas del Comité Especial a las solicitudes de consultas u observaciones
que se efectien se realizan de manera simultanea y pueden modificar o ampliar
las Bases, pasando a formar parte de las mismas. La absolucion de consuitas y
observaciones se realiza de manera motivada y por escrito, indicando si éstas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen y se notifican a través de la
publicacion del pliego absolutorio en el portal institucional de la Entidad Publica y
de PROINVERSION.

La absolucion a las consultas u observaciones por parte del Comité Especial no
debe ser contraria a la Ley N° 29230, el Reglamento o hormas compiementarias
conexas que tengan relacién con el proceso de seleccidon. No obstante, dicho
plazo se amplia a siete (7) dias habiles cuando los participantes propongan la
incorporacion de Gastos de Administracion Central y Monitoreo

El plazo para la absoluciéon de consultas y observaciones por parte del Comité
Especial no excedera de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento
del plazo para presentar Expresiones de Interés.

La absolucién se notifica con un pliego absolutorio, el cual se da a conocer a través
de una Circular a todos los Participantes del proceso de seleccién mediante su
publicacién en el portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por falta de consultas u
observaciones, no podra ser invocado como causal de apelacion.
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IMPORTANTE:

No seran absueltas las consultas y observaciones a Jas Bases presentadas
extemporaneamente, o en un lugar distinto al sefialado en las Bases, o formuladas por
quienes no hayan presentado Expresion de Interés.

INTEGRACION DE BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccién
y contienen las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como
consecuencia de la absolucién de las consultas, observaciones y Circulares
emitidas por el Comité Especial. Las Bases Integradas no estan sujetas a
cuestionamiento ni modificacion durante el proceso de selecciéon, bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad Publica, salvo el supuesto de rectificacion
regulado en el articulo 57 del Reglamento.

El Comité Especial integra las Bases y las publica en el Portal Institucional de la
Entidad Publica y de PROINVERSION, teniendo en consideracién los siguientes
plazos:

= Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil
siguiente de vencido el plazo para formularlas.

= Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil
siguiente de absueltas las consultas y observaciones a las Bases.

En caso las Bases Integradas impliquen un incremento al Monto Referencial del
Convenio de Inversion, debe enviarse copia de estas a la Contraloria General de

la Republica, para los fines de control, siendo que dicha remisién no suspende el
proceso de seleccién, conforme al articulo 58 del Reglamento.

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de publicadas las Bases integradas,
el Comité Especial de oficio o a solicitud de la Empresa Privada (o Consorcio) que
present6 la Expresién de Interés, puede rectificar la incorrecta integracion de
Bases en el marco de la absolucién de las consultas, observaciones y Circulares
emitidas por el Comité Especial. En este caso, el Comité Especial luego de
corregir las Bases debe integrarlas y publicarlas nuevamente en el portal
institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION, modificando el
Calendario del proceso de seleccion segin el articulo 59 del Reglamento.

Una vez integradas y/o rectificadas, las Bases no pueden ser cuestionadas en
ninguna otra via ni modificadas de oficio por autoridad administrativa alguna, bajo
responsabilidad.

FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los documentos que acompanian las propuestas se presentan en idioma espafiol
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o, en su defecto, acompaiiados de traduccion oficial o sin valor oficial efectuada
por traductor publico juramentado o traducciodn certificada efectuada por traductor
colegiado certificado; salvo el caso de la informacién técnica complementaria
contenida en folletos, instructivos, catalogos o similares, que puede ser
presentada en el idioma original. El Postor es responsable de la exactitud y
veracidad de dichos documentos. Si hubiere discrepancia entre los textos en
diferentes idiomas de cualquier documento, prevalecera el texto en espafiol.

Las propuestas deben llevar la rabrica o la firma electrénica validada en el
siguiente link: https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtm| del
Representante Legal del Postor, o apoderado o mandatario designado por esté
para dicho fin y debidamente acreditado mediante carta poder simple. Las
propuestas y toda documentacién se debidamente foliadas, y se debera incluir
una relacién detallada de todos los documentos incluidos en cada sobre.

En caso de Consorcio, las propuestas deben ser presentadas por el
Representante Legal comiin del Consorcio, o por el apoderado designado por
éste, conforme a lo siguiente: i) En el caso que el Representante Legal comdn del
Consorcio presente la propuesta, éste debe presentar original de la promesa
formal de Consorcio; ii) En el caso que el apoderado designado por el
Representante Legal comun del Consorcio presente la propuesta, éste debe
presentar carta poder simple suscrita por el Representante Legal comun del
Consorcio y original de la promesa formal de Consorcio, en aplicacién del articulo
45 del Reglamento.

El precio contenido en la Propuesta Econémica debe incluir todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el Monto Referencial del Convenio de Inversién. Aquellos
Postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su
propuesta los tributos respectivos.

El precio total de la propuesta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales, de corresponder. En caso de existir discrepancia

entre una cifra expresada en nimeros y otra cifra expresada en letras, prima la
expresada en letras.

El Postor sera responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que
incurra para la preparacion de los sobres. El Estado Peruano o cualquier
dependencia oficial o funcionario involucrado, o el Comité Especial, no seran
responsables en ningln caso por dichos costos o gastos, cualquiera sea la forma
en que se realice el proceso de seleccion.
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Cada documento presentado por el Postor tendra el caracter de Declaracion
Jurada.

# IMPORTANTE:

e La sola presentacién de una propuesta de un Postor no obliga al Comité Especial a
aceptarla. Bajo debida justificacion.

e Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas individuales ni
conformar mas de un Consorcio en un mismo proceso de seleccion.

e Es obligacién y responsabilidad de cada Postor revisar y evaluar las caracteristicas
particulares del Proyecto y adoptar las decisiones que consideren pertinentes, bajo su

responsabilidad.

e En caso el Comité Especial haya optado por llevar a cabo el Proceso de Seleccion de
forma virtual, debe sefialarse en esta seccion el formato electrénico en el cual debera ser
presentado cada archivo virtual (pdf u otro que el Comité Especial determine), peso
maximo del documento, asi como la casilla electrénica o correo electrénico u ofro medio
virtual en el cual deberan ser ingresadas las propuestas.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, APERTURA DE LOS SOBRES N°01, N°02Y
N° 03, Y EVALUACION DE SOBRES N° 1, N° 2:

La presentacion de las Credenciales (Sobre N° 1), Propuesta Econdémica (Sobre
N° 2) y Propuesta Técnica (Sobre N° 3) se lleva a cabo en un plazo maximo de
siete (7) dias habiles de publicadas las Bases integradas o su rectificacién, en el
lugar fecha y hora indicados en el Calendario del presente proceso de seleccion.

La presentacion se realiza en acto ptiblico ante el Comité Especial, y se sujeta a
los formatos establecidos en el Anexo N° 4-B. Dicho acto se lleva en presencia de
Notario Publico o Juez de Paz en el supuesto establecido en el Articulo 47 del
Reglamento de la Ley 29230.

# IMPORTANTE:

e En los casos en que el proceso de seleccion se lleve a cabo de forma virtual, no se
sefialara el lugar sino la casilla electrénica o correo electrénico u otro medio virtual en el
cual deberan ser ingresadas las propuestas.

e En el caso que el proceso de seleccion se lleve a cabo de manera virtual, el Comité
Especial podra utilizar plataformas virtuales para efectuar el acto publico.

En caso se presente una Expresion de Interés, la presentacioén de propuestas no
requiere la participacion de Notario Publico o Juez de Paz.

El Comité Especial otorgara hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de la
hora fijada para el cumplimiento del acto publico. Culminado dicho plazo, se
procede a dar inicio al acto con los Postores que se encuentren presentes. En
caso de reprogramacion se deberd comunicar a los Participantes mediante
Circular.
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Vencido el plazo, no se admite la participacién de mas postores ni la entrega de
documentos adicionales, ni la modificaciéon de las propuestas presentadas.

El Presidente del Comité Especial, inicia el acto de recepciéon de propuestas e
invita a los Postores a entregar los sobres N°1, N° 2 y N° 3.

La evaluacion de la Propuesta Econdmica y la verificacion de los requisitos legales
y técnicos minimos establecidos en las Bases del proceso de seleccion se realiza
por el Comité Especial dentro del plazo maximo de cuatro (4) dias habiles
siguientes de la presentacién de las propuestas.

Apertura del Sobre N° 1:

Una vez que los postores hayan hecho entrega de sus sobres, con participacion
de Notario Publico o Juez de Paz, cuando corresponda, se procede a la apertura
y verificacion de la documentacion contenida en el Sobre N° 1, en el mismo orden
en que fueron presentados. Los miembros del Comité Especial y, cuando
corresponda, el Notario Pablico o Juez de Paz visan al margen de los documentos
presentados. En el mismo acto el Comité Especial revisa que los documentos
contengan lo solicitado en la seccién correspondiente al Sobre N°01 del Anexo N°
4-B de las Bases.

Durante la verificacion del Sobre N° 1 el Comité Especial, aplicando el principio de
enfoque de gestion por resultados, puede solicitar a cualquier Postor que subsane
o corrija algun error material o formal de los documentos presentados, dentro del
plazo que establezca el Comité Especial.

Los errores o defectos subsanables durante esta etapa son, entre otros:

= Falta de foliado

= Falta de sello

= Falta de firma y/o ribrica

= Falta de fotocopias (uUnicamente en el ejemplar denominado como “Copia 1")

= La no consignacion de determinada informacién de caracter no sustancial en
los formularios o declaraciones juradas

= Y otros de caracter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité
Especial, puedan ser subsanables

En este caso, los sobres N° 2 y N° 3 no son abiertos y quedan en custodia del
Comité debidamente sellados y lacrados hasta la fecha establecida por el Comité
para la presentacion de la subsanacion del Sobre N° 01. Subsanados los errores
o defectos del Sobre N°01 se continlia con la evaluacién del Sobre N°02.

Si venciera dicho plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia, el Postor
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queda automaticamente descalificado y se le devuelven sus sobres N° 2y N° 3
sin abrir, en el acto de presentacion de los resultados de evaluacion.

Apertura del Sobre N° 2:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 2 de los Postores cuyos Sobres N°
1 hayan sido declarados aptos. ElI Comité Especial anuncia el nombre de cada
Participante y el precio ofertado en su Propuesta Econémica y, de corresponder,
el Notario Publico o Juez de Paz visa al margen los documentos presentados. En
el mismo acto el Comité Especial revisa que los documentos contengan lo
solicitado en la seccidn correspondiente al Sobre N°02 del Anexo N° 4-B de las
Bases.

El Comité Especial revisa las Propuestas Econdémicas presentadas por los
Postores considerando los principios de enfoque de gestion por resultados y de
eficacia y de eficiencia, seleccionando la oferta mas favorable al Estado, respecto
del cual se revisa la Propuesta Técnica.

El Comité Especial devuelve las Propuestas Econémicas que se encuentren por
debajo del noventa por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de
Inversién y también se devuelven las Propuestas Econémicas que superen el
ciento diez por ciento (110%) del Monto Referencial del Convenio de Inversion.

Si la Propuesta Econémica excede hasta diez por ciento (10%) el Monto Referencial del
Convenio de Inversién, el Comité Especial debe contar con la resolucién de aprobacion
del Titular de la Entidad Plblica para el otorgamiento de la Buena Pro, salvo que de oficio
o a pedido del Comité, el Postor acepte reducir su propuesta a un monto igual o menor al
Monto Referencial del Convenio de Inversion.

El Comité Especial rechaza y devuelve la Propuesta Econémica en caso no cuente con la
aprobacion del Titular de la Entidad Publica y el Postor no acepte reducirla.

Para los Proyectos propuestos por el sector privado, en el marco del Subcapitulo I
Capitulo | del Titulo Il del Reglamento, las Propuestas econémicas no deben exceder el
Monto Total de Inversion Referencial consignado en las Bases del presente proceso de
seleccién. De igual manera, la Propuesta econdmica que no incluyan lo solicitado en el
Anexo N° 4-B de estas Bases, invalidaran las propuestas y seran devueltas al Postor con
el Sobre N° 3, este Gitimo sin abrir.

De acuerdo a lo previsto en el parrafo 47.3 del articulo 47 del Reglamento, en el acto de
presentacion de ofertas se puede contar con un representante del Sistema Nacional de
Control, quien participa como veedor y debe suscribir el acta correspondiente.

Apertura del Sobre N° 3:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 3 presentados por los Postores con el Gnico
objeto de realizar el visado de cada folio por los miembros del Comité Especial, y cuando
corresponda, por el Notario Publico o Juez de Paz al margen de los documentos
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presentados.

Concluido el visado de la propuesta, el Sobre N° 3 queda en custodia del Comité Especial
para que puedan desarrollar la etapa de Evaluacién y Calificaciéon de Propuestas.

# IMPORTANTE:

» Cuando el proceso de seleccion se convoque en Agrupamiento de Inversiones, el Comité
Especial puede incluir reglas adicionales para la presentacion de sobres.

e Fn caso se presente un unico Postor, el Comité Especial puede seguir las reglas y el
procedimiento para adjudicacion directa establecido en el articulo 55 y el articulo 123 del
Reglamento.

¢ En caso el proceso de seccion se lleve a cabo de forma virtual, los archivos electronicos
presentados deberan rotularse con la denominacion del Sobre que corresponda seguido
por el nombre del postor.

1.13. EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA - SOBRE N°03:

Luego de evaluados el Sobre N°01 y Sobre N°02, el Comité Especial evalla la
Propuesta Técnica del Postor cuya Propuesta Econdmica fue seleccionada, y
determina si ésta responde a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y
condiciones de los Términos de Referencia especificados en el Anexo N° 3-A.

En el caso que, de la revision de la propuesta técnica se adviertan defectos de
forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos
presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omision
de presentaciéon de uno o mas documentos que acrediten el cumplimiento de los
requerimientos técnicos minimos siempre que se trate de documentos emitidos
por autoridad publica nacional o un privado en ejercicio de su funcion, tales como
autorizaciones, permisos, titulos, constancias y/o certificados que acrediten estar
inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza analoga, para lo cual deben
haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la
presentacion de propuestas, el Comité Especial otorgara por tnica vez un plazo
razonable, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta continta
vigente para todo efecto, a condicién de la efectiva enmienda del defecto
encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el
mismo acto.

De no cumplir con lo requerido, la propuesta se considera no admitida, y se
procede a revisar la Propuesta Técnica del Postor con la Propuesta Econémica
siguiente a la seleccionada inicialmente, y asi sucesivamente.

De resultar favorable dicha evaluacioén, el Comité Especial adjudica la Buena Pro,
levantandose el acta respectiva a través de acto publico con la presencia del
Notario Publico o Juez de Paz, de ser el caso.

En caso de empate, los Postores que empataron tienen un plazo maximo de cinco
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1.14.

1.15.
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(5) dias habiles, de acuerdo a lo que establezca el Comité Especial, para presentar
una nueva Propuesta Econdmica, la que no podra ser de un monto mayor al
inicialmente presentado.

La nueva Propuesta Econdémica debe presentarse en un nuevo Sobre N° 2
cerrado, cumpliendo con las mismas formalidades establecidas para la
presentacion de la Propuesta Econdmica. El procedimiento del acto publico para
la presentacion de las nuevas Propuestas Econémicas estara sujeto a los mismos
términos y condiciones de la Propuesta Econémica original.

En el supuesto que las Propuestas Econémicas lleguen al limite del noventa por
ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversién, la determinacion
del orden de prelacién de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo.
Para la aplicacion de este método de desempate se requiere la participacion de
Notario o Juez de Paz y la citacién oportuna a los Postores que hayan empatado.

IMPORTANTE:

Cuando la Propuesta Econémica exceda hasta en diez por ciento (10%) el Monto
Referencial del Convenio de Inversion, las entidades publicas del Gobierno Nacional
deben contar adicionalmente con la Certificacion Presupuestaria y/o Compromiso de
Priorizacion de Recursos, de acuerdo con el numeral 3, parrafo 58.1 del articulo 58 del
Reglamento, de lo contrario se rechaza la oferta.

Para el caso de Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades Plblicas dicho
exceso debe encontrarse dentro de los topes méximos de capacidad anual y que su
disponibilidad no comprometa a otro Proyecto ejecutado bajo este mismo mecanismo, de
acuerdo con el numeral 1, parrafo 58.1 del articulo 58 de! Reglamento.

En caso de Agrupamiento de inversiones, para que la propuesta presentada sea valida
debe ser por la totalidad de los Proyectos que forman parte del proceso de seleccion, en
caso exista propuesta que excluye alguno de los Proyectos o que no califique en alguno
de los Proyectos sera rechazada por el Comité Especial.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Comité Especial otorga la Buena Pro al Postor cuya Propuesta Econdmica sea
la menor y su Propuesta Técnica cumpla con los requisitos minimos establecidos
en los Términos

de Referencia de las Bases, a mdas tardar al dia siguiente de concluida la
evaluacion, de acuerdo al Calendario del proceso de seleccion.

Es obligatoria la participacion del Notario Publico o Juez de Paz para el
otorgamiento de la buena pro, en los casos que se haya presentado mas de un
Postor.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO




~ D

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROCESO DE SELECCION N°005-2023-OXI-GRA/ Ley 29230 (Cuarta Convocatoria)

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas Postores, el consentimiento de la
Buena Pro se produce a los ocho (8) dias habiles de la notificacion de su
otorgamiento, sin que los Postores hayan ejercido el derecho de interponer el
recurso de apelacion.

En caso de que se haya presentado un solo Postor, el consentimiento de la Buena
Pro se produce el mismo dia de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publica en el Portal Institucional de la
Entidad Publica y de PROINVERSION hasta el dia habil siguiente de haberse
producido.

s IMPORTANTE:

e Una vez consentida la Buena Pro, la Entidad Publica a su sola discrecion podra realizar la
verificacion de la propuesta presentada por la Empresa Privada (o Consorcio) ganadora
de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones,
informacién o documentacién presentada, la Entidad Publica procede conforme lo
dispuesto en la Décima Disposicién Complementaria Final del Reglamento.

1.16. RECONOCIMIENTO DE GASTOS EN CASO DE PROPUESTAS DE PROYECTOS DEL
SECTOR PRIVADO

Si el proceso se enmarca en lo dispuesto por el Subcapitulo II Capitulo | del Titulo
Il del Reglamento, el Comité Especial utiliza como base la informacién presentada
por el Sector Privado, la misma que se encuentra detallada en el Anexo N° 7 de
las presentes Bases.

La Entidad Pablica reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria el
gasto por la ficha técnica o estudios de preinversién a través de los CIPRL o
CIPGN, de acuerdo al monto sefialado en el Anexo N° 4-E. En caso la Empresa
Privada (o Consorcio) adjudicataria sea distinta a la empresa que propuso el
Proyecto, el pago de los costos de la ficha técnica o de los estudios de preinversion
o actualizacion constituye un requisito que debe cumplir el Adjudicatario a mas
tardar en la fecha de suscripcion del Convenio de Inversion.

El reembolso no resulta procedente en los casos en que la Empresa Privada (o
Consorcio) que propuso el Proyecto no se presente al proceso de seleccion, o se
presente con una propuesta invalida.

1.17. CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

El proceso de seleccidn puede ser cancelado mediante Resoluciéon del Titular de
la Entidad Puablica, mediante resolucion debidamente motivada por caso fortuito,
fuerza mayor, desaparicién de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta
antes de la suscripcién del Convenio de Inversién y/o contrato, para lo cual debe
comunicar su decisién por escrito al Comité Especial hasta el dia habil siguiente
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de emitida la Resolucién del Titular.

En caso de Agrupamiento de Inversiones, el Titular de la Entidad Publica puede
cancelar parcialmente el proceso de seleccion, hasta antes de la presentacion de
propuestas. En ese caso, el Comité Especial publica las Bases actualizadas y
retrotrae las actuaciones del proceso de seleccion hasta la oportunidad de
presentacion de expresiones de interés.

1.18. PROCESO DE SELECCION DESIERTO

e El proceso de seleccion es declarado desierto por el comité especial cuando no
se presente ninguna carta de expresion de interés o ninguna propuesta que pueda
ser admitida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional de
la Entidad Publica y de PROINVERSION el mismo dia de su emision.

e En estos supuestos, el comité especial puede convocar a un nuevo proceso de
seleccion. El Comité Especial determina la nueva fecha de la convocatoria. La
nueva presentacién de propuestas se realiza en un plazo no menor de ocho (8)
dias, contados desde la nueva convocatoria. En los casos en que se incremente
el Monto Referencial del Convenio de Inversién se informara dicho incremento a
la Contraloria General de la Republica.

1.19. REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Las notificaciones dirigidas al Participante y/o Postor se efectGan a través del
portal institucional de la Entidad Publica sin perjuicio de remitirlas a cualquiera de
los Representantes Legales, mediante:

= Correo Electrénico: con confirmacién de transmisiéon completa expedida por
el destinatario de la comunicacion respectiva a través de otro correo
electrénico, en cuyo caso se entendera recibida en la fecha que se complete
la transmision del remitente.

= Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial: en cuyo caso
se entendera recibida la notificacion en la fecha de su entrega, entendiéndose
en estos casos por bien efectuada y eficaz cualquier notificacion realizada en
el domicilio senalado por el Representante Legal.

# IMPORTANTE:

e En el caso de Proyecto de Inversion la Entidad Publica puede incorporar los Gastos de
Administracién Central y Monitoreo a ser reconocidos a la Empresa Privada, en cuyo caso
deberéd incluir el numeral sefialado a continuacién.

o Corresponde su inclusion solo en los Convenios de Inversién referidos a proyectos de
inversion, no aplica para el caso de IOARR o actividades.

s Se registran en el rubro de Gestion del proyecto del Banco de Inversiones, en el marco del
SNPMGI.

GOBSERNO REGIONAL DE AREQUIPA
COMITE ESPECIAL [ ESPECIAL

OBRAS POR HEUESTOS FOR IMPUESTOS )
bop, Catherine M. Rodrigues Torre: "6 /Evd{ez Mamani
/“-

-




GOBIERNC REGIONAL DE AREQUIFA
COMITE ESPECIAL
OBRAS POR MIBUESTOS

( GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROCESO DE SELECCION N°005-2023-OXI-GRA/ Ley 29230 (Cuarta Convocatoria)

1.20. GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL Y MONITOREO DE LA EMPRESA
PRIVADA

Los Gastos de Administracion Central y Monitoreo (GACM) se consideran de
acuerdo a la definicion nimero 22 del articulo lll del Reglamento de la Ley
N°29230, para lo cual la Entidad Publica y Empresa Privada deben tener en cuenta
lo siguiente:

Las Entidades Publicas pueden estimar, previamente a la fase de
Priorizacién, la incorporacion de los GACM para lo cual consideran las reglas
aplicables al registro de Gestion del Proyecto del Banco de Inversiones, en el
marco del SNPMGI.

Para el caso de iniciativas privadas, la Entidad Publica, a través de la UF,
determina en las Bases la pertinencia, alcance y monto maximo de los GACM,
considerando la naturaleza y alcances de las inversiones.

En el caso de no haber sido contemplados en las Bases con las cuales se
convoca el Proceso de Seleccion, Ia Empresa Privada participante puede
proponer su incorporacién en la etapa de Consultas y Observaciones a las
Bases, debiendo remitir la estructura de costos con el detalle de actividades,
montos, plazos u otra informacion vinculada a la implementacién de esta
gestion, para evaluacion de la Entidad Publica. Esta Gltima, a través de la UEI,
determina en las Bases Integradas, la pertinencia, alcance y monto méaximo a
reconocer.

Corresponde a cada postor decidir si incorpora este concepto en su Propuesta
Econdmica a través del Anexo N° 4-E — OPCION 2.

El monto correspondiente a los GACM se establece en el Convenio de
Inversion, de acuerdo a la propuesta econémica presentada por el postor a
quien le fue otorgada la buena pro, y no pueden incorporarse o incrementarse
posteriormente.

#* IMPORTANTE:

e Laincorporacion de los GACM o su modificacion se realiza siempre por la Entidad Publica,
la cual determina su pertinencia, alcance y monto maximo.

En el presente Proyecto de Inversién el monto maximo a considerar por el postor
por el concepto de Gastos de Administracion Central y Monitoreo y que sera
reconocido por la Entidad Publica es de S/. 425,700.00.
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CAPITULO II;
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de
seleccion y los Postores, unicamente dan lugar a la interposicion del recurso de
apelacion.

A través del recurso de apelacion se impugnan los actos dictados durante el
desarrollo del proceso de seleccion, desde la Convocatoria hasta aquellos actos
emitidos antes de la celebracion del Convenio de Inversién, no pudiendo
impugnarse las Bases ni su integracion y/o rectificacion.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las
etapas del proceso de seleccién constituye causal de nulidad de las etapas
siguientes, y determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo
al acto o etapa en que se produjo dicho incumplimiento.

2.2. PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacién contra los actos de otorgamiento de la Buena Pro, contra
cancelacién o declaratoria de desierto del proceso de seleccién, debe
interponerse dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado
conocimiento del acto que se desea impugnar.

El recurso de apelacidon es conocido, resuelto y notificado por el Titular de la
Entidad Pdblica, y en caso de encargo por el Director Ejecutivo de
PROINVERSION, en un plazo maximo de diez (10) dias habiles contados desde
el dia siguiente de la admision del recurso, de lo contrario el interesado debera
considerar denegado el recurso de apelacion.

La resolucion de la Entidad Puablica o de PROINVERSION, segtin corresponda,
que resuelve el recurso de apelacion, o la denegatoria ficta por no emitir y notificar
su decisién dentro del plazo respectivo, agotan la via administrativa, por lo que
contra ellas no cabe recurso administrativo alguno.

2.3. GARANTIA DE APELACION

La Garantia de Apelacién se otorga a favor de la Entidad Publica, o de
PROINVERSION en caso de encargo, y equivale al tres por ciento (3%) del Monto
Referencial del Convenio de Inversién del proceso de seleccion, debiendo
mantenerse vigente al menos por treinta (30) dias habiles, contados desde su
fecha de emisién, la cual debe ser igual a la fecha de interposicion del recurso de
apelacion. Esta debe estar de acuerdo al Anexo N° 5-A. El monto de la Garantia
de Apelacién debe ser expresado con dos (2) decimales.

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
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Ningun recurso de apelacién se considera vélidamente interpuesto y carece de
todo efecto si el Postor no cumple el plazo estipulado y no adjunta la Garantia de
Apelacién.

Cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la
nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la
denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolucién dentro del plazo legal, se
procede a devolver la garantia al impugnante, en un plazo maximo de cinco (5)
dias habiles de solicitado.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacién, o el
impugnante se desistiera, la Entidad Publica o PROINVERSION procede a
ejecutar la Garantia de Apelacién, y el importe debe ser depositado en la cuenta
bancaria de la Entidad Publica, o de PROINVERSION en caso de encargo.

2.4. ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

La interposicién de la acciéon contenciosa administrativa cabe Unicamente contra
la resolucién o denegatoria ficta que agota la via administrativa, y no suspende lo
resuelto por la Entidad Publica o PROINVERSION, segun corresponda. Dicha
accion se interpone dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.
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CAPITULO Il
DEL CONVENIO DE INVERSION

3.1. OBLIGACION DE SUSCRIBIR EL CONVENIO DE INVERSION

Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme,
tanto la Entidad Publica como la Empresa Privada o Consorcio, estan obligados a
suscribir el Convenio de Inversion.

Para tal efecto, dentro del plazo de diez (10) dias habiles siguientes al
consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente
firme, la empresa privada o consorcio adjudicatario presenta los requisitos para
perfeccionar el Convenio de Inversion.

En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) dias habiles siguientes de
presentados los documentos, el titular de la Entidad Publica y el representante de
la Empresa Privada adjudicataria suscriben el Convenio de Inversién o se otorga
un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de diez
(10) dias habiles contados desde el dia siguiente de la notificacién de la entidad.

Dentro del plazo de cinco (5) dias habiles de subsanadas las observaciones se
suscribe el Convenio de Inversion.

En el caso de Inversiones, previo a la firma del Convenio de Inversién, la Entidad
Pdblica debe actualizar en el Banco de Inversiones del SNPMGI la modalidad de
ejecucion indicando el mecanismo establecido en la Ley N° 29230.

3.2. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE INVERSION

Para perfeccionar el Convenio de Inversion, la Empresa Privada (o Consorcio)
Adjudicataria de la Buena Pro segun el articulo 69 del Reglamento, debe presentar
a la Entidad Publica los siguientes documentos:

=  Documento que acredite que el (los) representante (s) propuesto(s) para la firma de
Convenio, cuenta con facultades para perfeccionar el Convenio de Inversion emitido
por Registros Publicos con una antigiiedad no mayor a treinta (30) dias calendario
contados desde su emision hasta la fecha prevista para la firma del Convenio de
Inversion.

= Garantia de Fiel Cumplimiento conforme al Anexo N° 5-B y la Clausula Décimo
Segunda del Convenio de Inversion (Anexo N° 6).

=  Contrato celebrado con el(los) Ejecutor(es) del Proyecto, inscritos en el Registro
Nacional de Proveedores del OSCE, segun los registros que correspondan
cumpliendo con las condiciones establecidas en los Términos de Referencia del
Anexo N° 3-A.

En caso de Consorcio de debera solicitar adicionalmente:
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= Contrato de Consorcio, que esté acorde a lo sefialado en la Declaracion Jurada del
Anexo N° 4-K. El contrato de Consorcio se formaliza mediante documento privado
con firmas legalizadas ante notario publico, de cada una de las empresas privadas
integrantes.

=  El contenido del contrato de Consorcio es el siguiente:

a) Identificacion del nombre o razén social de las empresas privadas integrantes
del Consorcio.

b) Designacién del Representante Legal comun del Consorcio, con facultades para
actuar en su nombre y representacion, en todos los actos del proceso de
seleccién, suscripcion y ejecucién del Convenio hasta la conformidad de
recepcion y liquidacién. No tiene eficacia legal frente a la Entidad Publica los
actos realizados por personas distintas al representante comun.

¢) El domicilio comun del Consorcio, donde se remitira las comunicaciones hechas
por la Entidad Publica, siendo éste el (inico valido para todos los efectos.

d) Los porcentajes de participacion de cada una de las empresas integrantes del
Consorcio. Lo indicado no excluye la informacion adicional que los consorciados
puedan consignar en el contrato de Consorcio con la finalidad de regular su
administracién interna.

e) Copia simple de la vigencia de los poderes expedidos por los Registros Piblicos
con una antigliedad no mayor de treinta (30) dias a la firma del Convenio de
Inversion computada desde la fecha de emision, que consigne la designacion
del(los) Representante(s) Legal(es) de las Empresas Privadas que conforman o
suscriben el Contrato de Consorcio.

E!l Comité Especial verifica que el ganador de la Buena Pro y el Ejecutor del
Proyecto no se encuentren inhabilitados para contratar con el Estado al momento
de la suscripcion del Convenio de Inversion. Para ello, puede solicitar apoyo a las
areas competentes de la Entidad Publica. Asimismo, verifica que el(los)
Ejecutor(es) del Proyecto se encuentren con Registro Nacional de Proveedores
vigente.

Siempre que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria haya entregado los
documentos antes sefialados, se procede a la celebracidon del Convenio de
Inversion y se le entrega al Adjudicatario un ejemplar original del mismo
debidamente firmado por la Entidad Pdblica.

En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) dias habiles siguientes de que
la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria presente los documentos para
perfeccionar el convenio de inversion, el titular de la Entidad Publica y el
representante de la Empresa Privada adjudicataria suscriben el Convenio de
Inversién o se otorga un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no
puede exceder de diez (10) dias habiles contados desde el dia siguiente de la
notificacion de la entidad.

Dentro del plazo de cinco (5) dias habiles de subsanadas las observaciones se
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suscribe el Convenio de Inversion.

Una vez suscrito el Convenio de Inversion, el Comité Especial deriva toda la
documentacién para su control posterior a las areas correspondientes.

De no cumplir con la suscripciéon del Convenio de Inversion, el Comité Especial
declara la pérdida automatica de la Buena Pro de la Empresa Privada (o
Consorcio) adjudicataria; y procede a adjudicarsela al Postor que quedd en
segundo lugar con su Propuesta Econémica previa verificacion de que su
Propuesta Técnica cumpla con las caracteristicas y/o requisitos funcionales y
condiciones de los Términos de Referencia especificados en las Bases en el
Anexo N° 3-A y asi sucesivamente.

Si Adjudicatario no suscribe el Convenio de Inversién y no hubiere otro Postor, el
Comité Especial declara desierto el proceso de seleccién y evalla si convoca a
un nuevo proceso de seleccion.

3.3. GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacion automatica a solo requerimiento de la Entidad
Publica.

Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la
supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones, y que estén autorizadas para emitir garantias
y cuenten con clasificacién de riesgo B o superior; o estar consideradas en la
tltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente
publica el Banco Central de Reserva del Peru.

La Empresa Privada (o Consorcio) debe entregar a la Entidad Publica la garantia
por la ejecucion del Proyecto de acuerdo al Convenio de Inversién, el Anexo N° 5-
B y las siguientes condiciones:

= | a Empresa Privada (o Consorcio) entrega a la Entidad Publica la garantia de
fiel cumplimiento por una suma equivalente al cuatro por ciento (4%) del
Monto Total del Convenio de Inversién adjudicado.

= La garantia podra ser renovada anualmente por un monto equivalente al
cuatro por ciento (4%) del Monto Total del Convenio de Inversion adjudicado.
Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcion del
Proyecto.

La Empresa Privada podra presentar una garantia de fiel cumplimiento por el
cuatro por ciento (4%) del Monto de Inversién Total de cada una de las
obligaciones, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 72 del Reglamento.
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La garantia de fiel cumplimiento por la elaboracién del expediente técnico y de la
ejecucion de la obra se presentan a la suscripcién del Convenio y se mantienen
vigentes hasta la recepcion del proyecto, luego del cual, la Empresa Privada
mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1) afio adicional después
de la recepcion del proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto total de la
ejecucion fisica del proyecto.

Cuando el Convenio de Inversion tenga por objeto la realizacién de actividades de
operacion y/o mantenimiento o cuando estas formen parte de las obligaciones de
la Empresa Privada adjudicataria, la Empresa Privada entrega a la Entidad Pablica
una garantia equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto anual de las
actividades de operacion y/o mantenimiento, que se mantiene vigente hasta la
Conformidad de la Recepcién de la prestacion a cargo de la Empresa Privada,
conforme al parrafo 72.6 del articulo 72 del Reglamento.

En caso la Empresa Privada (0 Consorcio) asuma el financiamiento de la
supervision del Proyecto, se puede consignar una garantia independiente para
dicha obligacion, de acuerdo al Convenio de Inversion, al Anexo N° 5-B y a las
siguientes condiciones:

= La Empresa Privada (o Consorcio) entregara una carta fianza por un monto
equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del componente de
supervisién.

= La Carta Fianza debera ser renovada anualmente por un monto equivalente
al cuatro por ciento (4%) del costo de supervisién adjudicado. Esta garantia
debe mantenerse vigente hasta realizar el Gltimo pago por el servicio de
supervisién.

En caso de Consorcio, las garantias que se presenten deben consignar
expresamente la razén social de las Empresas Privadas integrantes del
Consorcio, en calidad de garantizados, de acuerdo a lo establecido en el Convenio
de Inversién y el Anexo N° 5-B, de lo contrario no seran aceptadas por la Entidad
Puablica.

Las Empresas Privadas integrantes del Consorcio son solidarias frente a la
solicitud de la Entidad Publica de ejecutar las garantias mencionadas en el parrafo
anterior, hasta por el monto establecido en la garantia. Las Empresas Privadas
integrantes del Consorcio pueden presentar una o varias cartas fianzas por
Proyecto, consignando expresamente en cada una de ellas la razén social de las
Empresas Privadas integrantes del Consorcio.

Cuando corresponda la renovacion de garantias, estas deben efectuarse antes de
los cinco (5) dias a su vencimiento; de no realizarse en dicho plazo, se procede a
la gjecucién de la garantia vigente.

Cuando el Monto Total del Convenio de Inversidn es modificado de manera
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posterior a la suscripcién del Convenio de Inversién, la Empresa Privada modifica
el monto de la garantia de fiel cumplimiento en la misma proporcion en que fue
modificado el Monto Total del Convenio de Inversion, dentro del plazo de diez (10)
dias desde que es notificada la modificacién.

#* IMPORTANTE:

o Es responsabilidad de la Entidad Publica verificar que las garantias presentadas por el
Postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para
su aceptacion y eventual ejecucion.

3.4. Convenio de Inversion

Los términos y condiciones bajo los cuales se regira el financiamiento y ejecucién
(y de ser el caso, la supervisidn, el mantenimiento y/o la operacién) del Proyecto,
se establecen conforme al formato de Convenio de Inversion, aprobado por el
Ministerio de Economia y Finanzas mediante Resolucion Ministerial, el cual se
incluye en el Anexo N° 6.

3.5. JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se regiran e interpretaran
de acuerdo a las leyes peruanas. Los Participantes, los Postores y el Adjudicatario
se someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de solucién de
controversias establecidas en las Bases para los conflictos que pudiesen
suscitarse respecto a este proceso de seleccion.
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ANEXO N° 1
DEFINICIONES

Las siguientes definiciones se aplican al presente proceso de seleccion, adicionalmente
a las que se encuentran en el articulo 11l del Titulo Preliminar del Reglamento:

1.

2.

10.

1.

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
COMITE ESPECIAL
OBRAS POR MBUESTOS

Adjudicacion de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacion de la
Buena Pro del presente proceso de seleccion.

Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios
y anexos) y las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se
desarrolla el presente proceso de seleccién.

Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con
el fin de aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes
Bases, sus anexos, de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por
quienes estén autorizados para ello, conforme a estas Bases. Las Circulares
forman parte integrante de las Bases.

Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre
N° 1, de acuerdo con el Anexo N° 4-B.

Comité Especial: Es el responsable de la organizaciéon y conduccion del
proceso de selecciébn de la Entidad Publica, conforme a las formalidades
establecidas en la Ley N° 29230, Reglamento cuyos miembros son designados
por resolucion del Titular o funcionario delegado.

Expresién de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comité
Especial a efectos de participar en el proceso de seleccién, de acuerdo al
formato adjunto a las Bases.

Invierte.pe: Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de
Inversiones creado por el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que
crea el Sistema Nacional de Programaciéon Multianual y Gestion de Inversiones.

Proinversion: Agencia de Promocién de la Inversién Privada.

Propuesta Econémica: Documento que contiene la oferta econémica, conforme
a lo establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo | de la Seccion |, el
Anexo N°4-B y del Anexo N° 4-E de las Bases.

Propuesta Técnica: Es la documentacién que debe presentar el Postor, de
acuerdo a lo establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo | de la Seccién
ll, y el Anexo N° 4-B de las Bases.
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12. Representante Legal: Es la persona natural designada por el Postor para llevar
a cabo los actos referidos en las Bases.

13. UIT: Unidad Impositiva Tributaria.

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
COMITE ESPECIAL
OBRAS POR #BUESTOS

4424

oM russscresnnronrrincaacnsconcennre

' bog. Catherine M. Rodriguez Torres !




GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROCESO DE SELECCION N°005-2023-OXI-GRA/ Ley 29230 (Cuarta Convocatoria)

ANEXO N° 2
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION

Los Participantes y los Postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el
presente Calendario del proceso de selecciéon, bajo su responsabilidad y de
acuerdo a lo siguiente:

Etapa Fecha

Convocatoria y publicacién de Bases 04/04/2025
Presentacién de Expresiones de interés (1) Del 07/04/2025 Hasta 15/04/2025
Presentacion de consultas y observaciones a las Bases (2) Del 07/04/2025 Hasta 15/04/2025
Absolucién de consultas y observaciones a las Bases (3) Del 16/04/2025 Hasta 09/05/2025
Integracién de Bases y su publicacion en el Portal Institucional (4) 16/05/2025
Presentacion de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N°2 y N° 3 (5) 27/05/2025
Evaluacion de Propuesta Econdmica y Propuesta Técnica. (6) Del 28/05/2025 Hasta 02/06/2025
Resultados de la Evaluacion de las Propuestas y Otorgamiento de

Buena Pro (7) 03/06/2025
Presentacion de requisitos para perfeccionamiento del convenio (8) Del 04/06/2025 Hasta 17/06/2025
Suscripcion del Convenio de Inversion entre la Entidad Publica y la

Empresa Privada o Consorcio (9) 24/06/2025

(1) Plazo de siete (07) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la publicacién en el diario de circulacion
nacional.

(2) Dentro del mismo plazo establecido para la presentacioén de la Expresién de Interés.

(3) Plazo méximo de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento del plazo para la presentacion de consultas
y observaciones. No obstante, dicho plazo se amplia a siete (7) dias habiles cuando los participantes propongan
la incorporacion de los Gastos de Administracién Central y Monitoreo.

(4) Al dia habil siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para presentarias.

(5) En un plazo méaximo de siete (7) dias habiles de publicadas las Bases integradas o de su rectificacion.

(6) Dentro de los cuatro (4) dias hébiles siguientes de presentadas las propuestas.

(7) A més tardar al dia habil siguiente de concluida la evaluacion.

(8) Cuando sea unico postor, el consentimiento de la buena pro se efecttia el mismo dia de su otorgamiento. En caso
de 2 o mas postores, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) dias habiles de la notificacion
del oforgamiento de la buena pro sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer recurso de apelacion.

(9) Dentro de los diez (10) dias hébiles de consentida la Buena Pro.

La documentacion requerida para la participacion en el proceso de seleccion debe ser
entregada en la oficina del Comité Especial del Proyecto ubicada en Urbanizacion Cesar
Vallejo Av. Union N° 200 — Paucarpata Arequipa — Arequipa, con atencién a la Gerencia
Regional de Promocion de la Inversién Privada en el siguiente horario de Lunes a
Viernes de 08:00 Hrs a 15:30 Hrs.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de
seleccion; y, asimismo, sin expresion de causa puede suspender el proceso de
seleccion, si asi lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna como
consecuencia de ello.
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ANEXO N° 3:
DOCUMENTOS REFERIDOS A LA INVERSION
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] ANEXO N° 3-A:
TERMINOS DE REFERENCIA

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:
“CREACION DEL CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL ESPECIALIZADO
(CAR) PARA NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD
DISTRITO DE SAMUEL PASTOR - PROVINCIA DE CAMANA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

1.2 CODIGO UNICO DE PROYECTO
CUI 2569523

1.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
Adecuado servicio de proteccion y cuidado integral de los nifos, nifias y
adolescentes con discapacidad en situacién de desprotecciéon o riesgo de la
Provincia de Camana.

1.4 UBICACION

El proyecto esta ubicado en el distrito de Samuel Pastor, Provincia de Camana,
departamento de Arequipa, cuenta con los siguientes datos técnicos:

- Distrito
- Provincia
- Region
- Direccioén

- Area Geografica

: Arequipa

: Camana

: Samuel Pastor

. Sector La Pampa Sub lote G1
: Urbano

1.5 DATOS TECNICOS DEL TERRENO

Area de terreno
Linderos

o Por el Norte
o Por el Este

o Porel Sur
o Por el QOeste

:10,140.49 m2

: Colinda con el area F en linea recta con 87ml
: Colinda con el predio matriz area remanente y sub lote G2

en linea recta con 116.63ml

: Colinda con la avenida Las Flores en linea recta con 87mi
: Colinda con el conjunto habitacional Las Flores en linea

recta con 116.49ml.

1.6 DISPONIBILIDAD DEL TERRENO:

La edificacion se construira en la zona respetando los parametros urbanos
establecidos. El terreno cuenta con el servicio de agua, desagiie, servicio de
energia eléctrica durante las 24hrs. del dia; cuenta también con servicio de

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA L DE AREGUIPA EGIONAI zn- |03
COMITE ESPECIAL ESPECIAL EESP éﬁ.‘,- £
OBRAS POR #IMBUESTOS FOR IMPUESYOS ) :
N sef?E uezMamani
—"




g

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROCESO DE SELECCION N°005-2023-OXI-GRA/ Ley 29230 (Cuarta Convocatoria)

Internet y telefonia estando en una zona consolidada. Adicionalmente el predio
tiene un area de 10,140.49 m2, segun Partida Registral 12024585

Asi también, el proyecto a ejecutar tiene como metas fisicas los siguientes:

A) INFRAESTRUCTURA

1. Unidad de Servicio Residencial
o  RESIDNECIA PARA PERSONAS CON CONDICIONES LEVES Y/Q MODERADO
o RESIDNECIA PARA PERSONAS CON CONDICIONES SEVERAS
2. Servicio de Rehabilitacion
e  SERVICIO DE TERAPIA FISICA
SERVICIO DE PSICOLOGIA
SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL
SERVICIO DE TERAPIA DE LENGUAJE
SERVICIO DE TALLERES EDUCATIVOS
SERVICIO SOCIAL
3. Unidad de Salud
e AREA DE SALUD
4. Servicio Administrativo
e  SERVICIO ADMINSTRATIVO
5. Servicio Complementarios
SALON DE USOS MULTIPLES (SUM)
SERVICIO PREPARACION ALIMENTOS
SERVICIO LIMPIEZA
DEPOSITOS Y ALMACEN
LAVANDERIA
SERVICIOS HIGIENICOS
GUARDIANIA
6. Servicio Generales
e  SERVICIOS GENERALES

B) MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

1. Adquisicién de mobiliario y equipamiento para Unidad de Servicio
Residencial.

2. Adquisicién de mobiliario y equipamiento para Unidad de Servicio de
Rehabilitacion.

3. Adquisicién de mobiliario y equipamiento para Unidad de Salud

4. Adquisicion de mobiliario y equipamiento para Unidad de Servicio
Administrativo.

5. Adquisicibn de mobiliario y equipamiento para Unidad de Servicio
Complementarios

6. Adquisicion de mobiliaric y equipamiento para Unidad de Servicio
Generales
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2, MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION

El Proyecto tiene un Monto Referencial del Convenio de Inversion es de S/.
14,144,179.09 (Catorce millones ciento cuarenta y cuatro mil ciento setenta y nueve
con 09/100) cuyo desagregado se detalla en el cuadro siguiente:

OBLIGACIONES COSTO

Ejecucion de Obra(*) S/. 13,483,456.10
Elaboracion del Expediente Técnico S/. 222,722.99
Finanqiamier:nto . de la Supervision de la Elaboracion del s/, 96,300.00
expediente técnico
Financiamiento de la Supervision de la Ejecucion de la Obra s/ 312,000.00
Financiamiento de la Supervisién de liquidacion de obra S/. 29,700.00

MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL (**)(***) S/. 14,144,179.09

(*) Monto incluye liquidacién de obra.

(**) Para el convenio no se incluye el monto de Control concurrente del monto de inversion, gestion
del proyecto y liquidacion consignado en el Formato 8-A del invierte. Sin embargo, en el Precio
Final de la Inversion del Expediente Técnico, se debe incorporar el monto de control concurrente
segun Ley N° 31358, gestion del proyecto y liquidacion.

{***) El monto referencial del convenio incluye los costos directos, de expediente técnico, de
supervision, de gastos generales (los cuales incluyen los gastos de liguidacién de obra), utilidades
e IGV, sin embargo adicionalmente se debe considerar en los costos indirectos del presupuesto
del expediente técnico, los costos actualizados de Gestion de proyecto y de Liquidacién de
proyecto montos que seran ejecutados por parte del Gobiemo Regional de Arequipa en la fase de
ejecucion del proyecto.

El Monto Referencial del Convenio de Inversién sefialado en los parrafos
precedentes se expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado
comprende los impuestos de Ley, incluido el Impuesto General de Ventas.

3. RECONOCIMIENTO DE LA INVERSION

El proyecto se ejecuta en el marco del mecanismo previsto en el TUO de la Ley N°
29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230, y se le reconoce a la Empresa Privada
(o Consorcio) el Monto Total del Convenio de Inversion determinado en el
Expediente Técnico o sus modificatorias que apruebe la Entidad Publica. Asimismo,
se reconocen las variaciones aprobadas y convenidas con la Entidad Publica
mediante adenda, siempre que signifique mayores trabajos de obra, con excepcion
de aquellos proyectos propuestos y actualizados por el sector privado. La Entidad
Pablica a su vez, tiene derecho al ajuste en caso dichas variaciones signifiquen un
deductivo de la inversion o disminucién del Monto Total del Convenio de Inversion.

Las valorizaciones del Proyecto se efecttian, de acuerdo a lo previsto en el articulo
95 del Reglamento de la Ley N° 29230.
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4. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

El Proyecto tiene un plazo de ejecucion de 420 (CUATROCIENTOS VEINTE) dias
calendario conforme al siguiente cuadro y a lo sefialado en el Anexo N° 3-C de las

Bases.

: _. i Wf‘h‘lr‘l‘_}l - DIASCALE! l"\
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 90 dias calendario ( )
EJECUCION Infraestructura
DE OBRA (**) Mobiliario 240 dias calendario

Equipamiento
RECEPCION 30 dias calendario
LIQUIDACION DE OBRA 60 dias calendario
TOTAL 420 dias calendario
Consideraciones:

(*) incluye el plazo de la revisién del Expediente Técnico y/o la revision de
su(s) entregable(s), y el plazo otorgado para realizar por primera vez la
subsanacién de observaciones establecido en los Términos de Referencia.

El plazo otorgado para la segunda subsanacion y posteriores subsanaciones,
se encuentran sujeto a aplicacion de penalidades.

La revisién del Expediente Técnico sera realizada por la Entidad Privada
Supervisora, por lo tanto, los plazos de revisién de cada uno de los entregables
forman parte del plazo de elaboracién del Expediente Técnico por la Empresa
Privada.

(**) Para el inicio del plazo de ejecucion de obra, la Entidad Publica debe haber
aprobado el expediente técnico y haber puesto a disposicion el area del
terreno para la ejecucion de la obra. Las partes programaran de mutuo
acuerdo, la fecha de inicio de obra en un plazo que no debera exceder los (05)
dias habiles desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones antes
mencionadas.

Asimismo, se prevé plazos para los entregables del expediente técnico de la
siguiente manera:

JBLIGACIONES DIAS CARENDARIO
Entregable N° 01 40d.c
Entregable N° 02 — PROYECTO FINAL 50 d.c 90 d.c.

(INCLUIDO ENTREGABLE N° 01)

Se hace la precision que, los tiempos de coordinaciones, inspecciones, consultas,
levantamiento de observaciones, presentacion del entregable a la Supervision por
parte de la Empresa Privada y asi como la supervision permanente, absolucién de
consultas y/o observaciones, autorizaciones, revisiones, aprobaciones y
conformidades de la Entidad Privada Supervisora, se incluyen y realizan en forma
oportuna y dentro del plazo de cada entregable, pudiendo la Empresa Privada
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continuar o alternar su trabajo paralelo con el siguiente entregable del expediente
técnico, mientras, el plazo de la Entidad Publica para las comunicaciones y
aprobacion del expediente técnico final mediante resolucién no forma parte del plazo
de la Empresa Privada. Asi mismo los tiempos de autorizaciones, conformidades y/o
aprobaciones en relacién al proyecto de otras entidades ajenas al Gobierno Regional
de Arequipa, no forma parte del plazo de la Empresa Privada.

5. FORMULA DE REAJUSTE

En los documentos del proceso de seleccion, la Entidad Publica considera las
férmulas de reajuste aplicables a las valorizaciones mensuales que corresponden a
la Empresa Privada, conforme a lo siguiente:

1. Parael caso de Inversiones, la elaboracion y la aplicacion de formula polindbmica
se sujetan a lao establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus normas
modificatorias, ampliatorias y complementarias. EI Expediente Técnico que
apruebe la Entidad Publica o el aprobado por las adecuaciones al Expediente
Técnico a partir del documento de trabajo contiene las férmulas de reajuste
aplicables.

2. Para el caso de actividades de operacion y/o mantenimiento sera de aplicacion
la variacion del indice de Precios al Consumidor que establece el Instituto
Nacional de Estadistica e Informatica, aplicables al mes en el que corresponda
la solicitud de la emisién del CIPRL o CIPGN.

3. Durante la ejecucién del Convenio de Inversién no es posible modificar las
féormulas de reajuste contenidas en el Expediente Técnico o Documento
Equivalente.

4. La Formula serd aplicada segun la normativa y/o reglamentacién vigente a la
fecha

6. SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DEL EJECUTOR DEL PROYECTO
6.1. Sobre la experiencia en ejecuciéon de Proyectos

a) Ejecutor del Proyecto
Requisitos:

La experiencia en ejecucién de proyectos de Infraestructura en general
ejecutados en los ultimos diez (10) afos y la experiencia en proyectos
similares ejecutados en los ultimos diez (10) afios.

Para lo cual el postor debera acreditar cuatro (4) PROYECTQOS DE
INFRAESTRUCTURA en obras en general v acreditar 02 PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA en obras similares.
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Se consideran proyectos similares a la ejecucion de proyeclos de naturaleza
semejante a proyectos de edificaciones publicas y/o privadas PARA TODO
EFECTO A LA CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION
Y/O REHABILITACION, Y/O MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION
Y/O SUSTITUCION, Y/O CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
EDIFICACION. Y/O RECUPERACION Y/O REFACCION. O LA
COMBINACION DE LOS TERMINOS ANTERIORES DE EDIFICACIONES
PUBLICAS Y/O PRIVADAS que sean similares a la_construccién de un
Centro de Acogida Residencial, puesto de salud; centro de salud: centro
médico _especializado: policlinico; hospitales: clinicas: casas hogar;
residencias _de ninos. albergues: centros educativos de nivel inicial y/o
primario y/o secundario; instituciones educativas de nivel inicial y/o primario
y/o secundario; colegios de nivel inicial y/o primario v/o secundario: escuelas
técnicas; _instituciones publicas: palacios y/o sedes municipales yv/o
regionales; sedes institucionales; edificios; oficinas: entidades bancarias;
lerminal terrestre; galerias: galerias comerciales; locales comerciales:
comisarias; _viviendas y/o edificaciones y/o departamentos y/o torres
multifamiliares; hotel; hospedaje: centros penitenciarios; casas parroquiales

v/o iglesias.

Acreditacion:

Se acredita con copia simple de contratos de ejecucién de proyectos,
conjuntamente con sus respectivas actas de recepcion y/o conformidad.

Los documentos que sustentan la experiencia en ejecucion de proyectos en
general pueden usarse para sustentar la experiencia en proyectos similares
0 viceversa.

b) Personal profesional propuesto para ejecucion del proyecto
Requisitos:

A continuacién, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos
minimos necesarios para la ejecucién del Proyecto.

Profesional Ne Resgz:g‘;g{ﬁ 4ad | Reaisito Minimo/Experiencia ()
Colegiado y Habilitado:
- Experiencia no menor de cinco (05) afios,
sustentado con copia de diploma de
Ingeniero CIVIL Y/O incorporacién al colegio respectivo

1 Residente de Ob
ARQUITECTO esidente de Lbra | _ Sustentar como minimo cuatro (4)

participaciones como Residente de Obras y/o
Inspector de Obra de Edificaciones similares,
dentro del plazo antes sefalado.

Colegiado y Habilitado:

- Experiencia general no menor de tres (3) anos,
sustentada con copia simple de DIPLOMA DE
INCORPORACION AL COLEGIO respectivo.

Profesional 2

INGENIERO CIVIL Ingeniero Asistente

GOBIERNQ REGIONAL DE AREQUIPA L DE AREQUIPA
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- Sustentar como minimo dos (2) participaciones
como Residente y/o Inspector y/o Asistente de
jefe de Obras y/o asistente de residente de obra
de Edificaciones similares, dentro del plazo
antes sefialado.

Profesional
ARQUITECTO

Especialista en
Arquitectura

Colegiado y Habilitado:

- Experiencia no menor de cinco (5) afios,
sustentado con copia de DIPLOMA DE
INCORPORACION AL COLEGIO respectivo

- Sustentar como minimo cuatro (4)
participaciones como Especialista en
Arquitectura en ejecucion de Obras de
Edificaciones similares, dentro del plazo antes
sefalado

Profesional
INGENIERO CIVIL

Especialista en
Estructuras y
Edificaciones.

Colegiado y Habilitado:

- Experiencia no menor de cinco (5) afos,
sustentado con copia de DIPLOMA DE
INCORPORACION AL COLEGIO respectivo.

- Sustentar como minimo cuatro (4)
participaciones como Especialista en Ingenieria
Estructural en Ejecucion de Obras y/o
Especialista en Estructuras y/o Ing. Estructural
de Edificaciones similares, dentro del plazo
antes sefialado

Profesional
INGENIERO
SANITARIO

Especialista en
Instalaciones
Sanitarias

Colegiado y Habilitado:

- Experiencia no menor de cinco (5) afios,
sustentado con copia de DIPLOMA DE
INCORPORACION AL COLEGIO respectivo

- Sustentar como minimo cuatro (4)
participaciones como Especialista en ejecucion
de |Instalaciones Sanitarias en Obras de
Edificaciones similares, dentro del plazo antes
sefialado

Profesional
INGENIERO
ELECTRICISTA

Especialista en
Instalaciones
Eléctricas y
mecanicas

Colegiado y Habilitado:

- Experiencia no menor de cinco (5) afos,
sustentado con copia de DIPLOMA DE
INCORPORACION AL COLEGIO respectivo

- Sustentar como minimo cuatro (4)
participaciones como Especialista en ejecucion
de Instalaciones Eléctricas y/o ing. Electricista
en Obras de Edificaciones similares, dentro del
plazo antes senalado

Profesional
ARQUITECTO o
INGENIERO
INDUSTRIAL

Especialista en
Equipamiento y
Mobiliario

Colegiado y Habilitado:

- Experiencia no menor de cinco (5) afios,
sustentado con copia de DIPLOMA DE
INCORPORACION AL COLEGIO respectivo

- Sustentar como minimo cuatro (4)
participaciones como Especialista en

Equipamiento y Mobiliario simitares, dentro del
plazo antes sefialado

Profesional
INGENIERO CIVIL o
INGENIERO
INDUSTRIAL o

Especialista en

Seguridad en obra
y Medio Ambiente.

GOBIERNQ REGIONAL DE AREQUIPA
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INGENIERO DE - Sustentar como minimo cuatro (4)
SEGURIDAD participaciones como Especialista en Seguridad
en Obra, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
y/o Ing. de seguridad y/o Ing. SOMA y/o
Supervisor de seguridad en QObras de
Edificacion en General, dentro del plazo antes
sefalado.

(*) Se acreditara con copia simple del respectivo Titulo Profesional

El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez.

Acreditacién:

El Postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta la experiencia
del personal profesional propuesto para la ejecucion del Proyecto y que se
acredita con cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad.

- Copias simples de las constancias de trabajo.
- Copias simples de los certificados de trabajo.

Asi también se debe presentar copia simple de- curriculum Vvitae
documentado, declaracioén jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus
funciones y carta compromiso del profesional propuesto (ANEXO 4-M).

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el
computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerard una vez el
periodo traslapado.

a) Funciones del Personal profesional propuesto para la ejecucion

de la Obra

Residente general de obra/ Ingeniero Civil o Arquitecto
Responsabilidades basicas:

e Serdquientenga a su cargoy responsabilidad la direccién técnica
delos procesos de construccién de las obras, contingencia y
equipamiento.

e Serd el responsable de la custodia y anotaciones de su
competencia en el cuaderno de obra

e Efectuara valorizaciones de avance de obra en coordinacién
con el supervisor de obra.

¢ Garantizar que las fechas estipuladas en la planificaciéon de la
obra se cumplan de acuerdo a lo previsto.

e Efectuara sustentara y oportunamente las consultas de obra que
sean requeridas.

e Asesorara y visara la liquidacién de obra del contrato
que sera presentada para su revisién correspondiente.
e Participara en la recepcién de obra.
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Asistente Técnico/ Ingeniero Civil
Responsabilidades Basicas:
e Seré quien apoye al Residente de Obra en las coordinaciones y
cumplimiento de partidas, documentacién, durante toda la
ejecucion de la obra, y todas actividades encargadas.

Especialista en  Arquitectura/
Arquitecto Responsabilidades basicas:

s Sera quien asesore al Residente de Obra en la interpretacién de la
documentacién técnica del proyecto en el rubro “arquitectura”

e Asesoraral residente de obra en la direccion técnica de la obra en
cuanto a procedimientos constructivos para las partidas y labores
correspondientes al rubro “arquitectura”

s Otras tareas y acciones que se desprenda de su funcion general.

e Ser4 quien asesore al residente de obra en el cumplimiento de los
planos, metrados y especificaciones técnicas del rubro “seguridad,
evacuacion y sefialética”

e Asesorar al residente de obra en la compatibilizacién de la
propuesta sefialética y del plan de contingencia que intervienen en
el desarrollo de la obra.

e Asesorar al residente de obra en la compatibilizaciéon de Ia
propuesta de seguridad integral del establecimiento judicial.

Especialista en estructuras/
Ingeniero Civil Responsabilidades
basicas:

e Serd quien asesore al residente de obra en la interpretacion de la
documentacién técnica del proyecto en el rubro “estructuras”.

e Brindard asesoria al residente de obra en la interpretacion y
ampliacién de las conclusiones y recomendaciones del estudio de
mecanica de suelos con fines de cimentacion

e Asesora al residente de obra en la interpretacién y aplicacion de
los metrados, costos y presupuesto ejecutados en la obra de su
especialidad y que estén acorde al expediente técnico.

e Asesora al residente de obra en la direccién técnica de la obra en
cuanto a procedimientos constructivos para las partidas y labores
correspondientes al rubro “estructuras”

e Otrastareas y acciones que se desprendan de su funcion general.

Especialista en instalaciones sanitarias/ Ingeniero
Sanitario Responsabilidades basicas:

e Sera quien asesore al residente de obra en la interpretacion de la
documentacién técnica del proyecto en el rubro “instalaciones
sanitarias”

e Asesorara al residente de obra en la direccién técnica de la obra
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en cuanto a procedimientos constructivos para las partidas y
labores correspondientes al rubro “instalaciones sanitarias”
e Otrastareasy acciones que se desprendan de su funcion general.

Especialista en instalaciones eléctricas y mecanicas/ Ingeniero
Electricista o Ingeniero Mecénico Electricista
Responsabilidades bésicas:

e Sera quien asesore al residente de obra en la interpretacion de la
documentacién técnica del proyecto en el rubro “instalaciones
eléctricas”

e Asesorara al residente de obra en la direccién técnica de la obra
en cuanto a procedimientos constructivos para las partidas y
labores correspondientes al rubro “instalaciones eléctricas”

e Otras tareas y acciones que se desprendan de su funcién general.

Especialista en Capacitaciones/ Psicologo o Socidlogo o
Economista, responsabilidades basicas:

e Sera quien asesore al residente de obra en la interpretacion de la
documentacion del proyecto correspondiente al componente
capacitacién.

e QOtrastareas y acciones que se desprendan de su funcién general.

Especialista en Equipamiento y Mobiliario/ Arquitecto o Ingeniero
Industrial, Ingeniero Mecanico o Licenciado en Educacién o carreras
afines.

Responsabilidades bésicas:

e Serd quien supervise la ejecucién e instalacion del equipamientoy
mobiliario previstos para el proyecto, asi como la revisién y
aplicacidn de la memoria descriptiva, especificacion técnica, y
ademas documentos técnicos del rubro “equipamiento y
mobiliario”.

e Compatibilizar la propuesta de dicha especialidad con la
propuesta arquitecténica y con los demds estudios de ingeniera
que intervienen en el desarrollo y ejecucién del proyecto.

e Otrastareas y acciones que se desprendan de su funcién general.

Especialista en Seguridad en obra y Medio Ambiente/ Ingeniero civil
o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad o carreras afines.
Responsabilidades basicas:

e Dirige las actividades diarias de seguridad en el trabajo durante el
inicio y fin de obra, concordando con el residente de obray demas
dreas y unidades de la obra respecto a la implementacién de
programas, planes y gestion del medio ambiente, seguridad
industrial e higiene ocupacional.
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e Ejecutar, coordinar y controlar la implementacién de planes y
programas de proteccién ambiental, seguridad industrial, salud
ocupacional y prevencién de riesgos, teniendo como resultado un
informe técnico semanal presentando al residente de obra a fin de
prevenir accidentes laborales en obra.

e Verificar que el campamento se instale en terrenos aprobados y
en conformidad con los criterios de disefio y condiciones

especificas exigidas en las licencias y autorizaciones.

Nota:
El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra

alavez.

Acreditacién:

El Postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta

la experiencia del personal profesional propuesto para la

ejecucion del Proyecto y que se acredita con cualquiera de

los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad.

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva
acta de recepcidn.

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva
resolucion de liquidacién.

- Copias simples de las constancias de trabajo.

- Copias simples de los certificados de trabajo.

Asi también se debe presentar copia simple de curriculum
vitae documentado, declaracién jurada de estar habilitado
para el ejercicio de sus funciones y carta compromiso del
profesional propuesto (ANEXO 4-M).

De presentar experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
solo se considerard una vez el periodo traslapado.

c) Maquinaria y/o equipamiento minimo a utilizar en la ejecucion del
Proyecto

Reaquisitos:

A continuacién, se detalla la maquinaria y/o equipamiento a utilizar en la
ejecucion del proyecto:

N° MAQUINARIA Y/O EQUIPAMIENTO CANTIDAD
1 | Cargador sobre llantas 200-250 HP 4.6 yd3 01
2 | Camién Volquete 6x4 330 HP 15 m3 02
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3 | Camién Baranda 3 TON 01
4 | Retroexcavador sobre llantas 58 HP — 1 yd3 02
5 | Mini cargador Multipropésito 75 HP 0.65 yd3 01
6 | Mezcladora de Concreto Trompo 8HP 9p3 (*) 03
7 | Soldadura Eléctrica Monofasica Alt. 255 Amp. 02
8 | Esmeril Eléctrico 60 Hz 02
9 | Vibrador de concreto 1 1/4 hp 03
10 | Plancha Compactadora Vibratoria 7 HP 03
11 | Winche de dos baldes de 350 kg motor eléctrico 3.6 02
hp

(*) Estos equipos no limitan la inclusion de Camion Mixer 345 HP 8 m3 de
capacidad y Lanzador de Concreto en adicion o reemplazo.

Acreditacion:

Para lo cual debera presentar una Declaracion Jurada donde se precise
textualmente que la maquinaria y/o equipamiento estaran disponibles para la
ejecucion del proyecto y/o copia de los documentos que sustenten la
propiedad y/o la posesion y/o el compromiso de compra venta o alquiler u
otro documento que acredite la disponibilidad de la maquinaria y/o
equipamiento.

Nota: La empresa ejecutora tiene la obligacién de brindar toda la informacion
necesaria (informes mensuales, avance fisico financiero, cronogramas, etc.)
a la entidad del avance fisico del proyecto para registrar la informacién al
formato N°12-B del banco de inversiones

6.2. Sobre la experiencia en la elaboracién del expediente técnico

El Consultor sera el responsable de un adecuado planeamiento, programacion
y conduccién de los estudios, asi como por la calidad técnica del estudio que
debera ser ejecutado en concordancia con la normativa técnica vigente para
este tipo de proyecto, para lo cual debe reunir los siguientes requisitos:

a) Personal profesional propuesto para EL PROYECTO ~ Elaboracion del

Expediente técnico

A continuacién, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos

minimos necesarios para la elaboracion del expediente técnico.

o Cargo ylo il Aln N
Profesional N responsabilidad Requisito Minimo/Experiencia
. Colegiado y Habilitado
Kg’éejﬁ%%.ro o - Experiencia general no menor de seis (6)
INGENIERO 01 Jefe de Proyecto anos, sustentada con copia simple de
CIVIL TITULO DIPLOMA Y DIPLOMA DE
COLEGIATURA.
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- Sustentar como minimo seis (6)
participaciones como Jefe de Proyecto de
Elaboracion de Expedientes Técnico de
Edificaciones similares dentro del plazo
antes sefialado

Coleglado y Habilitado
Experiencia general no menor de cinco (5)
afos, sustentada con copia simple de
TITULO PROFESIONAL Y DIPLOMA DE
COLEGIATURA.

- Sustentar como minimo cuatro (4)
participaciones como Arquitecto
Proyectista, Evaluador, Supervisor o Jefe
de Proyecto en elaboracién de Expedientes
Técnicos de Edificaciones similares dentro
del plazo antes sefialado

Coleglado y Habilitado
Experiencia general no menor de cinco (5)
afos, sustentada con copia simple de

Especialista en TITULO PROFESIONAL Y DE DIPLOMA

Profesional CALCULO DE COLEGIATURA. o

INGENIERO 01 ESTRUCTURAL DE - Susge_ntar. como minimo cu.atro (4)

CIVIL INFRAESTRUCTURAY participaciones como  Ingeniero  de

EDIFICACIONES Estructuras, Evaluador o Supervisor o Jefe

SIMILARES de Proyecto del area de Estructuras en
elaboracion de Expedientes Técnicos de
Edificacion similares dentro del plazo antes
sefialado

Colegiado y Habilitado

- Experiencia general no menor de cinco (5)
afios, sustentada con copia simple de
TITULO PROFESIONAL Y DIPLOMA DE

. Especialista en COLEGIATURA.

m—ggﬂfggo 01 INSTALACIONES - Sustentar como minimo cuatro (4)

SANITARIO SANITARIAS DE participaciones como Ingeniero ngtano

INFRAESTRUCTURA Proyectista, Evaluador o Supervisor de
Proyecto € en el drea de Ingenieria
Sanitaria en la elaboracion de Expedientes
Técnicos de Edificaciones similares dentro
del plazo antes sehalado

Colegiado y Habilitado

- Experiencia general no menor de cinco (5)
afos, sustentada con copia simple de
TITULO PROFESIONAL Y DIPLOMA DE
COLEGIATURA. .

- Sustentar como minimo cuatro (4)
participaciones como Ingeniero Mecanico
Eléctrico  Proyectista, Evaluador o
Supervisor de Proyecto en el drea de
Ingenieria Mecanica Eléctrica en Ila
elaboracién de Expedientes Técnicos de
Edificaciones similares dentro del plazo
antes sefialado

Colegiado y Habilitado

- Experiencia general no menor de cinco (5)
afos, sustentada con copia_simple de

Profesional 01 Especialista en
ARQUITECTO ARQUITECTURA

Profesional Especialista en
INGENIERO 01 INSTALACIONES
MECANICO MECANICO
ELECTRICO ELECTRICAS

Profesional Especialista en

PSICOLOGO O | 01
PSOCIOLOGO CAPACITACIONES
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TITULO PROFESIONAL Y DIPLOMA DE
COLEGIATURA.

- Sustentar como minimo cuatro (4)
participaciones como Especialista en
capacitaciones en Proyectos similares al
objeto de la convocatoria, dentro del plazo
antes sefialado

Coleglado y Habilitado
Experiencia general no menor de cinco (5)
anos, sustentada con copia simple de
TITULO PROFESIONAL Y DIPLOMA DE

COLEGIATURA.
Profesional Especialista en - Acreditacién como Especialista en Costos
INGENIERO 01 Programacion, Costos y y Presupuestos.
CIVIL Presupuestos. - Sustentar como minimo cuatro (4)

participaciones como Especialista en
Programacion, Costos y Presupuesto
referentes a la elaboracién de Expedientes
Técnicos de Edificaciones similares dentro
del plazo antes sefialado.
Coleglado y Habilitado

Experiencia general no menor de cinco (5)
anos, sustentada con copia simple de
TITULO PROFESIONAL Y DIPLOMA DE

Profesional
- o COLEGIATURA.

ﬁl%%lﬂ;fgg o 01 Espec:llﬁgaaemnig:ﬁglhano - Sustentar como minimo cuatro (4)
y equip ’ participaciones como Especialista en

CiviL mobiliario y equipamiento de

infraestructura referentes a la elaboracién
de Expedientes Técnicos de Edificaciones
similares dentro del plazo antes sefalado.
Bachiller o Titulado:
- Experiencia general no menor de dos (2)
ING. CIVIL TEC’?‘\ISI&S&%':BIESTA afios, sustentada con copia simple de
TITULO PROFESIONAL Y/O BACHILLER.
- Con certificados de CAD o BIM.

Acreditacion:

El Postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta la experiencia del
personal profesional propuesto para la ejecucién del Proyecto y que se acredita
con cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad.
- Copias simples de las constancias de trabajo.
- Copias simples de los certificados de trabajo.

Asi también se debe presentar copia simple de curriculo vitae documentado,
declaracion jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta
compromiso del profesional propuesto (ANEXO 4-M).
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a) Funciones del Personal profesional propuesto para EL
PROYECTO - Elaboracion del Expediente técnico.

Jefe del Proyecto / Arquitecto o Ing. Civil
Responsabilidades basicas:

s Representard a LA EMPRESA PRIVADA en todos los asuntos
técnicos que competan a la consultoria (Expediente Técnico de
Obra, Equipamiento y Contingencia}, no pudiendo sus decisiones
en ese respecto, ser enervadas o desconocidas por éste. La
participacién del jefe del Proyecto debe ser activa y
representativa. El cargo de jefe del Proyecto no puede, y no debe,
ser meramente figurativo.

e Serd quien lidere, coordine y organice las actividades del Equipo
Técnico Profesional de la consultoria.

e Representar al Equipo Técnico Profesional de la consultoria en las
actividades relacionadas al desarrollo del servicio.

e Coordinar con los responsables de las diversas entidades
involucradas en la buena marcha del proyecto.

e Vela por el cumplimiento de las normas, directivas y reglamentos
aplicables a la consultoria y a sus productos.

¢ Liderar, coordinar y organizar las actividades para la elaboracion
del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento; de acuerdo alas
normas del RNE, del MINEDU y demdas que sean aplicables,
velando por el adecuado sustento de toda la documentacién ante
EL SUPERVISOR del estudio.

e Supervisay coordina el desarrollo del Expediente Técnico de Obra
y Equipamiento en todas sus especialidades.

e (Gestiona los documentos relacionados a la emisién de opinién y
aprobacién de la propuesta técnica ante las instituciones
competentes.

e Estructurary consolidar el Expediente Técnico.

e Sustentar el Propuesta de Intervencién y expediente en las
reuniones de evaluacion con las entidades competentes.

e Coordinar el trabajo del equipo profesional, supervisa el trabajo
en equipo. Coordinar la realizacion del planteamiento técnico con
todas las especialidades.

Especialista en Arquitectura /Arquitecto
Responsabilidades basicas:

e Serd quien plantee y desarrolle la propuesta integral de solucién
arquitectdnica, la memoria descriptiva, los planos distribucién, las
especificaciones técnicas y demas documentos del rubro
‘Arquitectura’.

e Sera quien plantee el proyecto de Seguridad integral de los
Establecimientos de Educacidn.

e Serd quien plantee el proyecto de Sefialética.
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e Seraquien elabore los planos, Metrados y Especificaciones
técnicas del rubro ‘Seguridad, Evacuacién y Sefialética’.

e Proponer el Anteproyecto Arquitecténico, obteniendo la
conformidad correspondiente del sector Judicial.

¢ Desarrollar el Proyecto Integral de Arquitectura,
obteniendo la conformidad del sector.

e Compatibilizar la propuesta arquitecténica con los estudios de
ingenieria que intervienen en el desarrollo y planteamiento del
proyecto.

e Otras tareasy acciones que se desprendan de su funcién general.

Especialista calculo estructural de infraestructura / Ingeniero Civil
Responsabilidades:

e Serd quien plantee y desarrolle la propuesta de solucién
estructural, las memorias descriptivas y de calculo, las
especificaciones técnicas, y demdas documentos del rubro
‘Estructuras’.

e Proponer el Anteproyecto Estructural, reforzamiento estructural
supeditado a la evaluacién estructural.

¢ Desarrollar el Proyecto Integral de Estructuracion

e Compatibilizar la propuesta de dicha ingenieria con la propuesta
arquitecténica y con los demas estudios de ingenieria que
intervienen en el desarrollo y planteamiento del proyecto.

Especialista en Instalaciones Sanitarias / Ingeniero Sanitario.
Responsabilidades

e Sera quien plantee y desarrolle las propuestas de solucion
sanitaria previstos para el proyecto, las memorias descriptivas y
de célculo, las especificaciones técnicas, y demas documentos del
rubro ‘Instalaciones Sanitarias’.

e Realizard el levantamiento de las instalaciones sanitarias
existentes y elaboracién del plano de replanteo.

e Serd quien plantee el anteproyecto de las alternativas de solucion
propuestas, basado en el anteproyecto de arquitectura y otros que
considere pertinentes.

» Desarrollar el Proyecto Integral de Instalaciones Sanitarias

e Compatibilizar la propuesta de dicha ingenieria con la propuesta
arquitectonica y con los demds estudios de ingenierfa que
intervienen en el desarrollo y planteamiento del proyecto.

e Otrastareasy acciones que se desprendan de su funcién general.

Especialista en Instalaciones Mecanica Eléctricas/ Ingeniero Mecanico
Electricista
Responsabilidades bésicas:

s Entre otras responsabilidades, sera quien plantee y desarrolle las
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propuestas de solucién de las instalaciones eléctrica previstos
para el proyecto, las memorias descriptivas y de calculo, las
especificaciones técnicas, y demas documentos del rubro
‘Instalaciones eléctricas”

e Proponer el Anteproyecto de Instalaciones Mecanicas-Eléctricas

s Desarrollar el Proyecto Integral de Instalaciones Eléctricas

e Compatibilizar la propuesta de dicha ingenieria con la propuesta
arquitecténica y con los demas estudios de ingenieria que
intervienen en el desarrollo y planteamiento del proyecto.

e Revisar el equipamiento mecénico eléctrico correspondiente al
proyecto.

Especialista en Capacitacion / Psicdlogo o Sociélogo o Economista:

e Promocién , difusién y sensibilizacién para la prestacion del
servicio de atencién y promocion de atencidn a nifios con
discapacidad.

e Entre otras responsabilidades, sera quien elabore y sustente
memoria descriptiva, especificaciones técnicas, presupuesto,
desagregado de gastos generales, de supervision, liquidacion y
administracién, andlisis de costos unitarios, cronograma
valorizado de obra, calendario de adquisiciones, cronograma de
adquisiciones cronograma de ejecucion de obra y cotizaciones del
componente capacitacién.

Especialista en Programacion, Costos y Presupuestos / Ingeniero Civil
Responsabilidades:

e Entre otras responsabilidades, sera quien elabore y sustente las
planillas de metrados, los andlisis de costos unitarios, los
presupuestos, férmulas polinémicas, desagregado de gastos
generales, calendarios, cronogramas, etc., y demas documentacion
técnica del rubro ‘Costos y Presupuestos’.

¢ Realizara la cotizacion de los materiales, mano de obra, equipos y
demds componentes que definan los costos del Expediente
Técnico.

e Compatibilizar las partidas, metrados y costos con la propuesta
arquitecténica y con los demas estudios de ingenierfa que
intervienen en el desarrollo y planteamiento del proyecto.

s Coordinar con el especialista en equipamiento y mobiliario para
definir metrados y costos del rubro equipamiento y mobiliario.

e Otras tareasy acciones que se desprendan de su funcién general.

Especialista en Mobiliario y Equipamiento de infraestructura /
Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero Industrial o Ingeniero mecénico o
carreras afines.

Responsabilidades:

e Entre otras responsabilidades, sera quien plantee y desarrolle las
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propuestas de solucién al equipamiento y mobiliario previstos
para el proyecto, asi como la memoria descriptiva,
especificacién  técnica, cotizacién, presupuesto y demads
documentos técnicos del rubro ‘Equipamiento’.

e Desarrollar el Proyecto Integral de Equipamiento y Mobiliario

e Compatibilizar la propuesta de dicha especialidad con la
propuesta arquitecténica y con los demds estudios de ingenieria
que intervienen en el desarrollo y planteamiento del proyecto.

e Elaborard y coordinara con el ‘Profesional en Metrados, Costos y
Presupuesto’, la codificacién, los costos, el metrado y el
presupuesto del Expediente Técnico de Equipamiento.

e Otras tareas y acciones que se desprendan de su funcién general.

OTROS CRITERIOS CONSIDERADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA

A continuacién, se consideran otros criterios que debe cumplir la Empresa Privada
(o Consorcio) para la ejecucion del Proyecto.

Cronograma de Expediente Técnico
La empresa Consultora se compromete a entregar el Expediente Técnico completo,
el plazo de elaboracion y revision es de 90 dias calendario, se tiene los siguientes

plazos:

Plazo de
Detalle Elaboracion

ENTREGABLE 1 40d.c

ENTREGABLE 2 50d.c

PLAZO TOTAL 90 d.c

DBLIGACIONES DE EMPR r‘_j:-:-- \ PRNADA I :?-'. T,grw\_‘n_;\u

ENTREGABLE 01
ELABORACION DE ENTREGABLE 01 40 d.c.
ENTREGABLE 02
ELABORACION DE ENTREGABLE 02 50dc.
TOTAL, PLAZO MAXIMO 90 d.c.

La Empresa Privada antes del inicio del plazo de la elaboracién del expediente
técnico, aperturara un CUADERNO DE ESTUDIO DIGITAL Y/O EL EQUIVALENTE,
con la finalidad de tener un seguimiento de los acuerdos pactados, seguimiento del
avance de la elaboracién del expediente técnico, ocurrencias, consultas, etc.

Para el desarrollo del Expediente Técnico se tendra el siguiente detalle por cada
entregable:

PRIMERA ENTREGA 40 d.c

INFORME TECNICO INICIAL




GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROCESO DE SELECCION N°005-2023-OXI-GRA/ Ley 29230 (Cuarta Convocatoria)

Contenido:

- Ficha Técnica.

- Ficha de Profesionales

- Documentacion del terreno

- Informe de Evaluacion de riesgos.

- Informe técnico de evaluacion integral de infraestructura existente.

- 30 fotografias (como minimo) del terreno debidamente comentadas.
- Constancia de Inspeccion firmada por el director de la Institucion.

ESTUDIOS BASICOS

- Levantamiento Topografico y referenciacion, levantamiento de infraestructura
existente.

- Estudio de Mecanica de Suelos, canteras, botaderos

- Evaluacion estructural existente.

- Estudio de diamantinas.

- Informe para el Monitoreo Arqueologico y CIRA y/o PMA

- Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos (CIRA)

- Impacto ambiental

- Clasificacion Ambiental o lo que corresponda segun normativa del sector
AMBIENTE.

- Certificacion Ambiental aprobada por la Entidad competente.

- Analisis de Riesgos y Vulnerabilidad del proyecto y durante la ejecucién segun
la normativa vigente.

- Elaboracién plan de capacitacién.
Elaboracion de plan de contingencia

ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA

- Memoria Descriptiva General del Anteproyecto de arquitectura

- Planos del anteproyecto Arquitecténico.

- Presupuesto estimado a nivel de anteproyecto.

ANTEPROYECTO DE ESTRUCTURAS

- Memoria Descriptiva General del Anteproyecto de estructuras

- Planos del anteproyecto de Estructuras

TRAMITE DE FACTIBILIDAD Y LICENCIAS

- Certificado de Inexistencia de Riesgos Arqueoldgicos (CIRA) o un Plan de
Monitoreo Arqueolégico (PMA) y/o Plan de Evaluacion Arqueolégica (PEA)
aprobado, segun corresponda, de conformidad con lo establecido en el
Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas (RIA) aprobado mediante el
DS N° 003-2014-MC.

- Factibilidades de servicio aprobadas (agua, desaglie, servicio eléctrico y
telecomunicaciones). De requerirse se presentaran los proyectos de Obras
complementarias para el servicio correspondiente.

- Ficha de Evaluacién Ambiental.

- Volumen Xll. ANEXOS (contenido del expediente) segin sea el avance de

los tramites.
SEGUNDA ENTREGA 50 d.c
PROYECTO DE ARQUITECTURA
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA GOBIERNO REGIGNAL DE AREGUWPA
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- Memoria descriptiva

- Planos del proyecto de arquitectura.

PROYECTO DE ESTRUCTURAS

- Memoria descriptiva

- Memoria de calculo

- Planos del proyecto de estructuras.

PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS

- Memoria descriptiva

- Memoria de calculo

- Planos del proyecto de instalaciones eléctricas.

PROYECTO DE INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTROMECANICAS
- Memoria descriptiva

- Memoria de calculo

- Planos del proyecto de instalaciones mecanicas y electromecanicas.
PROYECTO DE COMUNICACIONES

- Memoria descriptiva

- Memoria de calculo

- Planos del proyecto de comunicaciones.

PROYECTO DE INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUA CONTRAINCENDIOS

- Memoria descriptiva

- Memoria de calculo

- Planos del proyecto de instalaciones sanitarias y agua contraincendio

PROYECTO DE SEGURIDAD

- Memoria descriptiva

- Planos del proyecto de seguridad.

PROYECTO INTEGRAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

- Memoria descriptiva

- Planos mobiliario y equipamiento.

- Fichas técnicas de equipamiento

- Garantia comercial de los bienes

PRESUPUESTO A NIVEL DE PROYECTO

- Presupuesto estimado de las especialidades de Arquitectura, Estructuras,
Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Mecanicas y Electromecanicas,
Comunicaciones, Instalaciones Sanitarias y agua contraincendios, Mobiliario y
Equipamiento.

TRAMITE DE FACTIBILIDADES Y LICENCIAS

- Certificado de Inexistencia de Riesgos Arqueoldgicos (CIRA) o un Plan de
Monitoreo Arqueolégico (PMA) y/o Plan de Evaluacién Arqueolégica (PEA)
aprobado, segin corresponda, de conformidad con lo establecido en el
Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas (RIA) aprobado mediante el DS
N° 003-2014-MC.

- Factibilidades de servicio aprobadas (agua, desaglie, servicio eléctrico y
telecomunicaciones). De requerirse se presentaran los proyectos de Obras
complementarias para el servicio correspondiente.

- Ficha de Evaluacion Ambiental.

- Volumen XlI. ANEXOS (contenido del expediente) segin sea el avance de los
entregables.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Especificaciones técnicas por especialidad

METRADOS

- La Planilla General de Metrados de todas las especialidades.

- Resumen y Sustento de los metrados por partida de cada componente.

PRESUPUESTO DEFINITIVO

- Memoria de Costos.

- Presupuestos separados por componentes de acuerdo con la Planilla General
de Metrados, indicando costo directo, gastos generales, utilidad e impuestos.

- Analisis de costos unitarios por especialidad.

- Listado de insumos del presupuesto total, por especialidad.

- Férmulas polinémicas del presupuesto total y por especialidad.

- Cuadro Comparativo entre el Costos del Perfil de Inversiéon y el Costo del
Expediente Técnico, e informe respectivo sustentando las posibles diferencias.

- Cuadro de Desembolsos segiin modelo.

- Hoja de Consolidado del Presupuesto, segin modelo.

- Hoja de Resumen segtin modelo.

- Cronograma valorizado de ejecucién de la obra.

- Cronograma de ejecucion de obra por médulos y cronograma integrador.

- Cronograma general de ejecucion del componente de mobiliario y equipamiento.

- Programacion de obra en GANTT

- Calendario de adquisicion de materiales

- Calendario de utilizacién de equipos

- Cotizaciones. (minimo 3 cotizaciones)

- Desagregado de Gastos Generales.

TRAMITE DE FACTIBILIDADES DE SERVICIOS Y LICENCIAS
Autorizacion y/o aprobacion del Plan de Monitoreo Arqueolégico, de conformidad
con lo establecido en el Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas (RIA)
aprobado mediante el DS N° 003-2014-MC.
- Licencias Municipales.
- Proyecto del Formato N° 08-A
- Volumen Xll. ANEXOS (contenido del expediente).
Consideraciones:
El Expediente Técnico sera presentado en formato digital y debera estar firmado, foliado
y sellado en cada uno de sus folios por el profesional responsable de su elaboracion
(con habilitacion vigente), el Jefe de Proyecto (con habilitacién vigente), el representante
legal del EJECUTOR DEL PROYECTO vy el representante legal de la EMPRESA
PRIVADA.

La EMPRESA PRIVADA debera contar con firma digital gue se encuentre generada en
la Infraestructura Oficial de Firma Electrénica (IOFE) por un prestador de servicios de
certificacion digital debidamente acreditada, conforme a la Ley N° 27269, Ley de Firmas
y Certificados Digitales; y, su Reglamento.

La EMPRESA PRIVADA asumira el pago de los gastos administrativos que impliquen la
obtenciéon del CIRA, del Plan de Monitoreo Arqueolégico y de los Certificados
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Ambientales correspondientes, asi como cualquier otra tasa y/o derecho administrativo
requerido para la tramitacion y/o aprobacion de las respectivas autorizaciones y/o
licencias y/o factibilidades, segun corresponda.

b) Contenido del Expediente Técnico
La empresa Consultora se compromete a entregar el Expediente Técnico completo, asi
mismo, presentara DVD con archivo digital del estudio definitivo completo editable (Excel,
MS Project, AutoCAD, Word, base de datos ETABS, base de datos SAP, base de datos
SAFE, base de datos $10/ POWERCOST, PDF, ETC) + DVD con documentacién final
firmada digitalmente y foliada, el mismo que debe contener la siguiente documentacion
técnica:
VOLUMEN |. RESUMEN EJECUTIVO
indice General de la documentacién
Resumen Ejecutivo
Memoria Descriptiva
Resumen del Presupuesto
Desagregado de Gastos Generales: Fijos y Variables
Desagregado de gastos de Supervisién
Plazo de Ejecucion de Obra
Presupuesto Total de Ejecucién de Obra
Cronograma de ejecucion Fisica de Obra Gantt y Ruta Critica
Cronograma Valorizado de ejecucion Fisica.
Cronograma de uso de recursos: Mano de Obra, Materiales y
Equipos
Panel fotografico.
¢ Relacion de Planos por Especialidad (Topografia, arquitectura,
estructuras, Il. SS, ILEE, Comunicaciones y cableado,
Equipamiento, Mobiliario, etc.)

VOLUMEN 1. ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA Y
CERTIFICACIONES

Estudios Topografico

Estudios de Mecanica de Suelos, canteras, botaderos

Evaluacion estructural existente.

Estudio de diamantinas

Estudio de Impacto Ambiental

Informe para el Monitoreo Arqueolégico y CIRA

Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos (CIRA)
Clasificacion Ambiental o lo que corresponda seguin normativa del
sector AMBIENTE.

Certificacion Ambiental aprobada por la Entidad competente.
Andlisis de Riesgos y Vulnerabilidad del proyecto y durante la
ejecucién seglin la normativa vigente.

VOLUMEN lli. ARQUITECTURA

¢ Memoria Descriptiva de Arquitectura

e Cuadro de Acabados

o Programacion Arquitectonica de Ambientes y Areas.
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Especificaciones Técnicas de Arquitectura
Especificaciones Técnicas de Sefalizacion
Planilla de Metrados.

Presupuesto de Arquitectura y Sefalizacion.
Andlisis de Precios Unitarios.

Férmulas Polindmicas

Listado de insumos

VOLUMEN IV. ESTRUCTURAS
Memoria descriptiva de estructuras
Memoria de Calculo
Especificaciones Técnicas

Planilla de Metrados

Presupuesto

Andlisis de Precios Unitarios
Férmula Polinémica

Listado de Insumos

VOLUMEN V. INSTALACIONES SANITARIAS Y
CONTRAINCENDIOS

Memoria Descriptiva

Memoria de Caélculo

Especificaciones Técnicas

Planilla de Metrados

Presupuesto

Andlisis de Precios Unitarios

Férmula Polinémica.

Listado de Insumos.

VOLUMEN VI. INSTALACIONES MECANICAS Y
ELECTROMECANICAS

Memoria Descriptiva

Memoria de Calculo

Especificaciones Técnicas

Planilla de Metrados

Presupuesto

Andlisis de Precios Unitarios

Foérmula Polinémica.

Listado de Insumos.

VOLUMEN VII. INSTALACIONES ELECTRICAS
Memoria Descriptiva.
Memoria de Calculo

Especificaciones Técnicas
Planilla de Metrados
Presupuesto

Andlisis de Precios Unitarios
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o Formula Polindmica.
¢ Listado de Insumos.

VOLUMEN VIHI. EQUIPAMIENTO
Memoria Descriptiva
Especificaciones Técnicas
Presupuesto

Planilla de Metrados

Analisis de Precios Unitarios
Férmula Polinémica.

Listado de Insumos.

VOLUMEN IX. CAPACITACION
Memoria Descriptiva
Especificaciones Técnicas
Presupuesto

Planilla de Metrados

Analisis de Precios Unitarios
Cronograma de ejecucién de Obra
Listado de Insumos.

Cotizaciones

VOLUMEN X. MOBILIARIO
Memoria Descriptiva
Especificaciones Técnicas
Presupuesto

Planilla de Metrados
Andlisis de Precios Unitarios
Férmula Polinémica.

Listado de Insumos.

VOLUMEN XI. SEGURIDAD

Memoria Descriptiva

Plan de Seguridad y de Evacuacion
Especificaciones Téchicas
Presupuesto

Planilla de Metrados

Analisis de Precios Unitarios
Formula Polinémica.

Listado de Insumos.

VOLUMEN XII. PLANOS

e Ubicacién y Localizacién

e Topograficos

¢ Obras Preliminares.

e Arquitectura.

e Estructuras.
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA AL DE AREQUIPA 808IERNO ‘ i g s
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Instalaciones Sanitarias y agua contraincendios

Instalaciones mecanicas y electromecanicas

Instalaciones Eléctricas.

Instalaciones de gas.

Comunicaciones y Cableado Estructurado.

Equipamiento.

Detalle Mobiliario cantidad y Ubicacion

Sefalizacion y rutas de evacuacion de acuerdo al Plan de
Seguridad.

e Los planos van de lo general a lo especifico incluyendo detalles
constructivos a escala conveniente.

VOLUMEN XIil. ANEXOS

¢ Informe de MINCULTURA, referente a intervencion en limite de
Area Monumental

e Perspectiva 3D y recorrido Virtual

¢ Consideraciones energéticas

e Cotizaciones. Se debera presentar minimo 03 cotizaciones de
establecimientos de la zona donde se desarrollara la obra y por
cada material de mayor incidencia en el presupuesto (transporte de
carga, alquiler de equipo mecanico liviano y pesado de
construccion, petrdleo, acero, cemento, arena, piedra, hormigon,
madera, ladrillos, tuberias sanitarias, aparatos sanitarios, equipos
electromecanicos, conductores eléctricos, aparatos de alumbrado,
implementos de seguridad, mobiliario, rincones, y otros que estime
conveniente).

« Comunicacion y autorizacion de la demolicion de infraestructura al
Sector referente a la Baja de los Bienes del Estado.

e Certificado de Parametros Urbanisticos y permisos municipales
para cierre de vias. Plan de contingencia vial de requerirse.

o Partida registral.

e Aprobacién y/o conformidad del a) anteproyecto y b) proyecto final
por parte del Sector Educacion, actualizacion de los documentos de
Compromiso de Operacion y Mantenimiento en funcion a la
propuesta.

e Autorizacién para almacenamiento y manipulacion de Gas por parte
del sector o la autoridad competente.

» Elaboraciéon Plan de Capacitacion.

e Andlisis de Riesgos y Vulnerabilidad del proyecto y durante la
ejecucion segun la normativa vigente.

o Estudios y Pruebas y/o protocolos de la Calidad Constructiva,
materiales constructivos, redes e instalaciones. Certificaciones
segun Normativa.

s Otros en concordancia con lo establecido en el Reglamento Nacional
de Edificaciones u otra norma técnica aplicable a la Obra.
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(*) El presente describe el contenido minimo exigible, esta relacién no tiene caracter
limitativo, pudiendo ampliarse en mejora de la calidad del estudio.

PENALIDADES

La penalidad por retraso injustificado a aplicarse en la etapa de elaboracién de
expediente técnico y ejecucion de obra se genera de manera automatica y sera hasta el
10% del monto de cada obligacion (Expediente Técnico y ejecucion de Obra). Asimismo,
se aplicaran penalidades adicionales en los casos indicados en el cuadro “penalidades
adicionales” del numeral 8 del presente documento.

La Entidad Pulblica aplicara por recomendacion de la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA a la EMPRESA PRIVADA una penalidad por retraso injustificado por
cada dia de atraso en |a presentacion de las obligaciones de elaboraciéon de Expediente
Técnico, considerando el plazo maximo con que cuenta para la presentacion total del
mismo. Para el computo de dias de atraso de la referida obligacién no se considerara:

o El plazo otorgado a la EMPRESA PRIVADA para la absolucién de observaciones
producto de la primera revision efectuada por la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA y comunicada por la Entidad Publica a cada uno de los entregables
que conforman la obligacién.

o El plazo que la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA emplee para la revision de
cada uno de los entregables, ni de la primera ni de las siguientes revisiones.

» El plazo que emplee la Entidad Publica para la comunicacion del resultado de la
evaluacion del entregable, comunicacion que realiza la Entidad Publica, una vez
cuente con el informe de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA.

RESPONSABILIDADES Y GARANTIAS
La supervision de la elaboracion del Expediente Técnico estara a cargo de la Entidad
Privada Supervisora; y, la aprobacién por parte de la Entidad Publica.

La revision y/o conformidad de los entregables del Expediente Técnico, asi como la
conformidad del Expediente Técnico y recomendacién de aprobacion, por parte de la
Entidad Privada Supervisora, durante su elaboracién, no libera de responsabilidad a la
EMPRESA PRIVADA por los errores y/o deficiencias que contenga el Expediente
Técnico, y, por ende, no exime a la EMPRESA PRIVADA de la responsabilidad de la
elaboracion del Expediente Técnico.

La aprobacion de los entregables del Expediente Técnico, asi como la aprobacién del
Expediente Técnico por parte de la Entidad Publica, no libera de responsabilidad a la
EMPRESA PRIVADA por los errores y/o deficiencias que contenga el Expediente
Técnico, y, por ende, no exime a la EMPRESA PRIVADA de la responsabilidad de la
elaboracion del Expediente Técnico.

Las variaciones y/o las modificaciones al Convenio inicial que resulten de los
incrementos y/o los deductivos durante la fase de ejecucion, que modifiquen el monto
total de inversién, son reconocidos por la Entidad Publica hasta el cincuenta por ciento
(50%) de acuerdo al numeral 98.5 del articulo 98 del Reglamento de la Ley N° 29230.
Asimismo, sefiala que los incrementos en el monto total de inversién que excedan estos
limites no son reconocidos por la Entidad Publica.
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La EMPRESA PRIVADA es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos
por un plazo de siete (07) afios, contado a partir de la conformidad de la recepcion del
Proyecto, de acuerdo con el numeral 83.4 del Articulo 83 del Reglamento de la Ley N°
20230. En ese sentido, en caso se requiera a la EMPRESA PRIVADA para cualquier
aclaracion o correccion, no podra negar su concurrencia.

Siendo que la Empresa Privada elabora el Expediente Técnico y Ejecuta la obra, es de
responsabilidad de sus proyectistas el remitir opinion técnica ante consultas de obra y/o
absolver observaciones efectuadas por la Entidad Privada Supervisora en el Informe

Inicial.
8.2. CAMBIO DE EJECUTOR DEL PROYECTO O PROFESIONALES Y/O
ESPECIALISTAS

En el caso que la EMPRESA PRIVADA requiera el cambio del ejecutor del proyecto o
los profesionales y/o especialistas propuestos inicialmente, el ejecutor del proyecto o los
profesionales y/o los especialistas reemplazantes deben reunir iguales o superiores
requisitos a los establecidos en las bases. El cambio debera ser autorizado por el
funcionario de la Entidad Puablica que cuente con facultades para la suscripcion del
Convenio, de acuerdo con el articulo 86 del Reglamento de la Ley N° 29230.

 Articulo 86. Sustitucion del Ejecutor propuesto y/o sus profesionales

86.1 Excepcionalmente y de manera justificada la Empresa Privada que suscribio el
Convenio de Inversion puede solicitar a la Entidad Publica autorizacion escrita para la

sustitucién del Ejecutor o la sustitucion de los profesionales y/o los especialistas que

forman parte del equipo técnico del Ejecutor. Los reemplazantes deben reunir iguales o
superiores requisitos a los establecidos en las bases.

86.2 “La sustitucion del Ejecutor o de los profesionales y/o los especialistas debe
solicitarse a la Entidad Publica quince (15) dias antes que se culmine la relacion
contractual entre la Empresa Privada y el Ejecutor 0 sus especialistas a ser sustituidos,
y es autorizada por el titular de la entidad, dentro de los cinco (5) dias siguientes de
presentada la solicitud’.

86.3 En caso de que culmine la relacion contractual entre la Empresa Privada y el
Ejecutor inicial y la Entidad Pdblica no haya aprobado la sustitucion por no cumplir
con los requisitos establecidos para el Ejecutor o de los profesionales y/o especialistas
a ser reemplazados, la Entidad Publica le aplica a la Empresa Privada la penalidad
establecida en el Convenio de Inversién, la cual no puede ser menor a una (1) UIT ni
mayor a dos (2) UIT por cada dia de ausencia del Ejecutor o de sus profesionales.

El procedimiento y plazos seran aplicables para la sustitucion y/o cambio de los
especialistas y/o profesionales requeridos tanto para la elaboracién del Expediente
Técnico como para la ejecucion de obra.

7.10 IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE SELECCION:

Cabe sefialar que los impedimentos para participar o ser postor en los procesos de
seleccion, bajo el mecanismo de Obras por Impuestos se encuentran detalladas en el
articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230.
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Asimismo, si la EMPRESA PRIVADA o uno de los integrantes de un consorcio o la
empresa ejecutora se encuentra impedido de ser participante, postor y/o ejecutor del
proyecto, la propuesta se considera como no presentada y, en caso se haya suscrito el
Convenio, se considera nulo de pleno derecho y no surte efectos.

Para dicho efecto, los postores presentaran una Declaracion Jurada de no estar
comprendidos dentro de los impedimentos para participar o ser postores en los procesos
de seleccion bajo el mecanismo de Obras por impuestos, detallados en el articulo 44 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

PENALIDADES

La EMPRESA PRIVADA incurrira en penalidad por retraso injustificado, cuando haya
incumplido de forma injustificada dentro de la fecha establecida, con la ejecucion de las
obligaciones derivadas del Convenio.

La penalidad por retraso injustificado se aplica por el retraso injustificado en la
elaboracién del Expediente Técnico y/o ejecucion de obra, conforme a los
procedimientos sefalados en el Reglamento de la Ley N° 29230.

La penalidad por retraso injustificado se genera automaticamente por cada dia
calendario de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones derivadas del
Convenio:

e En la etapa de elaboracion de Expediente Técnico hasta alcanzar como monto
méximo el equivalente al diez por ciento (10%) del Monto de elaboracion del
Expediente Técnico consignado en el convenio.

o En la etapa de ejecucién de la Obra hasta alcanzar como monto maximo el
equivalente al diez por ciento (10%) del Monto vigente de la ejecucién de la obra,
pactado en el convenio y/o sus adendas.

En todos los casos, la penalidad por retraso injustificado se aplicara y se calculara de
acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x Monto
F X Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

Monto: Es el monto de la ejecucion de la obra o el monto del Expediente técnico.
(Dependiendo en la etapa que se encuentre.)

Plazo: - Es el total de dias calendario considerados en la ejecucién de la obra o
expediente técnico (dependiendo en la etapa que se encuentre.)

F: Es un factor que toma los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucion
de la obra o expediente técnico F=0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucion de la obra
o expediente técnico F=0.15
El calculo de la penalidad por retraso injustificado se realizara en funciéon del monto y
plazo vigente, esto es, el monto y plazo de cada obligacién establecidos en el Convenio
y sus adendas que en el caso de la ejecucion de Obra esta definido en el Expediente
Técnico aprobado por la Entidad Publica y que pueda haberse afectado por las
variaciones correspondientes a los mayores trabajos de obra, menores trabajos de obra
y/o ampliaciones de plazo.
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El incumplimiento y/o demora de parte de LA EMPRESA PRIVADA en la ejecucion de
las obligaciones del Convenio, por causa imputable a LA ENTIDAD PUBLICA
directamente relacionada con la ejecuciéon del Proyecto, o por causas ajenas a LA
EMPRESA PRIVADA siempre que ésta ultima no hubiera podido ni prever ni evitar, no
sera considerado como incumplimiento hasta el momento en que LA ENTIDAD PUBLICA
cumpla con su obligacion o, sean superadas las causas que hayan impedido la ejecucién
del Proyecto. En tales casos, se prorrogaran los plazos respectivos de la elaboracién del
Expediente Técnico o de la ejecucién de la Obra hasta recuperar el tiempo de demora
causada.
e Segiin Articulo 91. Responsabilidad por incumplimiento de la Empresa
Privada y aplicacién de penalidades
91.6 “No corresponde la aplicacidon de penalidad cuando el incumplimiento o
demora de parte de la Empresa Privada o el Ejecutor, sea imputable a la Entidad
Publica o generada por caso fortuito o fuerza mayor. En dicho supuesto, se
procede a la ampliacion de los plazos de ejecucién respectiva hasta que
recupere el tiempo de demora causada’”.

El caiculo de la penalidad por retraso injustificado debera ser por cada una de las
obligaciones del Convenio que deba ejecutarse tales como: Expediente Técnico y
ejecucion de Obra, para ello se debe calcular la penalidad tomando en cuenta el monto
y el plazo de ejecucion total de cada obligacion.

Asimismo, se establecen penalidades adicionales aplicables a la EMPRESA PRIVADA
por el incumplimiento injustificado de las obligaciones a su cargo, las mismas que son
objetivas, razonables y congruentes con el objeto materia del Convenio.
Adicionalmente a la penalidad por retraso injustificado, se aplicara las siguientes
penalidades:

PENALIDADES ADICIONALES

La entidad publica podra aplicar penalidades adicionales, diferentes a las penalidades por
retraso injustificado, en los siguientes casos:

N° Supuestos de aplicaciéon de penalidad Forma de Procedimiento
calculo

01 | En caso LA EMPRESA PRIVADA culmine su | Una y media | Segin informe del
relacion contractual con el Ejecutor del | (1.5) UIT | especiaiista del GRI,
Proyecto o los profesionales y/o especialistas, | vigente, por | GRDIS o la Oficina
siempre y cuando el proyecto se encuentre en | cada dia de | Regional de
ejecucion y la Entidad Puablica no haya | ausencia  del | Supervisiéon de
aprobado la sustitucion del Ejecutor del | Ejecutor del | Inversiones y
Proyecto o la de los profesionales y/o | Proyecto y/o de | Transferencias,
especialistas por no cumplir con los requisitos | los previo informe de la
establecidos para el Ejecutor del Proyecto o | especialistas Entidad Privada
los profesionales y/o especialistas a ser | y/o Supervisora.
reemplazados, conforme a lo establecido en | profesionales.
el numeral 86.3 del articulo 86 del Reglamento
de la Ley N° 29230.

02 | Por cada dia de ausencia injustificada del | Una (1), por | Se acredita con una
personal profesional y/o especialista del | caday por cada | constatacidn policial o
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rd

Ejecutor del Proyecto, durante el plazo de | personal del personal vy/o
Ejecucion de Obra. El personal profesional y/o | ausente coordinador de Ia
especialista tendra que estar presente Gerencia Regional de
durante el periodo de tiempo determinado en Infraestructura (GRI)
la programacién de gastos generales de obra o] personal ylo
contenido en el Expediente Técnico; con la coordinador de la
respectiva comunicacién previa y por escrito Oficina Regional de
al Supervisor de obra y/o a la Entidad Publica. Supervision de
Inversiones y
Transferencias
(ORSIT) acompaiiada
de un informe
especial del
Supervisor de obra.
Se dara un plazo de
tres (03) dias para
gque la Empresa
Privada a través de la
Empresa Ejecutora
presente sus
descargos junto con
la documentacion que
justifigue la ausencia.

03 | Por no presentar la valorizacion mensual de | Una (1) UIT | Segin informe del
obra en el plazo establecido en el presente | vigente, por | especialista del GRI,
documento. cada dia de | GRDIS o la Oficina

retraso en la | Regional de

presentacion. Supervision de
Inversiones y
Transferencias,
previo informe de la
Entidad Privada
Supervisora.

04 | Cuando el personal profesional y/o | Se aplicarda una | Segin informe del
especialista de la EMPRESA PRIVADA no | penalidad de | especialista del GRI,
asista a las reuniones concurrentes | media (0.5) UIT | GRDIS o la Oficina
programadas que sean convocadas Yy/o | por cada | Regional de
propuestas por LA ENTIDAD, por segunda | reunién Supervision de
vez en el marco de revision de un mismo | concurrente Inversiones y
entregable del Expediente Técnico. con Transferencias,

En el caso de ausencia de un profesional y/o | inasistencia. previo informe de la
especialista, se justificard la inasistencia Entidad Privada
Unicamente, al presentar un cuadro de Supervisora.
enfermedad incapacitante, esta se debera
sustentar con un informe médico y un
certificado médico, firmado y sellado por un
médico en una instituciéon publica o privada y
GOBIER ! AL DE AREGUIPA
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de especialidad relacionada con la patologia
presentada por el profesional y/o especialista
que sufre la enfermedad incapacitante.

El informe médico, debera estar acomparado
de los examenes médicos auxiliares
correspondientes que sirven de sustento al
diagnéstico médico.

05

En caso el Ejecutor del Proyecto, proceda a
subcontratar parte de las partidas definidas en
el Expediente Técnico aprobado, sin previa
evaluacion y autorizaciéon emitida por la
Entidad Publica.

Se aplicara una
penalidad de
DOS (2) UIT
por cada
prestacion

subcontratada
sin autorizacion
escrita de Ila
ENTIDAD.

Segun informe del
especialista del GRI,
GRDIS o la Oficina

Regional de
Supervision de
Inversiones y
Transferencias,
previo informe de la
Entidad Privada
Supervisora.

06

En caso el Ejecutor del Proyecto no contara
con el equipo minimo ofertado para la
ejecucion de la obra, considerando que el

Se aplicara una
penalidad de
DOS (2) UIT

Segln informe del
especialista del GRI,
GRDIS o la Oficina

penalidad de
una (1) UIT, por

equipo minimo debera encontrarse disponible | por cada dia de | Regional de
segln la programacién de ejecucion de la | ausencia de los | Supervision de
obra. recursos segun | Inversiones y
la Transferencias,
programacion previo informe de la
de la ejecucion | Entidad Privada
de la obra. Supervisora.
07 Se aplicara una | Segin informe del

especialista del GRI,
GRDIS o la Oficina

su obligacion de implementar la sefializacion
interna y externa que la obra requiera de
acuerdo con lo estipulado en el Expediente
Técnico aprobado.

penalidad de
una (1) UIT por
cada dia de
incumplimiento.

cada dia de | Regional de
dicho Supervision de
En caso el Ejecutor del Proyecto o su impEdiments: Inversnones. y
personal, no tenga el cuaderno de obra digital Tran_sfe.r encias,
al dia ’ : previo informe c_ie la
) Entidad Privada
Supervisora.
, adjuntando la
denuncia respectiva
ante la autoridad
policial.
08 | En caso el Ejecutor del Proyecto incumpla con | Se aplicara una | Segun informe  del

especialista del GRI,
GRDIS o la Oficina

Regional de
Supervision de
Inversiones y

Transferencias,
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previo informe de la
Entidad Privada
Supervisora.

09 | Por incumplimiento del pago de sus
obligaciones laborales y/o beneficios sociales
(salarios, jornales, beneficios sociales, etc.) a
su personal profesional, especialista, técnico
ylu obrero, que haya sido puesto en
conocimiento de la autoridad de trabajo
correspondiente.

Se aplicara una
penalidad de
una y media
(1.8) UIT por
cada dia de
incumplimiento.

éegt’m informe del
especialista del GRI,
GRDIS o la Oficina

Regional de
Supervisién de
Inversiones y
Transferencias,
previo informe de la
Entidad Privada
Supervisora.

, adjuntando los
descargos solicitados

durante la elaboracion de los entregables del
Expediente Técnico, es decir, a partir de la
generacion del segundo pliego de
observaciones de cada uno de los entregables
por persistencia de observaciones.

penalidad de
media (0.5) UIT
por cada dia de
incumplimiento.

a la EMPRESA
PRIVADA.
10 | En caso de persistencia de observaciones | Se aplicara una | Segin informe del

especialista del GRI,
GRDIS o la Oficina

Regional de
Supervision de
Inversiones y
Transferencias,
previo informe de la
Entidad Privada
Supervisora.

Consideraciones:

Las penalidades se deducen del CIPRL a la culminacién del proyecto en la liquidacion final.
En caso no resulte posible tal deduccion, se hacen efectivas del monto resultante de la
ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento, sin perjuicio que la Entidad Publica exija el
resarcimiento de los darfios y perjuicios que se produzcan, mediante la accion legal
correspondiente, si fuese necesario.
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, ANEXO N° 3-B:
TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL CASO DE AGRUPAMIENTO DE
INVERSIONES

NO APLICA AL PRESENTE PROCESO
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ANEXON°3-C:
CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCION DEL PROYECTO

A continuacién, se presenta el cronograma tentativo para la ejecucion del Proyecto:

E! Proyecto tiene un plazo de ejecucion de 420 (CUATROCIENTOS VEINTE) dias calendario
conforme al siguiente cuadro:

 OBLGACIONES | DIASCALENDARIO

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 90 dias calendario (*)
Infraestructura

EJEE gl:::g*) Mobiliario 240 dias calendario
Equipamiento

RECEPCION 30 dias calendario

LIQUIDACION DE OBRA 60 dias calendario

TOTAL 420 dias calendario

(**) Se debe incluir el plazo maximo de recepcién y liquidacién del proyecto, de acuerdo a lo establecido
en los articulos 100 y 103 del Reglamento de la Ley N° 29230, independientemente si ha sido incluido en
el proyecto de inversion registrado en el Banco de Inversiones
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ANEXO N° 3-D:
ESTUDIO DE PREINVERSION O FICHA TECNICA QUE SUSTENTA LA
DECLARATORIA DE VIABILIDAD DEL PROYECTO

Toda la documentacion del estudio de preinversioén o ficha técnica sera entregada en disco
compacto una vez presentada la Carta de Expresion de Interés, segin Convocatoria, con el
cargo de recepcion del Comité Especial de la Entidad Puablica.
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ANEXO N° 4:
DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCION
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ANEXO N° 4-A: )
MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores:
COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° 005-2023-OXI-GRA/Ley 29230 (Cuarta Convocatoria)

Presente. -

La Empresa Privada (O EL CONSORCIO) [CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR O
CONSORCIOQ], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE
LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN
CASO DE CONSORCIO, ASi COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI
Nel............. 1, tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relaciéon con el PROCESO
DE SELECCION N° 005-2023-OXI-GRA/Ley 29230 (Cuarta Convocatoria), a fin de
manifestar interés respecto del siguiente proyecto:

[INDICAR NOMBRE DEL PROYECTQ] con Cédigo N° [INDICAR NUMERO]

Para dichos efectos, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Bases del
proceso de seleccidn antes indicado, sujetdndome a las disposiciones y requisitos
establecidos en las mismas.

Asimismo, sefialo mi correo electrénico: [INDICAR CORREO ELECTRONICO] para las
notificaciones en el presente proceso de seleccion.

Atentamente,

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada (o Consorcio)
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ANEXO N° 4-B:
CONTENIDO DE LOS SOBRES A SER PRESENTADOS POR EL POSTOR

A. CONTENIDO DEL SOBRE N° 1: CREDENCIALES
1. Requisitos Legales:

= Copia simple del documento constitutivo del Postor o de las empresas que integran
el Consocio y del documento que acredite a los Representantes Legales en el Per(,
en caso se trate de una empresa extranjera que va a invertir en el Peru.
Alternativamente al documento constitutivo, se aceptara copia del Estatuto vigente,
sea de la persona juridica o de los integrantes del Consorcio.

*  El Anexo N° 4-G firmado por los Representantes Legales de los integrantes del Postor
y, de ser el caso, los Representantes Legales de los integrantes del Consorcio.

= Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del o los
Representantes Legales del Postor o Consorcio, los cuales pueden suscribir el
Convenio de Inversion de manera conjunta y/o indistinta.

= Enel caso de Consorcio, debera presentarse adicionalmente una Declaracion Jurada
firmada por los representantes legales que lo integran, conforme al modelo que
aparece como def Anexo N° 4-K.

= Larelacién de Convenios y adendas suscritos con las entidades publicas que incluya
el Monto Total del Convenio de Inversion, de corresponder.

2. Informacién Financiera:

» Los Postores o las empresas integrantes del Consorcio, deberan presentar la Carta
respecto de sus Estados Financieros correspondientes a los Ultimos 3 ejercicios.
Ademas, debera adjuntar copia de la ultima Declaracion Jurada presentada a la
Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria (SUNAT).

=  Declaracion Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un patrimonio neto
por un valor de S/. 47,148,331.13 (Cuarenta y Siete Millones Ciento Cuarenta y Ocho
Mil Trescientos Treinta y Uno con 13/100 Soles), cuyo 30% no sea superado por la
suma del Monto Referencial del Convenio de Inversién del presente proceso de
seleccion y la suma de los montos de inversion pendientes de reconocimiento, segun
Anexo N°4-D; y/u otra informacion financiera que establezca el Comité Especial para
garantizar que la Empresa Privada cuenta con la-solvencia financiera suficiente para
el cumplimiento de sus obligaciones en el Convenio de Inversion.

= Se considera Patrimonio Neto:

a. En el caso de una persona juridica, su patrimonio neto calculado en su ultimo
Balance General.

b. En el caso de un Consorcio, se puede considerar a la suma de los patrimonios
netos prorrateados de cada uno de los integrantes.

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA GOBIERND AL DE AREGUIPA
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3. Carta de Presentacion de Informacion Financiera y Técnica: Conforme al Anexo N° 4-D,
firmada en original por el Representante Legal cuyas firmas deben ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.

B. CONTENIDO DEL SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

La Propuesta Econémica sera presentada segun el Anexo N° 4-E (OPCION 1 O
OPCION 2 O ANEXO N° 4-F, DE CORRESPONDER) de las presentes Bases.

Cada Propuesta Econémica deberd permanecer vigente, cuando menos hasta
sesenta (60) dias habiles después de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro,
aun cuando no hubiera sido declarada ganadora. Quedara sin efecto toda
Propuesta Econémica que tuviese una vigencia menor. El Comité Especial podra
disponer la prérroga obligatoria de la vigencia de las Propuestas Econdmicas.

A los efectos de este proceso de seleccion, la presentacion del Sobre N° 2 por
parte de un Postor constituye una Propuesta Econémica irrevocable por la materia
de este proceso. Una Propuesta Econémica implica el sometimiento del Postor a
todos los términos y condiciones, sin excepcién, del Convenio de Inversion y de la
carta de presentacion de su Propuesta Econémica.

C. CONTENIDO DEL SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

1. Acreditar el cumplimiento de los Requisitos Minimos establecidos en los Términos de
Referencia. Esto podra ser a través del Postor, por uno o mas integrantes en el caso de
Consorcio, por una Empresa Vinculada o por una Empresa Ejecutora especializada que
sera contratada por el Adjudicatario, durante todo el periodo de ejecucién del Proyecto. En
cualquiera de los casos la Entidad Publica verificara que la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se
encuentre(n) inscritas en el Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado (OSCE), segln los registros que correspondan.

2. En caso se acredite el requisito a través de una o mas Empresas Ejecutoras, distintas a la
Empresa Privada, el Postor debe presentar el Anexo N° 4-H (O ANEXO N° 4-|, DE
CORRESPONDER) mediante el cual manifieste que de resultar favorecido con la
Adjudicacién de la Buena Pro, se compromete a contratar como Ejecutor(s) del Proyecto
a la(s) empresa(s) cuya experiencia acredité en el Sobre N° 2, bajo apercibimiento de
perder automaticamente la Buena Pro en caso de incumplimiento.

La Empresa Ejecutora sera solidariamente responsable con el Adjudicatario por la
prestacion de los servicios a su cargo. En este caso, la Empresa Ejecutora y el Postor
deberan adjuntar el Anexo N° 4-J debidamente suscrito.

La Propuesta Técnica sera evaluada por el Comité Especial, tendra el caracter de
vinculante. Las propuestas que se presenten de manera incompleta quedaran
eliminadas.

GOBIERNQ REGIONAL DE AREQUIPA
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D. PRESENTACION DE LOS SOBRES

Los sobres deben ser presentados al Comité Especial cerrados y claramente marcados
en el anverso, indicando el nimero de sobre que le corresponde, asi como el nombre del
Postor, en cada uno de ellos, con los siguientes rotulados:

SOBRE N° 1: CREDENCIALES

Seiores

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Direccion.

Atte. Comité Especial — TUO de la Ley N° 29230

Proceso: PROCESO DE SELECCION N° 005-2023-OXI-GRA/Ley 29230 (Cuarta Convocatoria)
Objeto del Proceso. -

PROCESO DE SELECCION DE LA EMPRESA PRIVADA PARA EL FINANCIAMIENTO,
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION DE OBRA, LIQUIDACION Y
FINANCIAMIENTO DE LA SUPERVISION DEL PROYECTO DE INVERSION “CREACION DEL
CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL ESPECIALIZADO (CAR) PARA NINOS, NINAS Y
ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DISTRITO DE SAMUEL PASTOR — PROVINCIA DE
CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CUI 2569523

SOBRE N° 1: CREDENCIALES

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR.......... ]

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

Sefnores

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Direccion.

Atte. Comité Especial TUO de la Ley N° 29230

Proceso: PROCESO DE SELECCION N° 005-2023-OXI-GRA/Ley 29230 (Cuarta Convocatoria)
Obieto del Proceso. -

PROCESO DE SELECCION DE LA EMPRESA PRIVADA PARA EL FINANCIAMIENTO,
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION DE OBRA, LIQUIDACION Y
FINANCIAMIENTO DE LA SUPERVISION DEL PROYECTO DE INVERSION “CREACION DEL
CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL ESPECIALIZADO (CAR) PARA NINOS, NINAS Y
ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DISTRITO DE SAMUEL PASTOR — PROVINCIA DE
CAMANA — DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CUI 2569523

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR[.......... 1

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

Sefiores

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Direccién.

Atte. Comité Especial TUO de la Ley N° 29230

Proceso: PROCESO DE SELECCION N° 005-2023-OXI-GRA/Ley 29230 (Cuarta Convocatoria)
Objeto del Proceso. -

PROCESO DE SELECCION DE LA EMPRESA PRIVADA PARA EL FINANCIAMIENTO,
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION DE OBRA, LIQUIDACION Y
FINANCIAMIENTO DE LA SUPERVISION DEL PROYECTO DE INVERSION “CREACION DEL
CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL ESPECIALIZADO (CAR) PARA NINOS, NINAS Y
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ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DISTRITO DE SAMUEL PASTOR — PROVINCIA DE
CAMANA — DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CUI 2569523

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR | .......... ]

ANEXO N° 4-C: ]
MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

# IMPORTANTE:

o Elpresente formulario sera utilizado en caso de que el Representante Legal de la Empresa
Privada o el representante comun del Consorcio no concurra personalmente al proceso de
seleccion.

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores:

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 005-2023-OXI-GRA/Ley 29230 (Cuarta Convocatoria)
Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (EMPRESA PRIVADA Y/O CONSORCIO)], N°
RUCHI.............. ], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE
LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN
CASO DE CONSORCIO, ASi COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI
[\ A ], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacion con el PROCESO
DE SELECCION N° 005-2023-OXI-GRA/Ley 29230 (Cuarta Convocatoria), a fin de
acreditar a nuestro apoderado: [INDICAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado
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PROCESO DE SELECCION N°005-2023-OXI-GRA/ Ley 29230 (Cuarta Convocatoria)

con DNIN°[.............. ], quien se encuentra, en virtud a este documento, debidamente
autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccion.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
COMITE ESPECIAL
OBRAS POR MBUESTOS
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ANEXO N° 4-D: )
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y
TECNICA

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefores

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Presente.-

POSION: [ ]

Referencia: Proceso de seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento,
elaboracién del expediente técnico, ejecucion de obra, liquidacién y
financiamiento de la supervisién del Proyecto CREACION DEL CENTRO
DE ACOGIDA RESIDENCIAL ESPECIALIZADO (CAR) PARA NINOS,
NINAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DISTRITO DE
SAMUEL PASTOR — PROVINCIA DE CAMANA — DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA”.

Por medio de la presente cumplimos con acreditar los requisitos financieros para la
calificacion en el proceso de la referencia.

A. PATRIMONIO NETO DEL POSTOR

|_PATRIMONIO NETO S/ [CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS]*

(*) El monto que se cologue en esta tabla debera ser el mismo que aparezca en la tabla
El monto sefialado deberé ser igual o superior al solicitado en el Anexo N°4-B.

B. PATRIMONIO NETO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA EMPRESA, DE LOS
ACCIONISTAS O INTEGRANTES DE LA EMPRESA POSTORA:

O S/ Patrimonio . .
Accionista o Integrante Nota 1 Neto(Nota 2) Participacion
TOTAL
(Llevar este total a la Seccién A) bt

Nota 1: Marque una “X’ si la cifra del Patrimonio Neto pertenece a una Empresa vinculada y complete
adicionalmente la SECCION D.

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
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Nota 2:  Silas cifras originales estan expresadas en moneda distintas al Sol, indicar el tipo de cambio
utilizado.

C. IMPUESTO A LA RENTA PAGADO:

Laempresa [.......cooevveneniiienniiiniannn, e ] declara bajo juramento que durante
el ejercicio fiscal anterior [INDICAR ANO DE LA DECLARACION] ha procedido al
pago de S/ [INDICAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS] por concepto de
Impuesto a la Renta.

Adicionalmente, se incluye la Declaracion Jurada presentada ante la
Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria (SUNAT) correspondiente
al afio [DEL EJERCICIO ANTERIOR A LA CONVOCATORIA]; y, asimismo,
informacién relevante de la(s) empresa (s) que podrian empezar a pagar Impuesto
a la Renta en el pais a mediano plazo.

D. EXPLICACION DE LA RELACION ENTRE EL POSTOR, EL ACCIONISTA O
INTEGRANTES DEL CONSORCIO

En caso de que la cifra del participante, accionista o de uno de sus integrantes
corresponda a otra persona, debe explicarse a continuacién la relacion que causa
que tal empresa sea empresa accionista o integrante del Postor.

E. REQUISITOS TECNICOS:

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que el Postor, las empresas
integrantes del Postor o la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) a ser contratada(s),
posee(n) experiencia adquirida dentro de los ultimos 10 afios en la ejecucion de
proyectos que se sefialan a continuacion:

Experiencia en ejecucion de Proyectos en general (*)

Datos de la Empresa Ejecutora

Tipo de Actividad

Afio de inicio de actividades e informacién econémica relevante

Nuimero de proyectos méas importantes y nimero de personal ocupado en
cada uno de ellos

Monto acumuiado en estos contratos
(EXPRESADO EN SOLES)

(*) En caso que la experiencia sea de una Empresa Ejecutora distinta al Postor, adjuntar informacién de
sustento (Actas, liquidaciones, conformidades, certificados, constancias o Curriculum Vitae, u otros que la
Entidad Publica estime convenientes)
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(REPLICAR EL CUADRO EN CUANTAS ACTIVIDADES CREA CONVENIENTE)

Experiencia en ejecucion de similares Proyecto a ejecutar

Tipo de Actividades

Ao de inicio de las actividades

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.

ANEXO N° 4-E: ,
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA

OPCION 1

s~ IMPORTANTE:

e No serd considerada como una Propuesta Econémica vélida y por lo mismo el Comité
Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%)
del Monto Referencial del Convenio de Inversion o que excedan este en mas del diez por
ciento (10%), teniéndose estas por no validas.

» En caso de propuestas del sector privado de acuerdo al Subcapitulo Il Capitulo | del Titulo
1l del Reglamento, la propuesta econémica no debe ser superior al Monto Referencial del
Convenio de Inversién y debera incluir el gasto reconocido por la Entidad Publica por la
elaboracion de los Estudios de Preinversion y/o actualizacion.

o El postor debe acreditar en este anexo la informacién financiera que el Comité Especial
establezca en el Anexo 4-B, segin lo establecido en la Ley N° 29230 y su Reglamento,
entre otros, que el Monto Referencial del Convenio de Inversion que se convoca no supera
el 30% del patrimonio neto de cada participante y/u otra informacion financiera que
establezca el Comité Especial para garantizar que la Empresa Privada cuenta con la
solvencia financiera suficiente para el cumplimiento de sus obligaciones en el Convenio
de Inversion.

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Presente.-

POStOr: [... ... sy e v o e oo o Lo e 2 GFCT e s ves o 0505 o o0 o SRR - o ]
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Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y
ejecucién (Y, DE SER EL CASO, MANTENIMIENTO U OPERACION) del Proyecto
[INDICAR NOMBRE DEL PROYECTOQ].

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econdmica, en los siguientes términos:

El Monto Referencial del Convenio de Inversién propuesto para la ejecucion del
Proyecto [INDICAR NOMBRE DEL PROYECTOQ] con Caédigo N° [INDICAR CODIGO],
alcanza la suma de [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales,
utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de
acuerdo al siguiente presupuesto detallado, el que no podré tener borradura alguna,
enmendadura o correccion, caso contrario se considerara como no presentado:

RUBRO s/
COSTO DIRECTO [ ]
GASTOS GENERALES (...%)(*) Lo eeeeee e ]
UTILIDAD (...%) Buoccesensemsniassnssaoeas ]
SUB TOTAL N ]
IMPUESTO 1.G.V. (18%) BN - B ]
PRESUPUESTO BASE [ ot ]
EXPEDIENTE TECNICO(**) [ — ]

COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA (**)

COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO(**)

COSTO DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO (*™)

COSTO DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO (***) [ ]
COSTO DE MANUAL DE OPERACION (***) [l ]
COSTO DE ACTIVIDADES DE OPERACION (***) [ ]

PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL(**) [ s ]

(*)El porcentaje de los gastos generales del proyecto es definido en la etapa de elaboracién del Expediente
Técnico. Este rubro considera los costos incurridos por la Empresa Privada descritos en el Articulo |1,
parrafo a) del Titulo Preliminar del Reglamento.

(**) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto Referencial del Convenio de
Inversion.
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(*™*) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de
materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del
Proyecto.

Declaramos que nuestra Propuesta Econémica tiene el caracter de irrevocable y que
mantendra su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de
Adjudicacién de la Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el
Comité Especial asi lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econdémica se incorporara al Convenio de
Inversién en todos sus términos y condiciones y sin excepcién alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
COMITE ESPECIAL
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OPCION 2
# IMPORTANTE:

o No sera considerada como una Propuesta Econémica valida y por lo mismo el Comité
Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%)
del Monto Referencial del Convenio de Inversion o que excedan este en méas del diez por
ciento (10%), teniéndose estas por no vélidas.

e Encaso las Bases Integradas consideren el concepto de Gastos de Administracion Central
y Monitoreo, bajo los criterios sefialados en el numeral 1.20 del Capitulo | de las presentes
Bases, el Comité Especial debe precisar el monto maximo a reconocer .

e De acuerdo con el marco normativo de Obras por Impuestos, corresponde a cada postor
decidir siincorpora en su propuesta econémica el concepto de Gastos de Administracion
Central y Monitoreo. De incorporarlo, el postor debera adjuntar el respectivo presupuesto
detallado y no podréa superar el monto de S/

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Presente.-

20T Lo 1 U ]

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y
ejecucién de la inversion [NOMBRE DE LA INVERSION Y NUMERO DE CODIGO
UNICO DE INVERSION]].

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econémica, en los siguientes términos:

El Monto Referencial del Convenio de Inversion propuesto para la ejecucion del
Proyecto [NOMBRE DE LA INVERSION Y CODIGO UNICO DE INVERSION], alcanza
la suma de [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales,
utifidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de
acuerdo al siguiente presupuesto detallado, el que no podra tener borradura alguna,
enmendadura o correccién, caso contrario se considerara como no presentado:

RUBRO s/
COSTO DIRECTO LSRN e S ]
GASTOS GENERALES (...%) (*) BT W P ]
UTILIDAD (...%) (**) TR LIPS ]
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RUBRO s/
SUB TOTAL [————— ]
IMPUESTO L.G.V. (18%) o e e 1
SUB TOTAL OBRA (***) [ PO 1
Presupuesto de Gastos de Administracion Central y Monitoreo B b R ]
(OPCIONAL) (***)
PRESUPUESTO TOTAL [t 1

(*)E! porcentaje de los gastos generales del proyecto es definido en la etapa de elaboracion del Expediente
Técnico. Este rubro considera los costos incurridos por la Empresa Privada descritos en el Articulo 11l
parrafo a) del Titulo Preliminar del Reglamento.

(**) Este rubro es de presentacion opcional para el postor.

(***) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de
materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada yfo Empresa(s) Ejecutora(s) del
Proyecto.

(****) El presupuesto detallado se encuentra adjunto y forma parte de la presente Propuesta Econémica.

Declaramos que nuestra Propuesta Econdmica tiene el caracter de irrevocable y que
mantendra su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de
Adjudicacién de la Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el
Comité Especial asi lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econdmica se incorporara al Convenio de
Inversién en todos sus términos y condiciones y sin excepcién alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

COMITE ESPECIAL
OBRAS POR #ABUESTOS
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ANEXO N° 4-F: ]
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA EN
CASO DE AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

NO CORRESPONDE

GOBSERNC REGIONAL DE AREQUIPA
COMITE ESPECIAL
OBRAS POR MBUESTOS
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ANEXO N° 4-G:
DECLARACION JURADA DEL POSTOR

Por medio de la presente y con caracter de Declaracion Jurada manifestamos a
ustedes:

1. Que, somos empresas 0 sociedades debidamente constituidas y vélidamente existentes
conforme a las Leyes del pais o lugar de constitucién, y que los representantes legales
que participan en el proceso de seleccion se encuentran validamente premunidos con
facultades suficientes para representarnos en todos los actos y declaraciones que deben
efectuarse como consecuencia del proceso de seleccion.

2. Que, nos sometemos irrevocablemente a todos y cada uno de los términos y condiciones
establecidos en las Bases y demas documentos de la referencia y acataremos todas las
resoluciones, Circulares y comunicaciones en general que el Comité Especial encargado
formule en relacion con el proceso de seleccion materia de las Bases. Asimismo, nos
comprometemos a ejecutar todas las acciones que sean necesarias para cumplir lo exigido
en las Bases.

3. Que, somos empresas que contamos con los recursos econdémicos y/o financieros para
cumplir con nuestra obligacion de financiar la ejecucién del proyecto materia del presente
proceso de seleccién, conforme a las Bases, el Convenio de Inversion, la Ley N° 29230 y
el Reglamento y sus modificatorias

4, Que, sabemos que el financiamiento y/o ejecucion del Proyecto (o su mantenimiento y/u
operacion), no dara lugar a pago alguno de intereses, ni costos de financiamiento por parte
de la Entidad Publica en favor de nuestra Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s)
del Proyecto.

5. Que, entendemos que la ejecucién del Proyecto estara supervisada por una Entidad
Privada Supervisora contratada por la Entidad Publica de acuerdo al procedimiento
previsto en la Ley N° 29230, y el Reglamento, por lo que nos comprometemos a brindar
todas las facilidades del caso para que la misma pueda cumplir efectivamente sus
funciones dentro del marco de las referidas normas.

Asimismo, no estamos incursos dentro de los alcances del Articulo 1366 del
Cédigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser Postor
yl/o contratista establecidos en el parrafo 44.2 del articulo 44 del Reglamento,
asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por
cualquier de los delitos tipificados en la seccién IV del capitulo 1l del Titulo XVIli
del Cédigo Penal. Y no estamos impedidos a participar como Postores,
contratistas y/o participar en acciones de promocién de la inversién que realiza el
Estado, de acuerdo con lo sefialado en la Ley de Endeudamiento del Sector
Publico del respectivo Afio Fiscal.

Asimismo, aseguramos que la Empresa Ejecutora que contratemos para la
ejecucion del proyecto no se encuentra dentro de los alcances del Articulo 1366
del Cédigo Civil, ni comprendida en alguno de los impedimentos para ser postor

GOBIERNQ REGIONAL DE AREQUIPA
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y/o contratista establecidos en el parrafo 44.2 del articulo 44 del Reglamento;
asimismo, no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por
cualquier de los delitos tipificados en la seccion IV del capitulo Il del Titulo XVIII
del Cadigo Penal..

6. Que, no somos empresas 0 sociedades vinculadas a cualquier otra persona juridica o
integrante de un Consorcio que se presente al presente proceso de seleccion, ni de
cualquier otra empresa vinculada a ellos.

7. Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente existentes
conforme a las leyes del pais o lugar de su constitucion y que los Representantes Legales
que participan en el proceso de seleccion estan validamente premunidos con facultades
suficientes para representarnos en todos los actos y declaraciones que deben efectuarse
como consecuencia del proceso de seleccién.

8. Que, acataremos los términos y condiciones establecidos por ustedes en lo que respecta
a la utilizacién de la informacion que se proporcione y en general, mientras dure el proceso
de seleccion, manteniendo estricta reserva sobre la informacién obtenida.

9. Que, nos sometemos a las leyes y demas normas vigentes en la Reptblica del Per( asi
como a la jurisdiccién de los jueces y tribunales de la ciudad de AREQUIPA, a efectos de
someter cualquier controversia que se pudiese generar en aplicacion de lo dispuesto por
las Bases del proceso de seleccion en la referencia, renunciando a cualquier reclamo que
pudiera ser formulado por la via diplomatica.

10. (EN CASO DE CONSORCIO SE DEBE AGREGAR: QUE, LOS INTEGRANTES DE
NUESTRO CONSORCIO RESPONDERAN  SOLIDARIAMENTE POR  LAS
OBLIGACIONES EMANADAS DE LAS BASES, DE SU PROPUESTA ECONOMICA Y
TECNICA, ASI COMO DEL CONVENIO DE INVERSION),

11. Que declaramos y/o manifestamos, que somos responsables de la veracidad de los
documentos e informacién que presentamos para efectos de este proceso de seleccion.
En caso de que se compruebe que la informacion proporcionada es falsa, nos sometemos
a lo dispuesto en la Décima Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

12. Que declaramos y/o manifestamos que en caso seamos los Adjudicatarios del presente
proceso de seleccion, cumpliremos por entregar a la Entidad Pablica las garantias de fiel
cumplimiento conforme a lo determinado en las presentes Bases y el Convenio de
Inversion.

Los impedimentos sefialados en los numerales precedentes alcanzan a los miembros
integrantes del Postor, en caso estos se presenten en Consorcio.

Se suscribe la presente con caracter de Declaracion Jurada irrevocable e incondicional.
Atentamente,

PERSONA JURIDICA:

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
COMITE ESPECIAL
OBRAS POR MRUESTOS
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[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa

Nota: Las firmas de los representantes legales deberan ser legalizadas por Notario
Puablico o Juez de Paz.

EN CASO DE CONSORCIO:

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales de los consorciados que forman el
Consorcio en esta Declaracién Jurada deberan ser legalizadas por Notario Publico
o Juez de Paz Letrado. Debera adjuntarse ademas la vigencia de poderes de los
representantes firmantes correspondiente a sus respectivas empresas.

En la seccién Firma, se incluira la informacion en razon al nimero de empresas
consorciadas que conforman el Consorcio.

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
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ANEXO N° 4-H:
COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA

#° IMPORTANTE:

» FEste formato debera ser llenado en caso la EMPRESA PRIVADA contrate con una o mas
Empresas Ejecutoras para la ejecucion del proyecto.

[INDICAR LUGAR Y FECHA],
Sefiores

COMITE ESPECIAL — LEY N° 29230
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento,
elaboracién del expediente técnico, ejecucién de obra, liquidacién y
financiamiento de la supervisién del Proyecto CREACION DEL CENTRO
DE ACOGIDA RESIDENCIAL ESPECIALIZADO (CAR) PARA NINOS,
NINAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DISTRITO DE
SAMUEL PASTOR — PROVINCIA DE CAMANA — DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA”.

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE,
DENOMINACION SOCIAL O RAZON SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS)
DEL PROYECTO], en adelante la(s) Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en
Proyecto similares, con quien(es) nos obligamos a celebrar un contrato para la ejecucién
del Proyecto, en la eventualidad de adjudicarnos la Buena Pro de este proceso de
seleccion conforme a sus Bases.

Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa
Ejecutora somos responsables solidarios ante la Entidad Publica, por la calidad ofrecida
y los vicios ocultos que puedan surgir después de entregadas la Obra, por un periodo
de [INDICAR EL PERIODO DE ANOS PARA VICIOS OCULTOS, COMO MINIMO
DEBE SER DE SIETE (7) ANOS] a partir de la conformidad de recepcion de las mismas,
de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Inversion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.................................................... Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa
Ejecutora

Nombre, firma, selio y DNI del
Representante Legal del Postor

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA GOBIERNO RE' L DE AREQUIPA
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Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 4-1;
COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA EN CASO DE
AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

# IMPORTANTE:

s Este formato deberd ser Hlenado cuando el Postor pretenda contratar con Empresa(s)
Ejecutora(s) para la ejecucion de los proyectos. En caso sea mas de una Empresa
Ejecutora, se debera presentar este formato por cada una de ellas.

[INDICAR LUGAR Y FECHA],
Senores

COMITE ESPECIAL — LEY N° 29230
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Presente.-

Referencia: Proceso de seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento,
elaboracién del expediente técnico, ejecucion de obra, liquidacion y
financiamiento de la supervision del Proyecto CREACION DEL CENTRO
DE ACOGIDA RESIDENCIAL ESPECIALIZADO (CAR) PARA NINOS,
NINAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DISTRITO DE
SAMUEL PASTOR - PROVINCIA DE CAMANA — DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA".

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE,
DENOMINACION SOCIAL O RAZON SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS)
DEL PROYECTO], en adelante la(s) Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en
Proyecto similares, con quien(es) nos obligamos a celebrar un contrato para la ejecucion
de los Proyectos que han sido agrupados y que se detallan en el cuadro siguiente, en
la eventualidad de adjudicarnos la Buena Pro de este proceso de seleccién conforme a
sus Bases.

NO

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION

coODIGO

1

2

Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa
Ejecutora somos responsables solidarios ante la Entidad Publica, por la calidad ofrecida
y los vicios ocultos que puedan surgir después de entregadas la Obra, por un periodo
[INDICAR EL PERIODO DE ANOS PARA VICIOS OCULTOS, COMO MINIMO DEBE
SER DE SIETE (7) ANOS] contados a partir de la conformidad de recepcién de las
mismas, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Inversion.

[
SOBIERNO REGIONA i
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.................................................... Nombre, firma, sello y DNI del

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor Representante. Legal de la Empresa
Ejecutora

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Pablico o Juez de Paz.

] ANEXO N° 4-J: _
DECLARACION JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCION DE
PROYECTO

#° IMPORTANTE:

o Este formato deberé ser llenado en caso el Postor proponga contratar con una Empresa
Ejecutora para la ejecucion del proyecto.

e En caso de Agrupamiento de inversiones y el Postor proponga contratar a mas de una
Empresa Ejecutora, se debera presentar este formato por cada una de ellas.

Por la presente y en relacion al contrato de ejecucion del proyecto, el Postor y el Ejecutor
del Proyecto declaran bajo juramento que las disposiciones que contendra como minimo
el contrato de obra y/o de ejecucién del proyecto son las siguientes:

1. Organizacion y Poderes

Que, la Empresa Ejecutora es una persona juridica debidamente constituida,
validamente existente, debidamente inscrita en el registro correspondiente, de
acuerdo con las leyes de su jurisdiccion de constitucion u organizacion, para suscribir
el contrato de ejecucién del Proyecto y para cumplir con las obligaciones establecidas
en el mismo.

2. Capacidad

Que, la Empresa Ejecutora esta debidamente capacitada y es competente para llevar a cabo
sus negocios, operaciones cotidianas, y aquellas otras operaciones contempladas en el
contrato de ejecucion del Proyecto.

3. Caracteristicas

Que, la Empresa Ejecutora no esta sancionada o condenada por sentencia firme o
laudo arbitral definitivo, desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o
proceso arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad Publica, en via de demanda o
de reconvencion, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con
alguna Entidad Publica del Estado.

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
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Asimismo, la Empresa Ejecutora no se encuentra en alguno de los supuestos
previstos en el Articulo 1366 del Cddigo Civil, ni comprendidos en alguno de los
impedimentos para ser Postor y/o contratista establecidos en el parrafo 44.2
del articulo 44 del Reglamento, asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria,
consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la seccion IV del
capitulo Il del Titulo XVIII del Cédigo Penal salvo que esta empresa haya participado
a través de la Empresa Privada en la elaboracion del Proyecto conforme al
Subcapitulo 1l Capitulo | del Titulo Il del Reglamento.

4. Autorizacion

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) cuenta con la capacidad y representacion
suficiente para suscribir y cumplir el contrato de ejecucion del proyecto. La
suscripcion y cumplimiento del contrato de ejecucion ha sido debidamente autorizado
de conformidad con sus reglamentos internos ©o normas societarias
correspondientes. Ninguno de los actos requeridos para este propésito ha sido
modificado o cancelado, y dichos actos tienen plena vigencia.

5. Inexistencia de conflictos

Que, la suscripcion, entrega y cumplimiento del contrato de ejecuciéon del Proyecto
por parte del Ejecutor del Proyecto y la realizacion de los actos contemplados en el
mismo, no incumplen ninguna disposiciéon de las normas legales aplicables, asi como
tampoco alguin acuerdo societario, o contraviene disposicion alguna del estatuto del
Ejecutor del Proyecto.

6. Responsabilidad solidaria

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se responsabiliza solidariamente con la Empresa
Privada que financiara las obras por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que
puedan surgir a raiz de la ejecucién del Proyecto, por un periodo de [INDICAR EL
PERIODO DE ANOS PARA VICIOS OCULTOS, COMO MINIMO DEBE SER DE
SIETE ANOS], afios contados a partir de la entrega del documento de recepcion del
proyecto, conforme a lo previsto en el Convenio de Inversion y la Propuesta Técnica
de la Empresa Privada.

En tal sentido, sefialamos conocer y aceptar las consecuencias del incumplimiento
del presente compromiso y/o de la falta de veracidad de las declaraciones arriba
sefialadas.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

................................................... Nombre, firma, sello y DNI del
Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal de la Empresa
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Representante Legal del Postor Ejecutora (Proyectista y/o Constructor)

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.

[l
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] ANEXO N° 4-K:
DECLARACION JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

# IMPORTANTE:

e Solo para el caso en que un Consorcio se presente como Postor.

Sefores
COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° 005-2023-OXI-GRA/Ley 29230 (Cuarta Convocatoria)

Presente. -
De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable,
durante el lapso que dure el proceso de seleccion, para presentar una propuesta
conjunta al PROCESO DE SELECCION N° 005-2023-OXI-GRA/Ley 29230 (Cuarta
Convocatoria), responsabilizandonos solidariamente por todas las acciones y omisiones
que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el
contrato de Consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de
obligaciones asumidas por cada consorciado).

Designamos al Sr. [............coo ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], como representante comun del Consorcio para efectos de participar en
todas las etapas del proceso de seleccion y para suscribir el Convenio de Inversion
correspondiente con la Entidad Puablica [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD

PUBLICA].  Asimismo, fijamos nuestro  domicilio legal comun en
T T I i I
PORCENTAJE DE
N° CONSORCIADO OBLIGACIONES R Gt
;| [INDICAR NOMBRE DEL E&%%’T_'E&ﬂ%‘%‘jgﬁg'gg [INDICAR % DE
CONSORCIADO 1] PARTICIPACION]
LA CONVOCATORIA]
INDICAR NOMBRE DEL | IDESCRIBIRLA OBLIGACION | \iyicaR % DE
: CONSORCIADO 2] VINCULADA AL OBJETODE | prpTiciPACION]
LA CONVOCATORIA]
TOTAL: 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA GOBERNO RE
COMITE ESPECIAL

OBRAS POR IMRUESTOS

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 2

AL DE AREQUIPA

4




GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROCESO DE SELECCION N°005-2023-OXI-GRA/ Ley 29230 (Cuarta Convocatoria)

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaracion Jurada
deberan ser legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz Letrado.

En la seccion Obligaciones y Firma, se incluira la informacioén en razén al niimero
de empresas consorciadas que conforman el Consorcio.

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
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) ANEXO N° 4-L.:
DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA
LA EJECUCION DEL PROYECTO

#* IMPORTANTE:

e FEl Postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso de cada integrante
del personal profesional propuesto.

o Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a
profesionales que se encuentran laborando como residente o supervisor en proyectos que
no cuentan con recepcion, dicha oferta sera descalificada.

Sefiores
COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° 005-2023-OXI-GRA/Ley 29230 (Cuarta Convocatoria)

Presente. -
De nuestra consideracion

Mediante el presente el suscrito, Postor y/o representante legal de [INDICAR NOMBRE
DE LA EMPRESA PRIVADA], declaro bajo juramento que la informacién del personal
profesional propuesto para la ejecucion del proyecto es el siguiente:

TIEMPO DE

N° DE FOLIO EXPERIENCIA N° DE FOLIO
NOMBRES Y N PN OTRON SRR R 8D ESPECIALIDAD EN LA LT EN LA
APELLIDOS ANALOGO
PROPUESTA (GENERAL Y PROPUESTA
ESPECIFICA)

[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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ANEXO N° 4-M:
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Sefores
COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° 005-2023-OXI-GRA/Ley 29230 (Cuarta Convocatoria)

Presente.-

Yo, [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de
identidad N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO],
domiciliado en [CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
DESEMPENAR] para ejecutar el proyecto [INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO A
EJECUTAR, OBJETO DE LA CONVOCATORIA] en caso que el Postor [CONSIGNAR EL
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR'] resulte favorecido con la buena
pro y suscriba el Convenio de Inversion correspondiente.

Asimismo, manifiesto mi disposicion de ejecutar las actividades que comprenden el desempefio
del referido cargo, durante el periodo de ejecucién del proyecto.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Personal Profesional

1 En el caso que el postor sea un Consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
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ANEXO N° 5:
GARANTIAS
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ANEXO N° 5-A: ,
MODELO DE GARANTIA DE APELACION

[INDICAR LUGAR Y FECHA].

Sefores
COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Presente. -

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento,
elaboracion del expediente técnico, ejecucién de obra, liquidacion y
financiamiento de la supervisién del Proyecto CREACION DEL CENTRO
DE ACOGIDA RESIDENCIAL ESPECIALIZADO (CAR) PARA NINOS,
NINAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DISTRITO DE
SAMUEL PASTOR - PROVINCIA DE CAMANA — DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA”.

Carta Fianza BancariaN° [.......... ]
Vencimiento: [.......... ]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores |.......... ], constituimos
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizaciéon automatica, sin beneficio de
excusion, ni divisién, hasta por la suma de S/.424,334.98 (Cuatrocientos Veinticuatro
Mil Trescientos Treinta y Cuatro con 98/100 Soles), que equivale al tres por ciento (3%)
del Monto Total de Inversion Referencial del proceso de seleccién 005-2023-OXI-
GRA/Ley 29230 (Cuarta Convocatoria) “ CREACION DEL CENTRO DE ACOGIDA
RESIDENCIAL ESPECIALIZADO (CAR) PARA NINOS,NINAS Y ADOLESCENTES
CON DISCAPACIDAD DISTRITO DE SAMUEL PASTOR — PROVINCIA DE CAMANA
~ DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, a favor de GOBIERNO REGIONAL DE
AREQUIPA, para garantizar a nuestros afianzados en el pago de esa suma en
cualquiera de los supuestos indicados en el segundo parrafo de esta carta fianza.

Esta fianza debera encontrarse vigente hasta treinta (30) dias habiles contados a partir
de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro; y se hara efectiva en caso el recurso de
apelacién interpuesto fuera declarado infundado o improcedente por el [INDICAR SI ES
EL TITULAR DE LA ENTIDAD PUBLICA O EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AGENCIA
DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA — PROINVERSION] o el apelante se
desista.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza seréa ejecutada por la
[INDICAR S| ES EL TITULAR DE LA ENTIDAD PUBLICA O EL CONSEJO DIRECTIVO
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DE LA AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA — PROINVERSION],
segun sea el caso, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898 del Codigo Civil
Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un
simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas sito en la direccion indicada lineas

abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo méximo de 24
horas, contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento.
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses
compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa
Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y
Seguros del Per( més un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran
a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Atentamente,

.................. F"-mayseuo |
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

#  IMPORTANTE:

e En caso de que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza debe
consignar en su texto, la razon social de todas y cada una de las personas juridicas que
integran el Consorcio.
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, ANEXO N° 5-B: ,
MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO

# IMPORTANTE:

o FEl monto que se consigna en la carta fianza es equivalente al cuatro por ciento (4%) del
Monto de Inversion Total Adjudicado, el cual puede no considerar el componente de
supervision. El Monto de Inversion Total Adjudicado no considera el monto de operacion

y/o mantenimiento.

e FEsta garantia deberé estar vigente hasta la recepcion del proyecto, luego del cual, la
Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1) afio adicional
después de la recepcion del proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto total de
inversion sin considerar la elaboracion del Expediente Técnico

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Presente. -

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento,
elaboracion del expediente técnico, ejecucion de obra, liquidacion y
financiamiento de la supervision del Proyecto CREACION DEL CENTRO
DE ACOGIDA RESIDENCIAL ESPECIALIZADO (CAR) PARA NINOS,
NINAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DISTRITO DE
SAMUEL PASTOR — PROVINCIA DE CAMANA — DEPARTAMENTO DE

AREQUIPA”.

Carta Fianza Bancaria N°[.......... ]
Vencimiento: [.......... ]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... ], constituimos
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de
excusion, ni division, hasta por la suma de S/. 548,247.16 (Quinientos Cuarenta y Ocho
Mil Doscientos Cuarenta y Siete con 16/100 Soles) en favor de la Entidad Publica
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA, para garantizar el correcto y oportuno
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones asumidas por nuestros clientes,
e n virtud del Convenio de Inversion para la ejecucion del Proyecto indicado a
continuacion:

Caddigo del Proyecto Nombre del Proyecto Monto Garantizado

GORIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
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Esta carta fianza tendra un plazo de vigencia de 420 DIAS CALENDARIOS, contado a
partir de su fecha de emision y, se haréa efectiva en el caso que nuestros afianzados no
cumplan con cualquiera de los compromisos y obligaciones derivados de la ejecucion
de objeto del Convenio de Inversién. Esta garantia debera renovarse de acuerdo a las
condiciones previstas en el Convenio de Inversion.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA de conformidad con lo dispuesto por el Articulo
1898 del Cédigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un
simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccién indicada lineas

abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24
horas, contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento.
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses
compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa
Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y
Seguros del Pert mas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran
a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Las obligaciones contraidas en virtud a la presente garantia no se veran afectadas por
cualquier disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los
términos definidos en las Bases del proceso de seleccion y el Convenio de Inversion.

Atentamente,

.................. F|rmayse||0

[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

# IMPORTANTE:

e [En caso de que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza debe
consignar en su texto, la razén social de todas y cada una de las personas juridicas que
integran el Consorcio.

¢ En caso de Consorcio y/o Agrupamiento de inversiones corresponde a la Entidad Publica
verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con
los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion.

GOBSERNO REGIONAL DE AREQUIPA
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e En caso la supervision forme parte de las obligaciones de la Empresa Privada se podra
presentar una carta fianza por el Monto Total de Inversién adjudicado o dos cartas fianzas
por ejecucién del proyecto y por el financiamiento de la supervision.

o FEn caso la Empresa Privada decida presentar una garantia de fiel cumplimiento por el
cuatro por ciento (4%) del Monto de Inversién Total de cada una de las obligaciones, sin
considerar el componente de supervision, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 72 del
Reglamento, la Empresa Privada presentara la garantia de fiel cumplimiento por cada una
de las obligaciones, conforme el siguiente modelo:

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Seriores

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL
PROCESO DE SELECCION]

Carta Fianza Bancaria N°[.......... ]

Vencimiento: [.......... ]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores |[.......... ], constituimos
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de
excusion, ni division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS] en favor de la Entidad Publica [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD
PUBLICA], para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de la obligacién asumida
por nuestros clientes, en virtud del Convenio para la ejecucion de la obligacion que se
detalla a continuacion:

! MONTO DE MONTO
. NOMBRE DEL CODIGO DEL INVERSION DEL -
DELICACIGRG) PROYECTO PROYECTO COMPONENTE pEL  CARANTIZADO(®)
PROYECTO (ENSOLES)
Lo 1 L, VR ] [ ] Lo ]

{*} Se debers indicar el componente del proyecto a ser garantizado (Elaboracion del expediente técnico/ejecucion del
obra, elaboracién del expediente de mantenimiento)

(**) Equivalente al 4% del Monto Total del componente del Proyecto a ser garantizado.

Esta carta fianza tendra un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE
LA CARTA FIANZA EN DIAS CALENDARIOJ, contado a partir de su fecha de emision
y, se hara efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de
los compromisos y obligaciones derivados de la ejecucion de la obligacién objeto del
Convenio. Esta garantia deberéa renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el
Convenio y las Bases del proceso de seleccion.
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Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA] de conformidad con lo dispuesto por
el Articulo 1898 del Codigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un
simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccion indicada lineas
abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24
horas, contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento.
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses
compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa
Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y
Seguros del Pert més un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran
a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

La obligacién contraida en virtud a la presente garantia no se vera afectada por cualquier
disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los
términos definidos en las Bases del proceso de seleccion y el Convenio.

Atentamente,

.................. ,:,,maySe/,o

[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCQO]

o Para el caso de la garantia de fiel cumplimiento por la elaboracion del expediente técnico,
ésta se presenta a la suscripcién del Convenio y se mantiene vigente hasta la aprobacion
del expediente técnico, y en el caso de la garantia de fiel cumplimiento de la ejecucion de
la obra, ésta se presenta una vez aprobado el expediente técnico y se mantiene vigente
hasta la recepcion del proyecto. En caso el monto total de inversion adjudicado incluya el
costo de supervision, solo es necesaria la entrega de las garantias de fiel cumplimiento
antes mencionadas.

o Esta garantia debera estar vigente hasta la conformidad de recepcion del cumplimiento de
la obligacion, luego del cual, la Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel
cumplimiento por un (1) afio adicional después de la recepcioén del proyecto, por el uno por
ciento (1%) del monto total de la ejecucion de la obra.

GOBIERNQ REGIONAL DE AREQUIPA
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ANEXO N° 6:
FORMATO DE CONVENIO

Nota: El formato de Convenio es aprobado por la Direccién General de Politica de
Promocion de la Inversion Privada mediante Resolucion Directoral.

CONVENIO REGIONAL

Conste por el presente documento, el Convenio REGIONAL para el
financiamiento, elaboracién del expediente técnico, ejecucién de obra,
liquidacién y financiamiento de la supervision del PROYECTO DE INVERSION
“CREACION DEL CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL ESPECIALIZADO
(CAR) PARA NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD
DISTRITO DE SAMUEL PASTOR - PROVINCIA DE CAMANA -—
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” (en adelante EL PROYECTO DE
INVERSION con Cdédigo N° 2569523, que celebra de una parte GOBIERNO
REGIONAL DE AREQUIPA, en adelante LA ENTIDAD PUBLICA, con RUC Ne°
20498390570, con domicilio legal en [INDICAR DOMICILIO], representada por
el [INDICAR NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETO DEL TITULAR DE LA
ENTIDAD PUBLICA], identificado con DNI N° [INDICAR NUMERO] en ejercicio
de las facultades otorgadas por la [INDICAR DISPOSICION QUE LO DESIGNA
Y/O FACULTA]; y de otra parte [INDICAR RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA
PRIVADA, O EMPRESAS INTEGRANTES EN CASO DE CONSORCIO], con
RUC Ne° [INDICAR NUMERO], con domicilio legal para estos efectos en
[INDICAR DOMICILIQ], inscrita en la Ficha N° [INDICAR CODIGO], Asiento N°
[INDICAR CODIGO] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
[INDICAR CIUDAD], debidamente representado por su Representante Legal,
[INDICAR NOMBRE COMPLETO], con DNI N° [INDICAR NUMERO], segln
poder inscrito en la Ficha N° [INDICAR CODIGO], Asiento N° [INDICAR
CODIGO] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR
CIUDAD], a quien en adelante se le denomina LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) en los términos y condiciones siguientes:

A LA ENTIDAD PUBLICA y a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO),
se les denomina conjuntamente LAS PARTES.

IMPORTANTE:

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
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- En caso de consorcio, debe considerarse el término EL CONSORCIO en vez
de LA EMPRESA PRIVADA.

- En caso de consorcio, se debe consignar el nombre de todas y cada una de
las empresas que lo integran, numeros RUC, domicilios legales, e informacion
de registro de personas juridicas, asi como la informacién del representante
comun del consorcio.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. El Proyecto “CREACION DEL CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL
ESPECIALIZADO (CAR) PARA NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES CON
DISCAPACIDAD DISTRITO DE SAMUEL PASTOR - PROVINCIA DE CAMANA
— DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CUI 2569523 se encuentra
considerado en la Programaciéon Multianual de Inversiones del GOBIERNO
REGIONAL DE AREQUIPA.

1.2. Mediante Formato 7-A Registro de Proyecto de Inversion de fecha 15 de diciembre
del 2022 el Jefe de la Unidad Formuladora de la Gerencia Regional de Desarrollo
e Inclusién Social del Gobierno Regional de Arequipa, declaré la viabilidad del
PROYECTO DE INVERSION “CREACION DEL CENTRO DE ACOGIDA
RESIDENCIAL ESPECIALIZADO (CAR) PARA NINOS, NINAS Y
ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DISTRITO DE SAMUEL PASTOR -
PROVINCIA DE CAMANA —- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” con Cédigo de
Proyecto N° 2569523.

1.3. Mediante ACUERDO REGIONAL N° 033-2023-GRA/CR-AREQUIPA de fecha 26
de Junio del 2023, la Entidad Publica priorizé EL PROYECTO DE INVERSION
“CREACION DEL CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL ESPECIALIZADO
(CAR) PARA NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD
DISTRITO DE SAMUEL PASTOR - PROVINCIA DE CAMANA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” con Coédigo N° 2569523, para su
financiamiento y ejecucion A INVERSION.

1.4. Mediante RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 079 -2025-GRA/GR de
fecha 17 de Febrero del 2025, se reconformo el Comité Especial responsable de
organizar y conducir el proceso de selecciébn de la EMPRESA PRIVADA
encargada de financiar y ejecutar EL PROYECTO DE INVERSION “CREACION
DEL CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL ESPECIALIZADO (CAR) PARA
NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DISTRITO DE
SAMUEL PASTOR - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA”, con Cddigo N° 2569523.

1.5. Con fecha 10 de Noviembre del 2024 LA DIRECCION GENERAL DE
PRESUPUESTO PUBLICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
PUBLICO LOS LIMITES DE EMISION CIPRL VIGENTES, EN DONDE SE
DETALLA QUE LA ENTIDAD PUBLICA CUENTA CON UN LIMITE DE EMISION
CIPRL POR EL MONTO DE $/. 1,003,685,498.

1.6. Con Informe Previo N° 006-2023-CG/GRAR de fecha 26 de setiembre del 2023 la
Contraloria General de la Republica emite pronunciamiento al respecto.
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1.7. Con fecha [INDICAR DIA, MES Y ANO], el Comité Especial adjudicé la Buena Pro
del Proceso de Seleccibn N° 005-2023-OXI-GRA/Ley 29230 (Cuarta
Convocatoria) para el financiamiento y ejecucion de EL PROYECTO DE
INVERSION, a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), cuyos detalles y
costos constan en los documentos integrantes del presente Convenio.

1.8. Mediante Carta N° [INDICAR NUMERO] de fecha [INDICAR DiA, MES Y ANO]
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) presenta los documentos
necesarios para el perfeccionamiento del Convenio.

CLAUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO DE INVERSION

2.1. El Convenio de Inversion se encuentra en el marco de la Ley N° 29230, Ley
que impulsa la inversion publica regional y local con participacion del sector
privado (en adelante, la Ley N° 29230) y por el Reglamento de la Ley N°
29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF (en adelante, el
Reglamento de la Ley N° 29230).

2.2. Entodo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de él, se rigen
por la legislacion de |la Republica del Peru.

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO

3.1. El presente Convenio estd conformado por el estudio de preinversion o
ficha técnica de EL PROYECTO DE INVERSION vy los formatos
posteriores a la declaratoria de la viabilidad registrados en el Banco de
Inversiones del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones, las bases integradas, la propuesta econdmica y propuesta
técnica del postor ganador de la buena pro, el Acta de otorgamiento de la
buena pro y otros documentos derivados del proceso de selecciéon que
establezcan obligaciones para las partes.

3.2. En caso EL PROYECTO DE INVERSION cuente con un estudio definitivo
elaborado por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) dicho
estudio se incluye como parte integrante del presente Convenio.

CLAUSULA CUARTA: OBJETO

4.1. El presente Convenio tiene por objeto que LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) financie, elabora el expediente técnico, ejecucion de obra,
liquidacién y financiamiento de la supervision DEL PROYECTO DE
INVERSION, conforme a las condiciones econémicas y técnicas previstas
en las bases integradas, la propuesta econémica y técnica, y el Acta de
otorgamiento de la buena pro, que integran el presente Convenio en el
marco de la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.
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4.2. LAS PARTES convienen en que el ejecutor de EL PROYECTO DE
INVERSION es la empresa [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL EJECUTOR
DEL PROYECTO DE INVERSION.

4.3. El expediente técnico que elabore LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances
y parametros que sustentan la viabilidad del proyecto.

CLAUSULA QUINTA: MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE INVERSION

5.1. El monto total del convenio de inversion objeto del presente Convenio, es
igual al monto de inversion adjudicado que asciende a S/. 14,144,179.09
(CATORCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO
SETENTA Y NUEVE CON 09/100 SOLES).

5.2. El monto total del convenio de inversion considera los siguientes

conceptos, de corresponder:

RUBRO S/

COSTO DIRECTO S/, 9.683,608.23
GASTOS GENERALES (10%) S/.  968,360.82
UTILIDAD (8%) (**) S/, 774,688.66
SUB TOTAL S/, 11,426,657.71
IMPUESTO 1.G.V. (18%) SI.  2,056,798.39
PRESUPUESTO BASE SI. 13,483,456.10
EXPEDIENTE TECNICO (™) SI.  222,722.99
COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA (™) | _S/. __ 312,000.00
COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL | ¢, Se1300.00
EXPEDIENTE TECNICO (**) : o0
823;{9";35 SUPERVISION DE LA LIQUIDACION DE LA| 29,700.00

PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL (**) S/, 14,144,179.09

(*)El porcentaje de utilidad y los gastos generales del proyecto, no seran modificados o variados

durante la ejecucién del Convenio.
(***) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto Referencial del

Convenio de Inversion.
(****) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto

de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s)
Ejecutora(s) del Proyecto.

5.3. Las variaciones o modificaciones que se realizan al EL PROYECTO DE
INVERSION durante su ejecucion en el marco de lo establecido en el art.
98 del reglamento de la Ley N° 29230, se incorporan al mismo, para lo cual
LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
firman las respectivas adendas, para su reconocimiento en el CIPRL.

5.4. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), acepta y declara que el
monto total de inversion incluye todo concepto necesario para la completa
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y correcta ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION, de acuerdo con
lo detallado en el Convenio y los documentos que lo integran de acuerdo a
la Clausula Tercera del presente Convenio.

En ese sentido, sin caracter limitativo, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) deja expresa constancia que dentro el monto total de
inversion sefalado en el estudio definitivo estan incluidos todos los
conceptos mencionados en los términos de referencia que forman parte de
las bases integradas y cualquier otro costo o gasto necesario para la
correcta y total ejecucidon de EL PROYECTO DE INVERSION hasta su
culminacion fisica(o de corresponder, hasta culminar con la obligaciéon de
operacion y/o mantenimiento); dejandose establecido que el financiamiento
y ejecucion de EL PROYECTO no da lugar al pago de intereses por parte
de LA ENTIDAD PUBLICA a favor de LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) y/o ejecutor del Proyecto.

5.5. EI monto total del convenio de inversibn no incluye intereses,
indemnizaciones, multas 0 sanciones y conceptos similares derivados de
la ejecuciéon de EL PROYECTO DE INVERSION, los cuales deben ser
asumidos por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO

6.1. El Convenio se inicia con su suscripcion y culmina con la liquidacion y
cancelacion del monto total de inversion mediante CIPRL.

6.2. El plazo de ejecucion del Convenio es de 420 DIAS CALENDARIOS dias
calendario, el mismo que comprende:

DIAS
CALENDARIO
OBLIGACIONES RESPONSABLE (INDICAR EN
NUMERO)
Elaboracion de EMPRESA PRIVADA 90
Expediente técnico (*)
Ejecucion de Obra (**) EMPRESA PRIVADA 240
Recepcion (***) EMPRESA PRIVADA 30
Liquidacion (***) EMPRESA PRIVADA 60
TOTAL 420

(*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber designado o contratado al supervisor
del estudio definitivo y entregado o puesto a disposicién el area del terreno o lugar donde se
desarroliara EL PROYECTO. i

(**) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber aprobado el estudio definitivo, haber
contratado a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y haber puesto a disposicion el area del
terreno o lugar donde se ejecuta EL PROYECTO DE INVERSION.
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(***) Se debe incluir el plazo maximo de recepcion y liquidacién del proyecto, de acuerdo a lo
establecido en los articulos 100 y 103 del Reglamento de la Ley N° 29230, independientemente si
ha sido incluido en el proyecto de inversion registrado en el Banco de Inversiones.

6.3. El plazo y cronograma definitivo de ejecucion del proyecto materia del
presente Convenio, se determina en el expediente técnico que apruebe LA
ENTIDAD PUBLICA. De variar el plazo convenido, se procede a firmar la
adenda correspondiente.

6.4. Ante eventos no atribuibles a LA ENTIDAD PUBLICA o LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) que originan la paralizacion del
PROYECTO DE INVERSION, LAS PARTES pueden acordar la
suspension del plazo de ejecucion mediante acta hasta la culminacién de
dicho evento, sin que ello suponga reconocimiento de mayores gastos
generales, costos o penalidades, para ello deben suscribir una adenda al
presente Convenio.

6.5. En caso de atrasos en la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION por
causas imputables a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), ésta
asume el costo de los adicionales del servicio de supervision que sean
necesarios, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto en la
liquidacion del Convenio que no es reconocido en el CIPRL.

6.6. Las ampliaciones de plazo solo proceden de acuerdo a lo establecido en el
articulo 96 del Reglamento de la Ley N° 29230, siempre que modifiquen la
ruta critica del programa de ejecucion de EL PROYECTO y por cualquiera
de las siguientes causales:

6.6.1. Cuando se produzcan atrasos y/o paralizaciones por causas no
atribuibles a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

6.6.2. Cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecucion de los
mayores trabajos de obra. En este caso, LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO) amplia el plazo de la garantia que hubiere
otorgado.

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL

CONSORCIO)

7.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable del
financiamiento, elaboracién de expediente técnico, ejecuciéon de obra,
liguidacion y financiamiento de la supervision DEL PROYECTO DE
INVERSION, conforme a las condiciones econémicas y técnicas previstas
en el presente Convenio y sus documentos integrantes.

7.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar
correctamente la totalidad de las obligaciones a su cargo, derivadas de este
Convenio. Para ello, realiza las acciones a su alcance, empleando la debida
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diligencia y apoyando el buen desarrolio del presente Convenio para
conseguir los objetivos publicos previstos.

7.3. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asume el mayor costo de
supervision debido a retrasos por causa imputable a la EMPRESA
PRIVADA.

7.4. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar EL
PROYECTO con el ejecutor propuesto de acuerdo al numeral 4.2 de la
Clausula Cuarta. Excepcionalmente y de manera justificada, puede solicitar
a LA ENTIDAD PUBLICA su sustitucién, de acuerdo al procedimiento
establecido en el articulo 86 del Reglamento de la Ley N° 29230.

7.5. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable de los
tramites y pagos correspondientes LA OBTENCION DE LAS LICENCIAS,
AUTORIZACIONES, PERMISOS, SERVIDUMBRES Y/O SIMILARES para
la ejecucion de EL PROYECTO. Los tramites y pagos correspondientes a
dichos conceptos que signifiquen gestion y pago a nombre de LA ENTIDAD
PUBLICA, son realizados y cubiertos por LA EMPRESA PRIVADA y los
montos que correspondan deben estar reconocidos en el estudio definitivo.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PUBLICA

8.1. LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a ejecutar las prestaciones a su cargo
establecidas en las Bases y el Convenio, y a cumplir con las funciones y
obligaciones que le confiere la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N°
29230.

8.2. LA ENTIDAD PUBLICA es la Gnica autorizada y responsable frente a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) de las modificaciones que
ordene y apruebe durante la ejecucién de EL PROYECTO DE INVERSION.

8.3. (LA ENTIDAD PUBLICA VERIFICA Y COMUNICA A LA EMPRESA
PRIVADA QUE EL MONTO TOTAL DE INVERSION DEL PRESENTE
CONVENIO SE ENMARCA DENTRO DEL LIMITE DE EMISION CIPRL O
CIPGN CON EL QUE CUENTA LA ENTIDAD A LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONVENIO O DE LAS DEMAS
FUENTES DE FINANCIAMIENTO HABILITADAS, DE ACUERDO AL
ARTICULO 1 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230).

8.4. LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a contratar a la Entidad Privada
Supervisora para iniciar la ejecucion del PROYECTO DE INVERSION, de
acuerdo al art.84 del reglamento de la Ley N° 29230.

8.5. LA ENTIDAD PUBLICA, a través del funcionario designado en la Clausula
Vigésimo Segunda del presente Convenio, se obliga a emitir el documento
que aprueba las valorizaciones de obra y la conformidad de recepcion,
conforme al Reglamento de la Ley N° 29230, segun corresponda.
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8.6. LA ENTIDAD PUBLICA es responsable de ‘solicitar a la DGTP la emision
del CIPRL, dentro de los tres (3) dias habiles de acuerdo a lo establecido
en el numeral 101.2 del articulo 101 del Reglamento de la Ley N° 29230, y
de acuerdo con lo establecido al articulo 10, 13 y 14 del Reglamento de la
Ley N° 29230, aun cuando existan los siguientes casos:

8.6.1. Documentos o declaraciones que no se enmarcan en la Ley N°
29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230, revisados o evaluados
por la Entidad Puablica.

8.6.2. Desconocimiento por parte de las nuevas autoridades de las
entidades publicas.

8.7. LaENTIDAD PUBLICA es responsable de precisar que el CIPRL requerido
por la EMPRESA PRIVADA es negociable, conforme a lo dispuesto en
numeral 5 del articulo 10 del Reglamento de la Ley N° 29230.

8.8. LA ENTIDAD PUBLICA es responsable del saneamiento del terreno o
acreditar su disponibilidad de las expropiaciones e interferencias, y la
obtencion de las licencias, autorizaciones, pemmisos, servidumbre o
similares para la ejecucion del PROYECTO DE INVERSION.

CLAUSULA NOVENA: MAYORES TRABAJOS DE OBRA

9.1. LA ENTIDAD PUBLICA no reconoce ni aprueba adicionales por errores o
deficiencias en el estudio definitivo elaborado por LA EMPRESA PRIVADA
o reformulado por ésta mediante Documento de Trabajo. No obstante, el
reconocimiento de la inversién considera un monto que no puede ser mayor
a la valorizacion econémica de las prestaciones no ejecutadas, siempre
que hayan sido sustituidas por prestaciones alternativas previamente
autorizadas por la Entidad Publica, que garanticen la correcta ejecucion de
las inversiones a cargo de la Empresa Privada, de conformidad con lo
establecido en el numeral 97.1 del articulo 97 del Reglamento de la Ley N°
29230.

0.2 Aprobado el expediente técnico, excepcionalmente, LA ENTIDAD
PUBLICA puede modificar el Monto Total del Convenio de Inversién del
Proyecto de Inversion al autorizar a la Empresa Privada la ejecucion de
Mayores Trabajos de Obra por variaciones a las especificaciones técnicas
o a las condiciones originales de ejecucion del proyecto, siempre que estas
resulten necesarias para alcanzar la finalidad del Convenio de Inversion.

9.3 La autorizaciéon y aprobacién de los mayores trabajos de obra debe seguir
el procedimiento establecido en el articulo 97 del Reglamento de la Ley N°
29230. Considerando ello, notificado el expediente aprobado, LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) esta obligada a ampliar el
monto de la garantia de fiel cumplimiento en la misma proporcién a los
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mayores trabajos, dentro de los cinco (5) dias previos a la suscripcion de la
modificacion del Convenio de Inversion. Ampliadas las garantias, LA
ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
deben firmar una adenda al Convenio dentro de los diez (10) dias de
notificada la resolucién del titular que aprueba los mayores trabajos de
obra, bajo responsabilidad del titular de la entidad.

CLAUSULA DECIMA: FORMULA DE REAJUSTES

La elaboracion y aplicacion de formulas polinémicas son determinadas en EL
ESTUDIO DEFINITIVO QUE SE PROPONGA Y APRUEBE LA ENTIDAD
PUBLICA. Las mismas que se sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo
N° 011-79-VC.

Los montos resultantes de la aplicacion de las formulas de reajuste no son
considerados para la aplicacion de la Décimo Tercera Disposicion
Complementaria y Final de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD Y RECEPCION DEL
PROYECTO / IOARR

La conformidad total del PROYECTO DE INVERSION se emite de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento de la Ley N° 29230, con la suscripcion de la
conformidad de Calidad de EL PROYECTO DE INVERSION segun Anexo B de
la Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP por parte de LA ENTIDAD
PRIVADA  SUPERVISORA; y el GERENTE REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA de LA ENTIDAD PUBLICA, emite la conformidad de
Recepcién de EL PROYECTO DE INVERSION segln Anexo C de la Resolucién
Directoral emitida por la DGPPIP.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACION DEL PROYECTO

12.1 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe realizar la liquidacion
del Proyecto hasta en un plazo de sesenta (60) dias calendario o el
equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de la ejecucion de la Obra,
conforme a lo establecido en el articulo 103 del Reglamento de la Ley N°
29230.

12.2 Con la liquidacién, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe
entregar a LA ENTIDAD PUBLICA los planos post construccion y la minuta
de declaratoria de fabrica 0 memoria descriptiva valorizada, seglin sea el
caso. La entrega de dichos documentos constituye una obligacion a cargo
de LA EMPRESA PRIVADA, cuyo costo esta incluido en el monto total del
convenio de inversion.
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12.3 La Declaratoria de Fabrica se otorga conforme a lo dispuesto en la Ley de
la materia. La presentacion de la Declaratoria de Fabrica se realiza
mediante escritura publica de acuerdo a normatividad vigente.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: EMISION DEL [INDICAR CIPRL O CIPGN]

13.1. La emisién del CIPRL se realiza, de acuerdo a los articulos 11 y 12 del
Reglamento de la Ley N° 29230, cuya solicitud debe enmarcarse a los
documentos estandarizados aprobados por la DGPPIP a la culminacién de
EL PROYECTO, con los siguientes documentos:

13.1.1. Modelo de solicitud de emision de CIPRL segun Anexo B de la
Resoluciéon Directoral emitida por la DGPPIP.

13.1.2. Conformidad de calidad del proyecto, otorgada por la Entidad
Privada Supervisora, segin Anexo B de la Resolucién Directoral
emitida por la DGPPIP.

13.1.3. Conformidad de recepcion del proyecto, otorgada por LA ENTIDAD
PUBLICA, segun Anexo C de la Resolucion Directoral emitida por
la DGPPIP.

13.1.4. De corresponder, la Resoluciéon de aprobacion de liquidacion del
Convenio, que sustenta el monto resultante de la liquidacion.

13.1.5. Registro SIAF- SP de la afectacién presupuestal y financiera
realizado por la Entidad Publica.

13.1.6. Documento emitido por LA ENTIDAD PUBLICA mediante el cual
se aprueba el ESTUDIO DEFINITIVO.

13.1.7. Conformidad del servicio de supervision, emitido por LA ENTIDAD
PUBLICA segun el anexo F de la Resolucion Directoral emitida por
la DGPPIP.

13.2. En caso el plazo de ejecucion del proyecto sea de hasta cinco (5) meses,
sin considerar el plazo de elaboracion del Expediente Técnico el
reconocimiento de la inversion se realiza con la emisiéon de un (1) CIPRL o
CIPGN a la recepcion y un (1) CIPRL una vez aprobada o consentida la
liquidacion.

En caso de Proyectos cuya ejecucion, sin considerar el plazo de
elaboracion del estudio definitivo sea superior a los cinco (5) meses, se
entregan los CIPRL trimestralmente, por avances en la ejecucion. El Gitimo
CIPRL o CIPGN puede ser solicitado por periodos menores a tres (3)
meses.
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Para tal efecto, en la solicitud de emisién de los CIPRL por avances en la
ejecucion del PROYECTO DE INVERSION, LA ENTIDAD PUBLICA debe
contar con la siguiente documentacion:

13.2.1. Conformidad de Recepcién y la Conformidad de Calidad para el
caso de la culminacién de la ejecucion.
13.2.2. Aprobacién de la valorizacion de la Entidad Publica para el caso del
avance trimestral.
13.2.3. Consignacién del niumero del registro administrativo en el SIAF —
SP de la respectiva afectacion presupuestal y financiera para la
emision del CIPRL por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. Para el
caso de fuentes que constituyen Operaciones Oficiales de Crédito,
corresponde, ademas, que se efectle el registro en el Médulo de
Deuda Publica de la Plataforma de Documentos Valorados,
conforme a las disposiciones establecidas por la DGTP.
13.3. La conformidad de calidad y la conformidad de recepcién del proyecto
pueden estar contenidas en un mismo documento.
13.4. Para la emision del altimo CIPRL no es necesario la presentacion de
documentos que en su oportunidad LA ENTIDAD PUBLICA haya remitido
al Ministerio de Economia y Finanzas.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL

PROYECTO )

14.1. LA ENTIDAD PUBLICA contrata a la Entidad Privada Supervisora, la cual
efectua la verificacion de la ejecucién de EL PROYECTO DE INVERSION

y de sus avances ejecutados, de ser el caso, conforme a lo establecido en

el estudio definitivo, los términos de referencia, las bases y la propuesta

presentada por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y el
presente Convenio.

Asimismo, la Entidad Privada Supervisora se dedica al seguimiento del

cumplimiento del cronograma de avance de la ejecucion de EL

PROYECTO DE INVERSION por parte de LA EMPRESA PRIVADA (O EL

CONSORCIO).

14.2. Para tal efecto LAS PARTES aceptan que la Entidad Privada Supervisora
tiene, entre otras, las siguientes obligaciones:

14.2.1. Emitir los informes y absolver consultas de LAS PARTES;
debiendo informar a LA ENTIDAD PUBLICA sobre la incorrecta
ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION.

14.2.2. Dar la Conformidad de la Calidad de EL PROYECTO DE
INVERSION ftras la culminacién del mismo o a la culminacion de
cada avance de EL PROYECTO, de ser el caso.
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14.2.3. Asumir las atribuciones que LA ENTIDAD PUBLICA determine en
los términos de referencia y las Bases del proceso de seleccion que
dan meérito a su contrataciéon con arreglo a lo dispuesto en el
Subcapitulo V del Capitulo lll del Reglamento de la Ley N° 29230.

14.3. LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del Contrato
celebrado con la Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO), dentro de los dos (2) dias habiles de suscrito dicho
contrato. )

14.4. LA ENTIDAD PUBLICA estad obligada a entregar copia del presente
Convenio a la Entidad Privada Supervisora, dentro de los (2) dias habiles
de celebrado el Contrato de Supervision.

14.5. LA ENTIDAD PUBLICA pude realizar supervision de la ejecucion del
proyecto a través de su personal interno, en caso se resuelva el contrato
con la Empresa Privada Supervisora, hasta por un plazo de sesenta (60)
dias calendario y durante la contratacion de una nueva Entidad Privada
Supervisora.

14.6. El costo de los servicios de supervision es financiado por LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) que celebra el Convenio con LA ENTIDAD
PUBLICA para la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION materia de
supervision, con cargo a que dichos gastos se reconozcan en el CIPRL. El
financiamiento de dicho costo no implica una relacion de subordinacién de
la Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO).

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) paga las
contraprestaciones pactadas a favor de la Entidad Privada Supervisora en
la forma y oportunidad (pago Gnico o pagos parciales) establecida en el
contrato de supervision, conforme lo establecido en el articulo 117 del
Reglamento de la Ley N° 29230, y en un plazo no mayor a quince (15) dias
habiles a partir de recibida la solicitud de cancelacion a la Entidad Privada
Supervisora por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe remitir a LA ENTIDAD PUBLICA el
comprobante de pago respectivo al dia siguiente de haberse hecho efectiva
la cancelacién a la Entidad Privada Supervisora.”

CLAUSULA DECIMO QUINTA: GARANTIA(S) DE FIEL CUMPLIMIENTO

15.1. Las garantias de fiel cumplimento son cartas fianzas incondicionales,
solidarias, irrevocables y de realizacién automatica a sélo requerimiento de
LA ENTIDAD PUBLICA. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que
se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben
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estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la ultima
lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente
publica el Banco Central de Reserva del Per.

15.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la suscripcion del
presente Convenio, entrega a la ENTIDAD PUBLICA la garantia por la
ejecucion del proyecto de acuerdo a las siguientes condiciones:

15.2.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega la carta
fianza con cédigo [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el
monto de S/. 548,247.16 (Quinientos Cuarenta y Ocho Mil
Doscientos Cuarenta y Siete con 16/100 Soles), cantidad que es
equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto Total del Convenio
de Inversiébn Adjudicado sin considerar supervision y debe
mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcion del
Proyecto. La garantia puede ser renovada anualmente por un
monto equivalente al 4% del Monto Total del Convenio de
Inversion.

15.2.2. La garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15)
dias calendarios previos al término de su vigencia, en tanto se
encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no
renovarse dentro de este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede
solicitar su ejecucion.

15.2.3. Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la conformidad de
recepcion de EL PROYECTO DE INVERSION, Luego de la cual
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) renueva la
Garantia de Fiel Cumplimiento por un monto que represente el 1%
del monto total de inversion, la misma que debe permanecer
vigente por un (1) afo y puede ser ejecutada en caso de
deficiencias relacionadas con la ejecucion de EL PROYECTO DE
INVERSION. ]

156.2.4. En este caso, LA ENTIDAD PUBLICA procede a la devolucion de
esta garantia dentro de los diez (10) dias calendario de transcurrido
el afo adicional a la conformidad de la recepcion de EL
PROYECTO DE INVERSION.

15.3. Garantia de fiel cumplimiento para el financiamiento de la supervision del
Proyecto: LA EMPRESA PRIVADA entrega [INDICAR EL TIPO DE
GARANTIA, NUMERO DEL DOCUMENTO] por un monto S/. 17,532.81
(Diecisiete Mil Quinientos Treinta y Dos con 81/100 Soles), cantidad que
es equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del componente de
supervision. La Carta Fianza debe ser renovada anualmente por un monto
equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo de supervisién adjudicado.
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Esta garantia debe mantenerse vigente hasta realizar el tltimo pago por el
servicio de supervision.

Esta garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias
calendarios previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre
pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de este
plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucion. LA ENTIDAD
PUBLICA procede a la devolucién de esta garantia dentro de los diez (10)
dias calendario al consentimiento de la liquidacién final del Contrato
celebrado entre la Entidad Privada Supervisora y LA ENTIDAD PUBLICA.

LAS PARTES dejan claramente establecido que dado que la Supervision no
sera financiada directamente por LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) y no tiene obligaciones respecto a la calidad y cumplimiento
del servicio de supervision brindado por la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA la tnica obligacién que queda garantizada con esta Carta
Fianza es la de cumplir con el pago del costo de contratacién de la Entidad
Privada Supervisora.”

- En caso de Consorcio se debe agregar el siguiente parrafo:

‘Las garantias que presente EL CONSORCIO deben consignar
expresamente la razén social de las Empresas Privadas integrantes de EL
CONSORCIO, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser
aceptadas por LA ENTIDAD PUBLICA. Las Empresas Privadas integrantes
de EL CONSORCIO son solidarias frente a la solicitud de LA ENTIDAD
PUBLICA de ejecutar las garantias mencionadas en el parrafo anterior, hasta
por el monto establecido en la garantia. Las empresas privadas integrantes
de EL CONSORCIO pueden presentar una o varias cartas fianzas por
Proyecto.”

15.3. Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un incremento en el
monto total del convenio de inversion establecido en el Convenio de
Inversion inicial, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) esta
obligada a ampliar el monto de la garantia correspondiente en la misma
proporcion, dentro de los diez (10) dias calendario de aprobadas dichas
variaciones o modificaciones por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. Esto es
requisito indispensable para la celebracion de la adenda al presente
Convenio.

16.4. Cuando LAS PARTES convengan la reduccién de prestaciones que
implique una reduccion en el Monto Total del Convenio de Inversién, LA
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EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede reducir el monto de las
garantias entregadas.

15.5. LA ENTIDAD PUBLICA esta facultada para ejecutar las garantias en los
siguientes supuestos:

15.5.1. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no hubiera renovado la garantia
antes de los cinco (5) dias a su vencimiento.

15.5.2. Cuando la resoluciéon del Convenio por causas imputables a LA
EMPRESA PRIVADA quede consentida o cuando por laudo arbitral se
declare procedente la decision de resolver el Convenio.

15.5.3. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no efectie los pagos por el
financiamiento de la supervisién, en caso dicha obligacion esté a su cargo,
€en cuyo caso se ejecuta parcialmente la garantia hasta por el monto
correspondiente.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES

16.1. La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de
retraso injustificado en la ejecucion de cada una de las obligaciones
establecidas en el Convenio de Inversion, de acuerdo a lo establecido en
el Articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 29230, hasta alcanzar como
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total de cada
obligaciéon, en cuyo caso LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el
presente Convenio, sin perjuicio de ejecutar la Garantia correspondiente.

16.2. En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo a la
siguiente férmula:

0.1x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

Monto = Es el monto de la ejecucion de la obra

Plazo = Es el total de dias calendario considerados en la ejecucién de la
obra

F es un factor que toma los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucion de

la obra, F=0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucion de la obra,
F=0.15

16.3. La aplicacion de la penalidad y el porcentaje maximo de aplicacién de
penalidad debe ser por cada una de las prestaciones del Convenio que
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deba ejecutarse tales como: Expediente Técnico o Documento Equivalente,
la ejecucion de la inversion, la elaboraciéon del Manual de Operacién y/o
Mantenimiento, la ejecucion de las actividades de operacién y/o
mantenimiento, segin corresponda. Para ello se debe calcular la penalidad
tomando en cuenta el monto y el plazo de cada prestacion.

16.4. Las penalidades se deducen del CIPRL a la culminaciéon del Proyecto en
la liquidacion final, segun corresponda, para cuyo efecto la Entidad Publica
efectua la solicitud de la emisién del CIPRL , aplicando dicha deduccion; o
si fuera necesario, se hace efectivo del monto resultante de la ejecucion de
la garantia de fiel cumplimiento, sin perjuicio que LA ENTIDAD PUBLICA
exija el resarcimiento de los dafios y perjuicios que se produzcan, mediante
la accion legal correspondiente, si fuese necesario.

16.5.En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) incurra en
incumplimiento o demora en la ejecucion de EL PROYECTO DE
INVERSION, por causa imputable a LA ENTIDAD PUBLICA o por caso
fortuito o fuerza mayor, se procede a la ampliacién de los plazos de
ejecucion respectivo hasta recuperar el tiempo de demora causada.

16.6.En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) culmine su
relacion contractual con el ejecutor del Proyecto, siempre y cuando el
proyecto se encuentre en ejecucién y, LA ENTIDAD PUBLICA no haya
aprobado la sustitucion del ejecutor del Proyecto por no cumplir con los
requisitos establecidos para el ejecutor a ser reemplazado, LA ENTIDAD
PUBLICA aplica a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) una
penalidad, la cual no puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT
por cada dia de ausencia del Ejecutor del Proyecto.

16.7. La justificacion por el retraso se realiza en el marco del Reglamento de la
Ley N° 29230, el Cddigo Civil y demas normas aplicables, segin
corresponda.

16.8. Adicionalmente a la penalidad por retraso injustificado, se aplicara las
siguientes penalidades:

PENALIDADES ADICIONALES

La entidad publica podra aplicar penalidades adicionales, diferentes a las penalidades por retraso
injustificado, en los siguientes casos:
N° Supuestos de aplicaciéon de penalidad Forma de Procedimiento
calculo
En caso LA EMPRESA PRIVADA culmine su | Una y media | Segun informe del especialista
01 relacién contractual con el Ejecutor del | (1.5) UIT | del GRI, GRDIS o la Oficina
Proyecto o los profesionales y/o especialistas, | vigente, por | Regional de Supervision de
[ siempre y cuando el proyecto se encuentre en | cada dia de [ Inversiones y Transferencias,
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ejecucion y la Entidad Publica no haya
aprobado la sustitucion del Ejecutor del
Proyecto o la de los profesionales y/o
especialistas por no cumplir con los requisitos
establecidos para el Ejecutor del Proyecto o
los profesionales y/o especialistas a ser
reemplazados, conforme a lo establecido en
el numeral 86.3 del articulo 86 del Reglamento
de la Ley N° 29230.

ausencia del
Ejecutor del
Proyecto y/o de
los
especialistas
y/o
profesionales.

previo informe de la Entidad
Privada Supervisora.

Por cada dia de ausencia injustificada del
personal profesional y/o especialista del
Ejecutor del Proyecto, durante el plazo de
Ejecucion de Obra. El personal profesional y/o

Una (1) UIT por

Se acredita con una
constatacion policial o del
personal y/o coordinador de la
Gerencia Regional de
Infraestructura (GRI) o personal
y/o coordinador de la Oficina
Regional de Supervision de
Inversiones y Transferencias
(ORSIT) acompafiada de un

02 especialista tendra que estar presente | cada diay por | informe especial del Supervisor
durante el periodo de tiempo determinado en | cada personal | de obra.
la programacion de gastos generales de obra ausente
contenido en el Expediente Técnico; con la Se dara un plazo de tres (03)
respectiva comunicacion previa y por escrito dias para que la Empresa
al Supervisor de obra y/o a la Entidad Pablica. Privada a través de la Empresa
Ejecutora presente sus
descargos junto con la
documentacion que justifique la
ausencia.
Una (1) UIT | Segun informe del especialista
vigente, por | del GRI, GRDIS o la Oficina
Por no presentar la valorizacion mensual de | cada dia de | Regional de Supervision de
03 | obra en el plazo establecido en el presente | retraso en la | Inversiones y Transferencias,
documento. presentacion. previo informe de la Entidad
Privada Supervisora.
Cuando el personal profesional vy/o
especialista de la EMPRESA PRIVADA no
asista a las reuniones concurrentes | Se aplicara una
programadas que sean convocadas y/o | penalidad de - .
propuestas por LA ENTIDAD, por segunda | media (0.5) UIT g;ggRllnfcgrlggIcsieloe?:egﬁgis;:
vez en el marco de revision de un mismo | por cada Re ionai de Supervisién de
04 | entregable del Expediente Técnico. reunién I nvgrsi ores Iransferencias
En el caso de ausencia de un profesional y/o | concurrente revio informye de la Enti daci
especialista, se justificara la inasistencia | con griva da Supervisora
Unicamente, al presentar un cuadro de | inasistencia. P ’

enfermedad incapacitante, esta se debera
sustentar con un informe médico y un

certificado _médico, firmado vy sellado por un
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médico en una institucién publica o privada y
de especialidad relacionada con la patologia
presentada por el profesional y/o especialista
que sufre la enfermedad incapacitante.

El informe médico, debera estar acompaiado
de los examenes médicos auxiliares
correspondientes que sirven de sustento al
diagnédstico médico.

05

En caso el Ejecutor de! Proyecto, proceda a
subcontratar parte de las partidas definidas en
el Expediente Técnico aprobado, sin previa
evaluaciéon y autorizacién emitida por la
Entidad Pablica.

Se aplicara una
penalidad de
DOS (2) UIT
por cada
prestacion

subcontratada
sin autorizacién
escrita de la
ENTIDAD.

Segun informe del especialista
del GRI, GRDIS o la Oficina
Regional de Supervision de
Inversiones y Transferencias,
previo informe de la Entidad
Privada Supervisora.

06

En caso el Ejecutor del Proyecto no contara
con el equipo minimo ofertado para la
ejecucion de la obra, considerando que el
equipo minimo debera encontrarse disponible
segin la programacion de ejecucién de la
obra.

Se aplicara una
penalidad de
DOS (2) UIT
por cada dia de
ausencia de los
recursos segun
la
programacion
de la ejecucion
de la obra.

Segun informe del especialista
del GRI, GRDIS o la Oficina
Regional de Supervision de
Inversiones y Transferencias,
previo informe de la Entidad
Privada Supervisora.

07

En caso el Ejecutor del Proyecto o su
personal, no tenga el cuaderno de obra digital
al dia.

Se aplicara una
penalidad de
una (1) UIT, por
cada dia de
dicho
impedimento.

Segln informe del especialista
del GRI, GRDIS o la Oficina
Regional de Supervision de
Inversiones y Transferencias,
previo informe de la Entidad
Privada Supervisora.

, adjuntando la denuncia
respectiva ante la autoridad
policial.

08

En caso el Ejecutor del Proyecto incumpla con
su obligaciéon de implementar la sefializacion
interna y externa que la obra requiera de
acuerdo con lo estipulado en el Expediente
Técnico aprobado.

Se aplicara una
penalidad de
una (1) UIT por
cada dia de
incumplimiento.

Segun informe del especialista
del GRI, GRDIS o la Oficina
Regional de Supervision de
Inversiones y Transferencias,
previo informe de la Entidad
Privada Supervisora.

09

Por incumplimiento del pago de sus
obligaciones laborales y/o beneficios sociales
(salarios, jornales, beneficios sociales, etc.) a
su personal profesional, especialista, técnico
y/lu obrero, que haya sido puesto en

Se aplicara una
penalidad de
una y media
(1.5) UIT por

Segun informe del especialista
del GRI, GRDIS o la Oficina
Regional de Supervision de
Inversiones y Transferencias,
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conocimiento de la autoridad de trabajo | cada dia de | previo informe de la Entidad
correspondiente. incumplimiento. | Privada Supervisora.

, adjuntando los descargos
solicitados a la EMPRESA
PRIVADA.

10 | En caso de persistencia de observaciones | Se aplicara una | Segun informe del especialista
durante la elaboracion de los entregables del | penalidad de | del GRI, GRDIS o la Oficina
Expediente Técnico, es decir, a partir de la | media (0.5) UIT | Regional de Supervision de
generacion del segundo pliego de | por cada dia de | Inversiones y Transferencias,
observaciones de cada uno de los entregables | incumplimiento. | previo informe de la Entidad
por persistencia de observaciones. Privada Supervisora.

Consideraciones:

Las penalidades se deducen del CIPRL a la culminacion del proyecto en la liquidacion final. En caso no
resulte posible tal deduccién, se hacen efectivas del monto resultante de la ejecucién de la garantia de
fiel cumplimiento, sin perjuicio que la Entidad Publica exija el resarcimiento de los dafos y perjuicios
que se produzcan, mediante la accién legal correspondiente, si fuese necesario.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO
17.1.LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el Convenio cuando LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO):
17.1.1. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en
el Convenio, la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.
17.1.2. Haya llegado al monto maximo de la penalidad a que se refiere el
numeral 16.1 de la Clausula Décimo Sexta del presente Convenio.
17.1.3. Paralice injustificadamente la ejecucion del Proyecto, pese haber
sido requerido.
17.1.4. Haya realizado o admitido practicas corruptas durante el proceso
de seleccion o en la realizaciéon del proyecto, de acuerdo a la
Clausula Décimo Octava del presente Convenio.
17.2. Cuando se presente las causales sefialadas en los literales 17.1.1, 17.1.2
y 17.1.3 del numeral 17.1, LA ENTIDAD PUBLICA cursa carta notarial a
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) para que subsane el
incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10) dias calendario, bajo
apercibimiento de resolucion del Convenio. Dicho plazo puede ser
ampliado hasta por veinticinco (25) dias calendario, de oficio o a pedido de
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO). Vencido dicho plazo y LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) continGia con el incumplimiento
advertido, LA ENTIDAD PUBLICA resuelve el Convenio mediante Carta
Notarial.
17.3. En tal supuesto, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la correspondiente
Garantia que LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) hubiera
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otorgado para el cumplimiento del objeto del Convenio, sin perjuicio de la

indemnizacion por dafios y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

17.4. Cuando se presente la causal sefialada en el literal 17.1.4. del numeral
17.1, LA ENTIDAD PUBLICA resuelve automaticamente y de pleno
derecho el Convenio, bastando para tal efecto que LA ENTIDAD PUBLICA
remita una comunicacién escrita a LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) informando que se ha producido dicha resolucién, sin
perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugar.

17.5. LAEMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede resolver el Convenio
por las causales siguientes:

17.5.1. LA ENTIDAD PUBLICA no cumpla con las condiciones previstas
para iniciar el plazo de ejecucion del Proyecto, conforme a lo
establecido en el numeral 92.2 del articulo 92 del Reglamento de
la Ley N° 29230.

17.5.2. LA ENTIDAD PUBLICA incumpla injustificadamente con solicitar la
emision del CIPRL u otras obligaciones a su cargo esenciales para
su emision, pese a haber sido requerida segun el procedimiento
indicado en el numeral 92.4 del articulo 92 del Reglamento de la
Ley N° 29230.

17.5.3. LA ENTIDAD PUBLICA no contrate los servicios de la Entidad
Privada Supervisora mediante la modalidad de contratacién directa
establecida en el articulo 81 del Reglamento de la Ley N° 29230
dentro del plazo de sesenta (60) dias calendarios a los que hace
referencia el numeral 116.1 del articulo 116 del Reglamento de la
Ley N° 29230.

17.5.4. En los casos que transcurran tres (3) o mas meses desde la fecha
de entrega de los terrenos o lugar donde se ejecuta la inversion, y
la ENTIDAD PUBLICA no los hubiese entregado.

17.5.5. Se supere los limites para efectuar variaciones o modificaciones
al Convenio de Inversion seglin lo establecido en la Décimo
Tercera Disposicion Complementaria y Final de la Ley N° 29230,
salvo las excepciones planteadas en la referida disposicion.

17.6. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) verifique que el
Proyecto requiera ser reformulado, en el marco del Decreto Legislativo N°
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones, producto de la aplicacion del articulo
88 del Reglamento de la Ley N° 29230, y se identifique que el Proyecto
deja de ser socialmente rentable con la alternativa seleccionada, LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede optar por resolver el
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Convenio o reformular el Proyecto de Inversion y continuar con la ejecucion
del Convenio de Inversién, siempre que se cuente con la conformidad de la
Entidad Publica. En caso de resolucion, LA ENTIDAD PUBLICA reconoce
los costos de elaboracion de los estudios realizados.

17.7. Cuando se presenten las causales sefialadas en el numeral 17.5, LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) cursa carta notarial a LA
ENTIDAD PUBLICA para que subsane el incumplimiento en un plazo no
mayor de diez (10) dias calendario, bajo apercibimiento de resolucién del
Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco (25) dias
calendario, de oficio o a pedido de LA ENTIDAD PUBLICA. Vencido dicho
plazo y LA ENTIDAD PUBLICA contintia con el incumplimiento advertido,
LA EMPRESA PRIVADA resuelve el Convenio mediante Carta Notarial.

17.8. Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.6 y LA EMPRESA
PRIVADA decida resolver el Convenio, sus efectos surten de manera
automatica y de pleno derecho, bastando para tal efecto que LAEMPRESA
PRIVADA remita una comunicacion escrita a LA ENTIDAD PUBLICA
informando que se ha producido dicha resolucion, solicitando el
reconocimiento de los costos de elaboracion de los estudios realizados.

17.9. Cualquiera de LAS PARTES puede resolver el Convenio por caso fortuito,
fuerza mayor o por incumplimiento de las disposiciones sobre los limites de
emision del CIPRL que imposibilite de manera definitiva la continuacién del
Convenio, compete a las partes en definir y decidir si ante lo ocurrido
tengan que resolver el Convenio o ampliar el plazo mediante adenda.

17.10. Cuando se presente la causal sefalada en el numeral 17.9 y cualquiera
de LAS PARTES decida resolver el Convenio, sus efectos surten de
manera automatica y de pleno derecho, bastando para tal efecto que LA
ENTIDAD PUBLICA (O LA EMPRESA PRIVADA/CONSORCIO) remita
una comunicacion escrita a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
(O LA ENTIDAD PUBLICA) informando que se ha producido dicha
resolucién.

17.11. Los efectos de la resolucion del Convenio se encuentran establecidas en
el articulo 93 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

18.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) declara, acepta y garantiza
no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona juridica a
través de sus accionistas, socios, integrantes de los o6rganos de
administracion y direccidn, apoderados, representantes legales,
funcionarios, empleados 0 agentes, asesores o personas vinculadas a las
que se refiere el articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230, ofrecido,
negociado, intentado pagar o efectuado, cualquier pago o intentan pagar u
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ofrecer en el futuro ningln pago, en general, cualquier beneficio o incentivo
ilegal en relacion al otorgamiento de la Buena Pro, el Convenio y la
ejecucion del Convenio.

18.2. Asimismo, LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO) se conduciran en
todo momento durante la ejecucion del Convenio, con honestidad,
probidad, veracidad, integridad y transparencia, de modo tal que no
cometan actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través
de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los 6rganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores 0 personas vinculadas a LA EMPRESA PRIVADA (O
CONSORCIO).

18.3 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se compromete a
comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna,
cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento;
y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

18.4. Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de
las personas naturales o juridicas mencionadas en el parrafo anterior,
hubiesen sido condenados mediante sentencia consentida o ejecutoriada
o hubiesen admitido y/o reconocido la comisién de cualquiera de los delitos
tipificados en la Seccion 1V del Capitulo Il del Titulo XVIII del Cédigo Penal,
o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros paises,
ante alguna autoridad nacional o extranjera competente, en relacion con la
ejecucion del presente Convenio de Inversion, el Proyecto o Proceso de
Seleccion, el presente Convenio queda resuelto de pleno derecho.
Asimismo, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la garantia de fiel cumplimiento
en su totalidad entregada por LA EMPRESA PRIVADA, conforme al
numeral 44.2 del articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS
OCULTOS

19.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), declara bajo juramento ser
responsable por la calidad ofrecida de las obra y vicios ocultos por un plazo
de (7) afios, contados a partir de la recepcion del Proyecto, segun o
sefialado en el numeral 83.4 del articulo 83 del Reglamento de la Ley
N°29230. En el caso de los componentes de mobiliario y equipamiento o
proyectos que en su integridad correspondan a la adquisicion y entrega de
mobiliario y/o equipamiento, la Empresa Privada es responsable por la
garantia del mobiliario y equipamiento implementado por un plazo que no
puede ser superior a dos (2) afios segun el Art. 83 del D.S. N° 011-2024-
EF Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 29230.
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19.2. Ni la suscripcién de la Conformidad de Recepcion del Proyecto o de sus
avances, ni el consentimiento de la liquidacion del Proyecto, enerva el
derecho de LA ENTIDAD PUBLICA a reclamar, por defectos o vicios
ocultos de conformidad con lo establecido en la Ley N° 29230, el
Reglamento de la Ley N° 29230 y el Cédigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO DE INVERSION

20.1. LAS PARTES pueden modificar el presente Convenio mediante la
suscnpcnon de una adenda, siendo unlcamente necesario la autorizacion y
suscripcion del Titular de LA ENTIDAD PUBLICA y el representante de LA
EMPRESA PRIVADA, de acuerdo a lo establecido en el articulo 98 del
Reglamento de la Ley N° 29230 y respecto de los supuestos regulados en
la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230 y el presente Convenio.

20.2 En caso de modificaciones en el monto total del convenio de inversion, LA
ENTIDAD PUBLICA debe especificar en la respectiva adenda la fuente de
recursos con la que se financia el incremento en el monto total del convenio
de inversion.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

21.1.Las controversias que surjan entre LA ENTIDAD PUBLICA y LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) sobre la ejecucion,
interpretacion, resolucion, inexistencia, ineficacia o invalidez del Convenio,
con excepcion de la aplicacion de las penalidades, se resuelven mediante
el trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y comun intencion de
las partes, de acuerdo con el procedimiento establecido articulo 128 del
Reglamento de la Ley N° 29230. El acuerdo al que lleguen las partes tiene
efecto vinculante y ejecutable para las partes y produce los efectos legales
de una transaccion. ]

21.2.En caso de no prosperar el trato directo, LA ENTIDAD PUBLICA y LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) pueden someter sus
controversias a la conciliacién o arbitraje, dentro del plazo de caducidad de
treinta (30) dias calendario, conforme a lo establecido en el numeral 128.4
del articulo 128 y 129.1 del articulo 129 del Reglamento de la Ley N° 29230.

21.3.Cualquiera de LAS PARTES puede someter a conciliacion la controversia,
sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas. La conciliacion debe realizarse en un centro de conciliacién publico
o acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

21.4. Asimismo, cualquiera de LAS PARTES puede iniciar un arbitraje de
derecho ante una institucion arbitral, aplicando su respectivo Reglamento
Arbitral Institucional, a cuyas normas ambas partes se someten
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incondicionalmente, a fin de resolver las controversias que se presenten
durante la etapa de ejecucion del Convenio, dentro del plazo de caducidad
previsto en este Convenio. El laudo arbitral emitido es definitivo e
inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

21.5. LAS PARTES pueden recurrir a peritaje a través de especialistas de la
materia objeto de la controversia a fin de contribuir con el mecanismo de
solucion de controversias en proceso.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: DE LOS FUNCIONARIOS

RESPONSABLES
22.1. En el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 29230,
LA ENTIDAD PUBLICA designa a los funcionarios siguientes:

22.1.1. GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Responsable de aprobar las valorizaciones.
22.1.2. GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Responsable de otorgar la conformidad de recepcion.
22.1.3. ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA
Responsable de otorgar la conformidad de calidad.
22.1.4. GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Responsable de otorgar la conformidad al expediente
técnico, documento equivalente, documento de trabajo, y/o
Manual de Operacién y Monitoreo, de corresponder.
22.1.5. GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Responsable de otorgar la conformidad de la elaboracion de
los estudios de preinversion o ficha técnica o de su
actualizacién, de corresponder.

22.1.6. JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Responsable de realizar las afectaciones presupuestales y
financieras para la emision de los CIPRL o CIPGN.

221.7. JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
Responsable de solicitar la emision de los CIPRL o CIPGN
ala DGTP.

22.1.8. GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Responsable de otorgar la conformidad del componente de
equipamiento en caso sea mayoritario, de corresponder.

22.1.9 JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION DE
INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS
Responsable de otorgar la conformidad del servicio de
supervision y de solicitar el pago de las prestaciones a la
empresa privada, de corresponder.
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22.1.10. GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Responsable de otorgar la conformidad de las actividades de
Operacion y/o Mantenimiento, de corresponder.
22.1.11. RESPONSABLE DEL PLIEGO Y DE LA ENTIDAD PUBLICA
Responsable de autorizar el cambio de la empresa ejecutora
y/o de sus profesionales.
22.1.12. GERENCIA REGIONAL DE PROMOCION DE LA INVERSION
PRIVADA
Responsable de remitir copia del Convenio y Contrato de
Supervision, asi como sus adendas, a la DGPPIP del
Ministerio de Economia y Finanzas.

22.2. El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea Ilas
responsabilidades y sanciones respectivas, conforme al articulo 17 de la
Ley N° 29230.

22.3. En caso se modifique el cargo del funcionario responsable designado de
acuerdo al numeral 22.1 solo es necesaria la comunicacion mediante
documento de fecha cierta a la Empresa Privada y a la Direccion General
de Politica de Promocién de Inversion Privada del Ministerio de Economia
y Finanzas.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

23.1. Para los efectos que se deriven del presente Convenio, LAS PARTES fijan
como sus domicilios los sefalados en la parte introductoria, donde se
cursan las comunicaciones que correspondan.

23.2. Adicionalmente, LAS PARTES fijan correo electrénico y numero de
teléfono, para efectos del tramite de solicitud de emisidn de CIPRL, ante la
DGTP:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD PUBLICA: Urbanizacion Cesar Vallejo Av.
Unién N° 200 — Paucarpata Arequipa — Arequipa — Peru.

CORREO ELECTRONICO DE LA ENTIDAD  PUBLICA:
obrasporimpuesto@regionarequipa.gob.pe

NUMERO DE TELEFONO DE LA ENTIDAD PUBLICA: 054-382860

23.3.Cualquier variacion domiciliaria, de correo electréonico o namero de
teléfono, durante la vigencia del presente Convenio, produce sus efectos
después de los cinco (5) dias habiles de notificada a la otra parte mediante
Carta u Oficio; caso contrario, toda comunicacion o notificacion realizada a
los domicilios, correos electronicos o numeros de teléfono indicados en la
introduccion del presente documento se entiende validamente efectuada.
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23.4. Dentro de los diez (10) dias habiles de celebrado el presente Convenio, LA
ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
deben remitir copia de estos documentos a la Direccion General de Politica
de Promocion de la Inversiébn Privada del Ministerio de Economia y
Finanzas y a la Agencia de Promocién de la Inversién Privada.

De acuerdo con las Bases, la Propuesta Econémica y Técnica y las
disposiciones de este Convenio, las partes lo firman por duplicado en sefial
de conformidad en la ciudad de [INDICAR CIUDAD], a los [INDICAR DIA,

MES Y ANO].
"~ Nombre, firma, sello Nombres, Firma y sello del
ENTIDAD PUBLICA Representante Legal
EMPRESA PRIVADA O
CONSORCIO
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