

## CIRCULAR N° 07-2025-CE

**PARA** : Empresas Privadas interesadas en el Proceso de Selección N° 001-2025-MDP/CE LEY N° 29230

**DE** : Comité Especial conformado por Resolución de Alcaldía N° 441-2024-A/MDP

**ASUNTO** : Modificación de calendario de proceso de selección

**REFERENCIA** : Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230

**FECHA** : 13 de mayo de 2025

El Comité Especial conformado por Resolución de Alcaldía N° 441-2024-A/MDP, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del Proceso de Selección N° 001-2025-MDP/CE LEY N° 29230 para la selección de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que ejecutará y financiará el siguiente proyecto:

N°	Código Unico de la inversión	Nombre de la inversión
1	2632849	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL DISTRITO DE PANGOA DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

Visto la solicitud de prórroga de presentación de propuestas del postor empresa privada CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS SAN AGUSTÍN S.R.L., presentado mediante carta s/n de fecha 13 de mayo de 2025.

Que, en cumplimiento al artículo 43 del reglamento de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con la participación del sector privado, indica que el Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de selección, a través de un circular que es notificada a todos los Participantes y/o Postores en el domicilio o correo electrónico señalado. Las circulares emitidas por el Comité especial integran el proceso de selección, siendo vinculantes para todos los participantes o postores, y son publicadas en el portal instituciones de la Entidad Pública y de Proinversión.

Por lo que, el calendario del proceso se modifica de acuerdo al siguiente cronograma:

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases.	23/04/2025	23/04/2025
2	Recepción de expresiones de interés de empresa(s) (o Consorcio(s)) y presentación de consultas y observaciones a las Bases (*).	22/04/2025	28/04/2025
3	Absolución de consultas y observaciones a las Bases.	28/04/2025	30/04/2025
4	Integración de Bases y publicación.	05/05/2025	05/05/2025
5	Presentación de propuestas, a través de los sobres N° 1, 2 y 3 (*).	22/05/2025	22/05/2025
6	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.	23/05/2025	27/05/2025
7	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.	28/05/2025	28/05/2025

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA  
Ing. Carlos Tacres Surichanqui  
MIEMBRO TITULAR  
COMITÉ DE SELECCIÓN ESPECIAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA  
Ing. Miguel A. Duarte Rodríguez  
MIEMBRO TITULAR  
COMITÉ DE SELECCIÓN ESPECIAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA  
LIC. CLISER SAUVEL ARELLANO HUAMAN  
MIEMBRO TITULAR  
COMITÉ DE SELECCIÓN ESPECIAL

8	Presentación de requisitos para perfeccionamiento del Contrato de Supervisión.	29/05/2025	10/06/2025
9	Suscripción del Contrato de Supervisión (*).	12/06/2025	12/06/2025

Pangoa, 13 de mayo de 2025

<p><b>Ing. Juan Carlos Cáceres Surichaqui</b> Presidente(a)</p>	  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA Ing. Juan Carlos Cáceres Surichaqui MIEMBRO TITULAR COMITÉ DE SELECCION ESPECIAL
<p><b>Ing. Miguel A. Duarte Rodríguez</b> Primer Miembro</p>	  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA Ing. Miguel A. Duarte Rodríguez MIEMBRO TITULAR COMITÉ DE SELECCION ESPECIAL
<p><b>Lic. Ulises S. Arellano Huamán</b> Segundo Miembro</p>	  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA LIC. ULISES S. ARELLANO HUAMAN MIEMBRO TITULAR COMITÉ DE SELECCION ESPECIAL