

CIRCULAR N° 001-2025

PROCESO DE SELECCIÓN N° 007-2025-CEPIP-GRDE-OxI-GORECAJ-PRIMERA CONVOCATORIA

- PARA** : Empresas Privadas interesadas en el PROCESO DE SELECCIÓN N°007-2025-CEPIP-GRDE-OxI-GORECAJ - PRIMERA CONVOCATORIA DE LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA PARA EJECUCIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN: “ADQUISICION DE RESONADOR MAGNETICO; CONSTRUCCION DE RESONANCIA MAGNÉTICA; EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CAJAMARCA DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA” con CUI 2616607.
- DE** : Comité Especial conformado por Resolución Gerencial Regional N°D49-2024-GR.CAJ/GRDE.
- ASUNTO** : Comunica Precisiones Respecto a la Reprogramación del Cronograma de Convocatoria.
- REFERENCIA** : Reglamento de la Ley N° 29230.
- FECHA** : 20/06/2025

---

El Comité Especial conformado por Resolución Gerencial Regional N°D49-2024-GR.CAJ/GRDE, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43° del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del PROCESO DE SELECCIÓN N°007-2025-CEPIP-GRDE-OxI-GORECAJ-PRIMERA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA PARA EJECUCIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN: “ADQUISICION DE RESONADOR MAGNETICO; CONSTRUCCION DE RESONANCIA MAGNÉTICA; EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CAJAMARCA DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA” con CUI 2616607, para la selección de la Empresa Privada que ejecutará o financiará el siguiente proyecto:

N°	Código de IOARR	Nombre de IOARR
1	2616607	“ADQUISICION DE RESONADOR MAGNETICO; CONSTRUCCION DE RESONANCIA MAGNÉTICA; EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CAJAMARCA DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”

El comité especial de selección informa que, debido a la carga laboral con la que cuentan los integrantes del Comité de Selección y amparándose en el Artículo 123° del Reglamento, se acuerda por Unanimidad la reprogramación del cronograma, quedando de la siguiente manera:

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
3	Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases.	23/06/2025	24/06/2025
4	Integración de Bases y publicación.	25/06/2025	
5	Presentación de propuestas, a través de los sobres N° 1, 2 y 3. (*)	26/06/25	
6	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas. (*)	26/06/25	
7	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro. (*)	26/06/25	
8	Presentación de requisitos para perfeccionamiento del convenio	27/06/2025	10/07/2025
9	Suscripción del Convenio de Inversión.	11/07/2025	17/07/2025

(\*) Se llevará a cabo en las Oficinas de la Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, 5to piso de la Sede Central del GORE Cajamarca, sito en Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 - Urbanización La Alameda - Cajamarca conforme cronograma.

**Abog. Cesar Enrique Torres Marín**  
Presidente(a)

**FIRMADO EN ORIGINAL**

.....

**Ing. Jhersson Dany Omar Reyes Aquino.**  
Primer Miembro

**FIRMADO EN ORIGINAL**

.....

**Lic. Balvino Guevara Toro.**  
Segundo Miembro

**FIRMADO EN ORIGINAL**

.....