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CAPITULO UNICO:
GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL

La base legal aplicable al presente proceso de seleccién estd compuesta por ias
siguientes normas:

- Ley N°®29230, Ley que impulsa la inversién publica regional y local con participacién
del sector privado,

- Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF
(en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230) y sus modificatorias.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y sus
modificatorias (en adelante TUQO de la LPAG).

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- LalLey N° 29090, Ley de Regulacion de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones
en Perd, normados por el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).

Las normas antes mencionadas son aplicables al presente proceso de seleccion, asi
como sus modificatorias, incluso futuras, de ser el caso.

La Entidad Privada Supervisora o Consorcio se obliga al conocimiento y estricto
cumplimiento de las normas mencionadas.

Para la aplicacion del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.

1.2. ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI

RUC N° . 20190003541

Domicilio legal . AV. PERU NRO. 849 - Mazamari - Satipo - Junin - Pert -
12301 (Frente al Parque Ecoldgico)

Teléfono: . 901171065, 977731884

Correo electronico I munimazamari@munimazamari.gob.pe

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de seleccidn tiene por objeto la contratacién de la Entidad Privada
Supervisora responsable de supervisar el expediente técnico y la ejecucion fisica del
Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO
CENTRAL DEL AREA URBANA DEL DISTRITO DE MAZAMARI DE LA PROVINCIA
DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN” CON CUI: 2653486".

1.4. VALOR REFERENCIAL"

E! valor referencial del costo del servicio de supervision es de S/. 232,777.59
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(DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON
59/100 Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total del servicio.

Valor Referencial Limites?
(VR) Inferior Superior
232,777.59 209,499 83 256,055.35

1.5. FINANCIAMIENTO

El costo de la contratacion de la Entidad Privada Supervisora seré financiado bajo el
mecanismo de Obras por Impuestos previsto en la Ley N° 29230, el Reglamento de Ia
Ley N° 29230 y seré cubierto en su totalidad por la EMPRESA PRIVADA seleccionada
para financiar ejecucion del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD
EN EL MERCADO CENTRAL DEL AREA URBANA DEL DISTRITO DE MAZAMARI
DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN”, CON CUI:
2653486, con cargo a ser recocidos en ef CIPRL.

El financiamiento de dicho costo, no implica una relacién de subordinacién de Ila
Entidad Privada Supervisora seleccionada con la Empresa Privada.

1.6. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de 340 dias
calendarios. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico minimo. Los servicios de
supervision de esta convocatoria son prestados hasta el plazo previsto para su
culminacion, el cual debe ser, como minimo, hasta que se concluya con el acto de
liguidacion del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A
LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO
CENTRAL DEL AREA URBANA DEL DISTRITO DE MAZAMARI DE LA PROVINCIA
DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN” CON CUI: 2653486

El plazo del contrato de supervisién esta vinculado al Convenio de Inversion.

1.7. SISTEMA DE CONTRATACION

La prestacion del servicio de supervision, con excepcién de las etapas de recepcion y
liquidacion, se rige por el sistema de contratacion de Tarifas, previsto en el Reglamento
de la Ley N°29230.

En el sistema de contratacion de tarifas, el Postor formula su oferta proponiendo tarifas
en base al tiempo estimado o referencial para la ejecucién de la prestacion contenida
en las bases y en el Contrato de Supervision y se valoriza en relacién con su ejecucién
real. Los pagos se basan en tarifas que incluyen costos directos, cargas sociales,

2 Estos limites se calculan considerando dos decimales. Para ello, si el limite inferior tiene més de dos decimales, se aumenta
en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del [imite superior, se considera el valor del segundo decimal sin
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tributos, Gastos Generales y utilidades.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El servicio materia de la presente convocatoria estd definido en los Términos de
Referencia, que contiene los Requerimientos Técnicos Minimos, que forman parte de
las presentes Bases en los Anexos C, D, Ey F.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION DE LAS BASES

Los participantes tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo

efecto deben cancelar 100 soles en efectivo en la oficina del comité especial.
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SECCION Ii:

DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCION
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1.2

1.3.

1.4.
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CAPITULO I: )
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

DEL COMITE ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccidén de la
Entidad Privada Supervisora, para lo cual ejerce las potestades atribuidas en el articulo
32 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el
principio de enfoque de gestion por resultados para el desarrollo del Proceso de
Seleccion hasta el perfeccionamiento del Contrato de Supervisidon, o hasta la
cancelacion del Proceso de Seleccion.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en un diario de circulacién nacional de
conformidad con lo establecido en el numeral 54.2 del articulo 54 del Reglamento de
la Ley N° 29230, en la fecha sefalada en el calendario del proceso de seleccion.

En caso que el monto de inversiéon referencial para la contratacién de la Entidad
Privada Supervisora no superen las ciento veinte (120) UIT, sera suficiente que ia
convocatoria se publique en el portal institucional de la entidad publica y de
PROINVERSION:  https://www.gob. pe/munimazamari y https://www.investinperu.
pe/es/oxi. La publicacion se realizara el mismo dia de la Convocatoria.

CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las
Bases, emitira una circular remitida a todos los participantes y postores, dirigida a los
representantes legales y enviada al domicilio o correo electrénico sefalado. Las
circulares emitidas por el Comité Especial integran las presentes Bases, siendo
juridicamente vinculantes para todos los participantes y postores, y son publlcadas en
el Portal Institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

EXPRESION DE INTERES Y REGISTRO DE PARTICIPANTES

Una vez convocado el proceso de seleccidn, los participantes tienen un plazo de siete
(7) dias habiles para presentar su Expresién de Interés de acuerdo al modelo de carta
indicado en el Formato N° 1 de las Bases.

Al registrarse, el participante debe sefialar la siguiente informacién: nombres, apellidos
y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razén social
de la persona juridica; niimero de Registro Unico de Contribuyentes (RUC); domicilio
legal; teléfono y correo electrénico, respectivamente.

Las notificaciones dirigidas al participante se efectian remitiéndolas a cualquiera de
los representantes legales, mediante:

a) Correo Electronico, con confirmaciéon de transmisién completa expedida por el
destinatario de la comunicacion respectiva a través de otro correo electrénico, en
cuyo caso se entendera recibida en la fecha que se complete la transmisién del
remitente.

b) Por carta entregada por mensajerla o por conducte notarial, en cuyo caso se

entendera recibida |a notificacion'en |la fecha de su entrega, entendlendose en estos
HUNICIPALIDAD DISTAITAL DE MAZAMNY
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1.5.

casos, por bien efectuada y eficaz cualquier notificacion realizada en el domicilio
sefialado por el representante legal.

En el caso de propuestas presentadas por un Consorcio, basta que se registre uno (1)
de sus integrantes y acreditar la existencia de una promesa formal de Consorcio la que
se perfecciona mediante un Contrato de Consorcio antes de la suscripcién del Contrato
de Supervision.

La persona natural o persona juridica que desee participar en el proceso de seleccion
debe contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad Publica verifica la vigencia de la
inscripcion en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Conforme el articulo 76 del Reglamento de la Ley N° 29230, la Entidad Privada
Supervisora o sus empresas vinculadas no pueden tener vinculo con la Empresa
Privada que financie la ejecucion del proyecto / IOARR / actividad o su mantenimiento
y/u operacion, ni con el Ejecutor del Proyecto presentado por la Empresa Privada,
dentro de los dos (2) afios previos a la convocatoria, y no debe haber participado en la
elaboracion de los estudios, planos y demas documentos necesarios para la ejecucién
del Proyecto.

IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de seleccién convocado por la
Entidad Publica, es necesario que los postores cuenten con inscripcién vigente en el
registro correspondiente del Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

IMPEDIMENTOS PARA SER PARTICIPANTES, POSTORES, CONTRATISTAS Y/O
SUBCONTRATISTAS

Conforme al articulo 36 del Reglamento de la Ley N° 29230, la Entidad Privada
Supervisora o sus empresas vinculadas no pueden tener vinculo con la Empresa
Privada que financia la ejecucién del Proyecto / IOARR / Actividad, incluidos cualquiera
de los integrantes del Consorcio, dentro de los dos (2) afios previos a la convocatoria,
y no debe haber participado en la elaboracién de los estudios, planos y demds
documentos necesarios para la ejecucion del Proyecto, todas aquellas personas que
se encuentren comprendidas en alguno de los impedimentos establecidos en el
numeral 44.2 del articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Las trasgresiones o incumplimiento de la prohibicion de participar, ser postor,
adjudicatario, suscribir contrato de Supervisién, con impedimentos para contratar con
el Estado, tienen los siguientes efectos:

a.  Cuando el impedimento afecta la participacion de un proveedor en un proceso
de seleccion a traves de su expresion de interés, el efecto es que se tiene por no
presentada ia expresion de interés.

b.  Cuando el impedimento afecta la presentacién de propuestas en un proceso de
seleccion, el efecto es que se considera como no presentada la propuesta;
debiendo excluirse del proceso a estos proveedores.

c. Cuando el impedimento afecta la presentacion de documentos para el
perfeccionamiento del Contrato derivado de un proceso de seleccién, el efecto
es que se considera como no presentada la propuesta y no se mantiene la
obligacién de la Entidad Publica de suscribir el Contrato debiendo excluirse del
proceso a estos proveedores.
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1.6.
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Cuando el impedimento afecta a un proveedor que haya suscrito un contrato, el
efecto es que tales contratos celebrados se consideran invalidos y no surte
efectos.

IMPORTANTE:

Estan impedidos de participar en el proceso de seleccién todas aquellas personas
naturales o juridicas, nacionales o extranjeras que se encuentren comprendidas en
alguno de los impedimentos para ser postor y/o contratista establecidos en el numeral
44.2 del articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230.

En caso que la entidad privada supervisora o uno de los integrantes del Consorcio se
encontrase impedido de ser participante, postor y/o contratista, conforme a lo sefialado
en el parrafo precedente, la propuesta se considera no presentada y, en caso se haya
suscrito el contrato de supervisién, se considera invalido el contrato y no surte efectos.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

De conformidad con lo establecido en el numeral 56.1 del articulo 56 del Reglamento
de la Ley N° 29230, las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma
espanol y por escrito, en el mismo plazo establecido para la presentacién de la
Expresién de Interés previsto en el calendario del proceso de seleccién.

Las observaciones a las Bases, se realizan de manera fundamentada, por supuestas
vulneraciones a la normativa del mecanismo de Obras por Impuestos previsto en la
Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230, u otra normativa que tenga relacion
con el objeto del proceso de seieccién.

Las consultas y/u observaciones solo pueden ser presentadas y dirigidas al Comité
Especial por quienes hayan presentado su expresion de interés.

Asimismo, los participantes pueden solicitar la aclaracién a cualquier punto de las
Bases o plantear solicitudes respecto de ellas, a través de la formulacién de consultas.

Las respuestas del Comité Especial, a las solicitudes de aclaracién, consultas y
observaciones que se efectuen, pueden modificar o ampliar las Bases, pasando dichas
absoluciones a formar parte de las mismas; y son dadas a conocer mediante circular
a todos los participantes del proceso. Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas
por falta de presentacion de consultas y/u observaciones de los participantes, no
puede ser invocado por éstos como causal de apelacioén.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisién que tome el Comité Especial con relacién a la absolucion simultdnea de
las consultas y/u observaciones consta en el pliego absolutorio que se notifica
mediante una circular y se publica en el portal institucional de la Entidad Publica y de
PROINVERSION.

El plazo para la absolucion simultdnea de consultas y observaciones por parte del
Comité Especial, no puede exceder de cuatro (4) dias habiles, contados desde el
vencimiento del plazo para presentar expresiones de interés.

La absolucién se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas
y observaciones; precisando si éstas se acogen, se acogen parcialmente o no se

acogen.
Y
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No se absolverdn consultas ni observaciones a las Bases presentadas
extemporaneamente o en un lugar distinto al sefialado en las Bases o que sean
formuladas por quienes no han presentado expresién de interés como participantes.

1.8. INTEGRACION DE LAS BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccién, por
lo que deben contener las correcciones, aclaraciones, precisiones y/o modificaciones
producidas como consecuencia de la absolucién de las consultas y observaciones.

El Comité Especial integra y publica las Bases teniendo en consideracion los
siguientes plazos:

a) Cuando no se hayan presentado consultas u observaciones, al dia siguiente de
vencido el plazo para formularlas.

b) Cuando se hayan presentado consultas u observaciones, al dia siguiente de
concluido el plazo de la absoluciéon simultanea de consultas y observaciones a las
Bases.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas
en el portal institucional de la Entidad Publica y PROINVERSION.

Una vez integradas las Bases, el Comité Especial no puede efectuar modificaciones
de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad. Excepcionalmente, dentro
del tercer dia siguiente de publicadas las bases integradas, el Comité Especial de oficio
0 a solicitud de la(s) empresa(s) participante(s) puede rectificar la incorrecta
integracién de bases, conforme ai articulo 59 del Reglamento de ia Ley N° 28230.

Las bases integradas se configuran como las reglas definitivas del proceso las cuales
no estan sujetas a cuestionamiento ni modificaciéon durante el proceso de seleccion
bajo responsabilidad del Titular de la Entidad Publica.

1.9. FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS Y ACREDITACION

Los documentos que acompafian las propuestas se presentan en idioma castellano o,
en su defecto, acompafiados de traduccién oficial o certificada efectuada por traductor
publico juramentado o traductor colegiado certificado, segun corresponda, salvo el
caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
catélogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es el
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas deben llevar ia firma o rubrica del postor o de su representante legal,
apoderado o mandatario designado para dicho fin, se presentan por escrito,
debidamente foliadas correlativamente y en dos (2) sobres cerrados, uno de los cuales
contiene la propuesta técnica y el otro la propuesta econdémica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactaran por medios mecanicos
o electrénicos y son foliados correlativamente empezando por el nimero uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente
mediante formularios o formatos, éstos pueden ser llenados por cualquier medio,
inciuyendo el manuali.

En ambos supuestos, las propuéstas"d‘eben llevar el sello y la firma o rdbrica del postor
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1.10.

o de su representante legal o apoderado 0 mandatario designado para dicho fin.

Las personas naturales pueden concurrir personalmente o a través de su apoderado
debidamente acreditado ante el Comité Especial con carta poder simple de acuerdo al
modelo de carta indicado en el Formato N° 2 de las Bases. Las personas juridicas o
hacen por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento
registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con
carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjunta el documento
registral vigente que consigne la designacién del representante legal, expedido con
una antigledad no mayor de freinta (30) dias calendario a la presentacion de
propuestas.

En el caso de Consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante
comun del Consorcio, o por ei apoderado designado por éste, o por el representante
legal o apoderado de uno de los integrantes del Consorcio que se encuentre registrado
como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante comun del Consorcio presente la propuesta, éste
debe presentar |la promesa formal de Consorcio que debe contener como minimo,
la informacién que permita identificar a los integrantes del Consorcio, su
representante comun y el porcentaje de participacion de cada integrante la que se
perfeccionara mediante un Contrato de Consorcio, en caso de ser suscrito el
Contrato de Supervision.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante comun del Consorcio
presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el
representante comun del Consorcio y la promesa formal de Consorcio.

3. En el caso del representante iegal © apoderado de uno de l0s integrantes del
Consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditacién se
realizara conforme a lo dispuesto en el sexto parrafo del presente numeral, segin
corresponda.

PRESENTACION DE PROPUESTAS

En los casos que se presente mas de una expresion de interés, es obligatoria la
participacién del Notario Publico o Juez de Paz para el acto publico de la presentacién
de propuestas; y para la adjudicacion de la buena pro para los casos en los que se
haya presentado mas de un postor.

En los casos en los que exista una sola expresion de interés o un sélo postor, la
presentacién y evaluacion de propuestas y el otorgamiento de la buena pro se realiza
sin necesidad de contar con la participacion de notario publico o juez de paz.

La Entidad Publica puede convocar a un representante del Sistema Nacional de
Control en calidad de veedor.

La presentacién de los Sobres N° 1 (propuesta técnica) y N° 2 (propuesta econémica)
se lleva a cabo ante el Comité Especial, en la fecha, hora y lugar sefialados en el
calendario del proceso de seleccion. Después del plazo sefialado en el calendario del
proceso de seleccion, no se admite la presentacién de propuestas.

La presentacion de las propuestas (Sobres N° 1, N° 2) sera: un (1) original y una (1)
copia.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el
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orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus
propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se
le tendra por desistido. Si algun participante es omitido, puede acreditarse con la
presentacion de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas individuales ni
conformar mas de un Consorcio o del equipo profesional presentado por otro postor.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditacion del apoderado,
representante legal o representante comun, segun corresponda en atencién al numeral
1.9 del presente Capitulo, y este exprese su disconformidad, se anota tal circunstancia
en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantiene la propuesta y los documentos de
acreditacion en su poder hasta el momento en que el participante formule apelacién.
Si se formula apelacion se esta a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Los Sobres N° 1 y 2 deben contener los requisitos legales, técnicos y econémicos
minimos establecidos en las Bases del proceso de seleccion.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procedera a abrir el(los)
sobre(s) que contiene(n) la(s) propuesta(s) técnica(s).

En el caso que, de la revision de ia(s) propuesta(s) técnica(s) se adviertan defectos de
forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados
que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omision de presentacion de
uno o mas documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos
minimos siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad publica nacional
o un privado en ejercicio de funcién publica, tales como autorizaciones, permisos,
titulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro,
y otros de naturaleza analoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor
con anterioridad a la fecha establecida para la presentacion de propuestas, el Comité
Especial otorgara un plazo maximo de dos (2) dias, desde el dia siguiente de la
notificacién de los mismos, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta
continda vigente para todo efecto, a condicién de la efectiva enmienda del defecto
encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el
mismo acto. Este es el Unico momento en que puede otorgarse plazo para subsanar
la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la(s) propuesta(s) técnica(s) no cumple(n) con lo
requerido por las Bases, y no se encuentre(n) dentro de los supuestos sefialados en
el parrafo anterior, se devuelve(n) la(s) propuesta(s) técnica(s), teniéndola(s) por no
admitida(s), salvo que el(los) postor(es) exprese(n) su disconformidad, en cuyo caso
el Comité Especial anota tal circunstancia en el acta y, en caso de dos o mas
propuestas, el Notario (o0 Juez de Paz) anota tal circunstancia en el acta y mantiene
las propuestas en su poder hasta el momento en que el postor formule apelacién, de
conformidad con el numeral 52.1 del articulo 52 del Reglamento de la Ley N° 29230.
Si se formula apelacion se esta a lo que finalmente se resuelva al respecto.

En caso de dos o mas postores, después de abierto cada sobre que contienen las
propuestas técnicas, el Notario (o Juez de Paz), procederd a sellar y firmar cada hoja
de los documentos de la propuesta técnica. A suvez, silas Bases han previsto que la
evaluacion y calificacion de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el
Notario (0 Juez de Paz) procede a colocar los sobres cerrados que contienen las
propuestas econdémicas dentro de uno o mas sobres, los que son debidamente
sellados y firmados por los miembros del Comité Especial y por los postores que asi
lo deseen, y, cuando corresponda por el Notario Publico, conservandolos hasta la
fecha en que el Comité Especial, comunique verbalmente a los postores el resultado
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de la evaluacién de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto publico, se levanta un acta, la cual es suscrita por todos los
miembros del Comité Especial, por los postores que lo deseen, asi como por el Notario
(0 Juez de Paz).

1.11. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA
La propuesta econémica (Sobre N° 2) debe incluir obligatoriamente lo siguiente:

- La oferta econémica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos,
seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener
incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores
que gocen de exoneraciones legales. La Entidad Publica no reconoce pago
adicional de ninguna naturaleza.

- El monto total de la propuesta econémica y los subtotales que lo componen de ser
el caso, deben ser expresados con dos decimales.

1.12. EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La evaluacidon de las propuestas se realiza en dos (2) etapas: La evaluacion técnica y
la evaluacion econdémica. El puntaje de calificaciéon se obtiene de la suma de los
puntajes de la propuesta técnica y econémica de cada Entidad Privada Supervisora,
el cual tendra una ponderacion minima de 80% para la propuesta técnica y maxima de
20% para la propuesta econémica, de conformidad al numeral 75.4 del Articulo 75 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

Los maximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntos
Propuesta Econdmica : 100 puntos

1.12.1. EVALUACION TECNICA

Sélo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial
hubiese otorgado plazo de subsanacién pasan a la evaluacion técnica.

Se verifica que la propuesta técnica cumpla con los Requisitos Tecnicos
Minimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan
dichos requerimientos no son admitidas.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanacién
de la propuesta, el Comité Especial debera determinar si se cumplié 0 no con
la subsanacién solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple
con la subsanacion, el Comité Especial tendra la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanacién de la propuesta o vencido el plazo otorgado
para dicho efecto, se continuara con la evaluacién de las propuestas técnicas
admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la
metodologia de asignacién de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de ochenta (80)
puntos, son descalificadas en esta etapa y no acceden a la evaluacién
econdmica.
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1.12.2. EVALUACION ECONOMICA

Las propuestas econdmicas se abren en la fecha, hora y lugar detallado en el
Anexo B de las presentes bases y con la presencia del notario publico o juez
de paz que las custodio. Sélo se abren las propuestas econémicas de los
postores que alcanzaron el puntaje minimo de la evaluacioén técnica indicado
en la seccidn especifica de las bases. En dicho acto se anuncia el nombre de
los postores, el puntaje de evaluacion técnico obtenido y el precio total de las
ofertas.

No cabe subsanacidn alguna por omisiones o errores en la propuesta
econémica, salvo defectos de foliacion y de rubrica de cada uno de los folios

que componen la oferta.

El Comite Especial devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan éste en mas del

ciento diez por ciento (110%).

De no estar conformes, los postores pueden solicitar que se anote tal
circunstancia en el acta, debiendo el Notario o Juez de Paz mantener en
custodia la oferta econdmica hasta el consentimiento de la Buena Pro, salvo

que en el acto o en fecha posterior el postor solicite su devolucién.

La Evaluacion Econdmica consiste en asignar el puntaje maximo establecido
en la propuesta economica de menor monto. Al resto de propuestas se les
asignara un puntaje inversamente proporcional, segun la siguiente férmula:

Donde:

i

Pi
Oi
Om

PMPE

Pi = Om x PMPE

= Propuesta

Puntaje de la propuesta econémica i

Propuesta Econémica i

Propuesta Econdmica de monto o precio mas bajo

Puntaje Maximo de la Propuesta Econémica

1.13. ADJUDICACION Y CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora sefalada en el Anexo B de las Bases, el Comité Especial procede
a adjudicar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del
proceso de seleccion a través de un cuadro comparativo en el que se consigna el orden
de prelacion en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes

técnico, econdémico y total obtenidos por cada uno de ellos.

Al terminar el acto se levanta un acta, la cual es suscrita por todos los miembros del
Comite Especial y por los postores que deseen, asi como por el Notario (o Juez de

Paz) cuando corresponda.

En el caso de ofertas que superen el valor referencial, hasta el limite maximo previsto
en el tercer parrafo del numeral 1.12.2 del presente Capitulo, para que el Comité
Especial otorgue la buena pro, debe seguir el procedimiento previsto en el numeral
28230, salvo gue ei postor que hubiera

61.4 del articulo 61 del Reglamento de la Ley

obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta econémica. El plazo para
adjudicar la buena pro no excede de tres (3) dias habiles, contados desde la fecha
prevista en el calendario para la adjudicacion de la Buena Pro, bajo responsabilidad
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1.14.

del Titular de la Entidad Publica.

IMPORTANTE:

En el caso de Entidades Publicas de Gobiemo Nacional, se debera incluir el siguiente
parrafo:

“Asimismo, de aprobarse el incremento del valor referencial ofertado, este debe contar
con la capacidad presupuestal correspondiente.”

La adjudicacion de la Buena Pro se presume notificada a todos los postores en la
misma fecha, oportunidad en la que se entrega a los postores copia del acta de
adiudicaciéon de la Buena Pro v el cuadro comparativo, detallando los resultados en
cada factor de evaluacion. Dicha presuncién no admite prueba en contrario. Esta
informacion se publica en el Portal Institucional de la Entidad Publica y de
PROINVERSION.

En caso no se pueda adjudicar la Buena Pro, el Comité Especial sigue el mismo
procedimiento con el postor que ocupé el segundo lugar. En caso no se adjudique la
buena pro, debe continuar con los demas postores, respetando el orden de prelacion.

En caso de empate entre dos o més propuestas validas, la determinacién del orden de
prelacion de las ofertas (técnica y econémica) empatadas se realiza a través de sorteo.
Para la aplicacion de este método de desempate se requiere la participacion de Notario
o Juez de Paz y la citacion oportuna a los postores que hayan empatado.

En el caso que se haya presentado un postor, el consentimiento de la Buena Pro se
produce el mismo dia de su otorgamiento en acto publico, y es publicado en el Portal
de la Entidad Publica, PROINVERSION ese mismo dia hasta el dia habil siguiente de
notificado su otorgamiento.

En caso se hayan presentado dos (2) o mas postores, el consentimiento de la Buena
Pro se produce a los ocho (8) dias de la notificacién de la adjudicacién, sin perjuicio
que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién. En
caso de que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de la adjudicacion.

La empresa privada que financia el proyecto puede formular oposicién contra el postor
ganador de la buena pro respecto al cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 44 del
Reglamento de la Ley N° 29230. Para tal efecto, la Empresa Privada presenta la
oposicién en un plazo maximo de dos dias habiles contados desde el otorgamiento de
la buena pro, debiendo ser resuelta por el titular de la entidad publica en un plazo
méaximo de cinco (5) dias habiles contados desde la formulacion de la oposicion.

DEL REGISTRO EN EL SEACE

En aplicacién del principio de transparencia, luego de suscrito el Contrato de
Supervisién, debe registrarse en el Sistema Electronico de las Contrataciones del
Estado (SEACE), la convocatoria, las bases con todos sus anexos, la absolucion de
las consultas y observaciones, las bases integradas, la evaluacién de las propuestas
y otorgamiento de la Buena Pro, asi como el Contrato de Supervisién de la Entidad
Privada Supervisora, conforme lo dispuesto en el articulo 49 del Reglamento de la Ley
N° 29230.

1.15. CANCELACION DEL PROCESO DE-SELECCION
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El Proceso de Seleccidon puede ser cancelado mediante Resolucion del Titular de la
Entidad Publica, la cual debe ser motivada por causal de caso fortuito, fuerza mayor,
desaparicion de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta antes de la suscripcion
del Convenio. Dicha decisién debe comunicarse por escrito al Comité Especial hasta
el dia habil siguiente de emitida la Resolucion del Titular.

1.16. PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de seleccidn es declarado desierto cuando, ain ampliado el plazo por el
Comité Especial, no se presente ninguna Expresién de Interés o ninguna propuesta
valida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional de la Entidad
Publica y de PROINVERSION el mismo dia de su emision.

En estos supuestos, el Comité Especial puede convocar a un nuevo proceso de
seleccion. La nueva presentacién de propuestas se realiza en un plazo no menor de
ocho (8) dias habiles, contados desde la nueva convocatoria.
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) CAPITULO I: ]
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de seleccion
y los Postores, Unicamente dan lugar a la interposicidn del recurso de apelacion.

A traves del recurso de apelacion se impugnan los actos dictados durante el desarrollo
del proceso de seleccion, desde la Convocatoria hasta aquellos actos emitidos antes
de la celebracion del Contrato, no pudiendo impugnarse las Bases ni su integracién
y/o rectificacién.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las
etapas del Proceso de Seleccion constituye causal de nulidad de las etapas siguientes,
y determina la necesidad de retrotraerio al momento o instante previo al acto o etapa
en que se produjo dicho incumplimiento.

2.2. PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelaciéon debe ser presentado dentro de los ocho (8) dias habiles de
adjudicada la Buena Pro, antes del consentimiento de la misma. La apelaciéon se puede
interponer contra los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
celebracion del Contrato, luego de otorgada la Buena Pro, por esta via no se pueden
impugnar las Bases ni su integracién.

Para admitir el recurso de apelacién, el postor deberéa presentar la garantia equivalente
al 3% del valor referencial del proceso de seleccion impugnado a favor de la Entidad
Publica 0 a PROINVERSION en caso de encargo.

Luego de presentado el recurso de apelacion, la Entidad Publica tendra dos (2) dias
habiles para su admisién, y sera conocido y resuelto por el Titular de la Entidad, en un
plazo maximo de 30 dias habiles de admitido el mismo.

En caso el postor ganador de la buena pro no concurra a suscribir el Contrato o no
pueda hacerlo por alguna causa justificada y el recurso de apelacién haya sido
presentado por el postor que quedd en segundo fugar y aun se encuentre pendiente
de ser resuelto por la Entidad Publica, ello no sera impedimento para adjudicar la
buena pro al postor que ocup6 el segundo lugar, para lo cual éste debera desistir del
recurso de apelacion interpuesto. En caso no se adjudique la buena pro, debe
continuar con los demas postores, respetando el orden de prelacion.

La autoridad debe resolver y notificar su resolucién dentro del plazo fijado, de lo
contrario, el interesado debera considerar denegado su recurso de apelacion.

2.3. GARANTIA PARA LA APELACION

El postor que impugna la adjudicacién de la Buena Pro debe entregar a la Entidad
Publica o PROINVERSION, segln sea el caso, la garantia de apelacion adjunta a su
recurso. Esta debe ser emitida por una suma equivalente al tres por ciento (3%) del
valor referencial del proceso de seleccion impugnado y debe tener un plazo minimo de
vigencia de treinta dias (30) calendario, debiendo ser renovada, en cualquiera de los
casos, hasta el momento en que se agote la via administrativa, siendo obligacién del
impugnante realizar dicha renovacion en forma oportuna. En el supuesto que la
garantia no fuese renovada hasta la fecha consignada como vencimiento de la misma,
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sera ejecutada para constituir un depésito en la cuenta bancaria de la Entidad Publica
o de PROINVERSION, segtn corresponda, el cual se mantendra hasta el agotamiento
de la via administrativa.

Ningun recurso de apelacién se considerard vélidamente interpuesto y carecera de
todo efecto, si el Postor no cumple los plazos estipulados y no adjunta necesariamente
la Garantia para la Apelacién dentro del mismo plazo establecido para su interposicién.

Independientemente que se haya presentado el recurso de apelacién ante la Entidad
Publica, cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la
nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la
denegatoria ficta por no resolver y notificar la resoluciéon de la Entidad Publica o
Director Ejecutivo de PROINVERSION dentro del plazo legal, se procedera a devolver
la garantia al impugnante, en un plazo no mayor a los cinco (5) dias habiles de
solicitado, conforme lo establecido en el numeral 52.3 del articulo 52 del Reglamento
de la Ley N° 29230.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacion, o el impugnante
se desistiera, se procedera a ejecutar la Garantia, conforme lo establecido en el
numeral 52.4 del articulo 52 del Reglamento de la Ley N° 29230.

ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIV,

La interposicién de la accién contenciosa administrativa cabe Unicamente contra la
resolucion o denegatoria ficta que agota la via administrativa, y no suspende lo resuelto
por la Entidad Publica o PROINVERSION, segln corresponda. Dicha accion se
interpone dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.
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CAPITULO Iii: .
DEL CONTRATO DE SUPERVISION

DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE SUPERVISION

Una vez que quede consentido o administrativamente firme la adjudicacién de la
Buena Pro, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, sin mediar citacion alguna,
el postor ganador debera presentar a la Entidad Publica la documentacién para la
suscripcion del Contrato de Supervision. Asimismo, dentro de los tres (3) dias hébiles
siguientes a la presentacion de dicha documentacion, debera concurrir ante la Entidad
Publica para suscribir el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentacién y/o no concurra a
suscribir el contrato, segun corresponda, en los plazos antes indicados, el Comité
Especial puede, a su sola discrecion, otorgar un plazo adicional para su entrega, el que
no puede exceder de diez (10) dias habiles contados desde el dia siguiente de la
notificacién de la Entidad.

Asimismo, en el supuesto que la Entidad Pdblica observe la documentaciéon
presentada para la suscripcién del contrato, la Entidad Privada Supervisora tiene diez
(10) dias habiles para subsanar las observaciones.

Al dia siguiente de entregada la documentacién completa y de encontrarse conforme
a lo exigido en las Bases, las partes suscriben el contrato de supervisién. De no cumplir
con perfeccionar el contrato, perderd automaticamente la Buena Pro y el Comité
Especial procedera a adjudicarsela al Postor que quedé en segundo lugar, y asi
sucesivamente, conforme el articulo 77 del Reglamento de la Ley N° 29230.

El contrato sera suscrito por la Entidad Plblica, a través del funcionario competente o
debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por
medio de su apoderado, tratandose de persona natural, y tratdndose de persona
juridica, a traves de su representante legal, de conformidad con lo establecido en estas
Bases.

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro debera presentar, ademés
de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

- Garantia de fiel cumplimiento.

- El contrato de Consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

- Caodigo de Cuenta Interbancario (CCI).

- En caso de ser persona juridica o Consorcio, documento expedido por los registros
publicos que acredite que el representante legal cuenta con facuitades para
perfeccionar el Contrato, con una antigiedad no mayor de treinta (30) dias
calendario a la firma del Contrato, computado desde la fecha de emision.

- Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato, el cual
debe estar ubicado en el territorio nacional.

- Copia de DNI vigente del adjudicatario o de su Representante Legal si es persona
juridica. En caso de Consorcio, presentar dicho documento por cada uno de sus
integrantes.

- Declaracion Jurada de no estar comprendido en alguno de los impedimentos para
ser postor y/o contratista establecidos en el numeral 44.2 del articulo 44 del
Regiamento de la Ley N° 29230.

- Traduccidén oficial efectuada por traductor publico juramentado de todos los

documentos de la propue’sta presentados en idioma extranjero que fueron
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acompariados de traduccion certificada, de ser el caso.

- Declaracién Jurada de la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas que la
conforman vinculadas, de no estar vinculada a la Empresa Privada que financia y/o
gjecuta el Proyecto o su mantenimiento, dentro de los dos (2) afios previos a la
convocatoria, y no haber participado en la elaboracién de los estudios, planos y
demas documentos necesarios para la ejecucion del proyecto: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE
PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO CENTRAL DEL AREA URBANA DEL
DISTRITO DE MAZAMARI DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL
DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI: 2653486",

- Registro Nacional de Proveedores del OSCE, correspondiente al adjudicatario y/o
de los integrantes del Consorcio, debidamente inscrito en el registro
correspondiente.

- Copia de ia constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente
actualizado.

En caso de Consorcio, debe presentar adicionalmente, copia legalizada de los poderes
vigentes registrados de los representantes legales de las empresas privadas que la
integran, y la copia legalizada del documento constitutivo de Consorcio, que estén
acorde a lo senalado en la Declaracion Jurada del Formato N° 6 de las Bases.

IMPORTANTE:

- Encaso que el postor ganador de fa buena pro sea un Consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en
las Bases, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacion
0 razon social todos los integrantes del Consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no pueden ser aceptadas por la Entidad Publica, conforme a lo indicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones en los Oficios N° 5196-2011-SBS.

- La Entidad Privada Supervisora adjudicataria deberd presentar todos los
documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos y condiciones
establecidos en la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.

- Almomento de la suscripcion del contrato de supervision, el postor ganador no debe
estar inhabilitado para contratar con el estado, o ninguno de sus integrantes en caso
de Consorcio.

3.3. PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

El plazo de ejecucion contractual se inicia al dia siguiente de suscrito el contrato o
desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, segin sea
el caso, dicha vigencia rige hasta la liquidacion del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE
PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO CENTRAL DEL AREA URBANA DEL
DISTRITO DE MAZAMARI DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO
DE JUNIN CON CUI: 2653486”, para ello el funcionario competente otorgara la
conformidad del servicio de la recepcién de la prestacion a cargo del contratista y la
Empresa Privada que efectte el pago correspondiente, la aprobacién de la liquidacion
del proyecto, como la aprobacién de la liquidaciéon del Contrato de supervisién.
Asimismo el plazo de contratacion de la Supervisién debe estar vinculado al del
Convenio de Inversion.

Las condiciones para el inicio de la supervision de la ejecucion del Proyecto son las
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siguientes:

a) El perfeccionamiento y suscripcién del contrato de supervision.

b)  Notificacion a la Empresa Privada por parte de la Entidad Publica sobre la
contratacion de la Entidad Privada Supervisora.

c)  Estudio Definitivo aprobado bajo resolucién por parte de la Entidad Publica.

d) Entrega de Terreno para la Ejecuciéon del Proyecto por parte de la Entidad
Pdblica.

e) Presentacion del documento de Trabajo donde detalle las actividades a efectuar
durante la supervision de ejecucion de obra, desde el inicio hasta la liquidacién
del Contrato de Supervision, incluyendo a los profesionales de su equipo y los
equipos, en concordancia con su propuesta técnica.

La Entidad Pubiica comunicara a la Entidad Privada Supervisora las modificaciones
realizadas en la fase de ejecucidn al proyecto.

3.4. GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad Publica la garantia de fiel cumplimiento
del contrato de Supervision. Esta debera ser emitida por una suma equivalente al diez
por ciento (10%) del monto adjudicado y mantenerse vigente hasta la liquidacién de la
supervision. La garantia de fiel cumplimiento debe tener las caracteristicas
establecidas en el numeral 72 y 78 del Reglamento de la Ley N° 29230 y sus
modificatorias.

Segun lo dispuesto en el numeral 112.1 del articulo 112 del Reglamento de la Ley N°
29230, en caso de mayores prestaciones y la ampliacién de plazo de supervision
originada por modificaciones o variaciones al proyecto en la fase de ejecucién, antes
de la suscripcion de la adenda, la Entidad Privada Supervisora debera incrementar la
garantia de fiel cumplimiento en proporcién al adicional.

Las mayores prestaciones se aprueban hasta por un maximo del cincuenta por ciento
(50%) del costo de supervisién establecido en el Expediente técnico actualizado
aprobado por la Entidad Publica.

3.5. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deberéan ser incondicionales, solidarias, irrevocables
y de realizacién automatica en el pais al sélo requerimiento de la Entidad Publica.
Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién de
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en
la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente
publica el Banco Central de Reserva del Perd.

IMPORTANTE:

- Corresponde a la Entidad Publica verificar que las garantias presentadas por los
postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las
responsabilidades funcionales que correspondan.

- Encaso de Consorcios las garantias deben emitirse a nombre de éste, consignando
el nombre de todos y cada uno de sus integrantes.

- Los funcionarios de las entidades publicas no deben aceptar garantfas emitidas bajo
condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral.
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3.6. EJECUCION DE GARANTIAS

3.1,

3.8.

3.9.

i [
4{4{4 ----------- = ."..:".':".-.,..'.-..“.l-__ s
Ing. Isaac Usiin u\}ll Palacios Lic.-Hupgo M. Taipe Garcia

Las garantias se hacen efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en las
Bases y Contrato, en concordancia con lo establecido en el numeral 78.2 del articulo
78 del Reglamento de la Ley N° 29230:

a) Cuando la entidad privada supervisora no la hubiere renovado antes de la fecha
de su vencimiento.

b) La garantia de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolucién
por la cual la Entidad Publica resuelve el contrato por causa imputable al
contratista haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare
procedente la decision de resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de la
garantia corresponde integramente a la Entidad Publica, independientemente de
la cuantificacién del dafio efectivamente irrogado.

c) Igualmente, la garantia de fiel cumplimiento se ejecuta cuando transcurridos tres
(3) dias habiles de haber sido requerido por la Entidad Publica, el contratista no
hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en la liquidacién final
del contrato. Esta ejecucion es solicitada por un monto equivalente al citado saldo
a cargo del contratista.

Aquellas empresas que no cumplan con honrar la garantia otorgada son sancionadas
por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones — SBS.

CONTRATO DE SUPERVISION

Los términos y condiciones bajo los cuales se rige el financiamiento y la supervision
del Proyecto se establecen conforme al formato de Contrato de Supervisién, aprobado
por la Direccién General de Politica de Promocion de la Inversion Privada del Ministerio
de Economia y Finanzas mediante Resolucién Directoral.

JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se rigen e interpretan de
acuerdo a las leyes peruanas. Los participantes, los postores y el Adjudicatario se
someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de solucidén de controversias
establecidas en las Bases para los conflictos que pudiesen suscitarse respecto a este
Proceso de Seleccion.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente proceso de seleccién no contemplados en las
Bases se regiran por la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.
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ANEXO A:
DEFINICIONES

Adjudicacion de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacién de la Buena Pro del
presente proceso de seleccion.

Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y anexos) y
las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se desarrolla el presente
proceso de seleccion.

Calendario del Proceso de Seleccidon: Cronograma anexado a las bases y convocatoria
donde se fijan los plazos de cada una de las etapas del proceso de seleccién. Aparece en
el Anexo B de las presentes Bases.

Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con el fin de
aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes Bases, sus anexos,
de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por quienes estén autorizados para
ello, conforme a estas Bases. Las Circulares forman parte integrante de las Bases.

Comité Especial: Es el responsable de la organizacién y conduccién del proceso de
seleccion de la Entidad Publica, conforme a las formalidades establecidas en la Ley N°
29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230, cuyos miembros son designados por resolucién
del Titular o funcionario delegado.

Consorcio: Es la participacién de mas de una Empresa Privada sin la necesidad de crear
una persona juridica diferente para el financiamiento y/o ejecucion de las Inversiones y las
actividades de operacién y/o mantenimiento.

Contrato de Supervision: Contrato suscrito entre la Entidad Privada Supervisora y la
Entidad Publica en el marco de la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.

Convenio de Inversidn: Acuerdo celebrado entre la empresa privada y la Entidad Publica
para la ejecucion de Inversiones y/o actividades de operacion y/o mantenimiento que regula
sus derechos, obligaciones y responsabilidades en el marco del mecanismo de QObras por
Impuestos.

Ejecutor del Proyecto: Es la persona juridica que elabora el Expediente Técnico,
documento equivalente, o manual de operacién y/o mantenimiento; y/o ejecuta las
Inversiones y/o actividades de operacién y/o mantenimiento, segun lo dispuesto en el
respectivo Convenio de Inversiobn. El Ejecutor debera celebrar los contratos
correspondientes para la ejecucién de las obligaciones con la empresa privada, asumiendo
responsabilidad solidaria junto con la Empresa Privada en la ejecucién de las Inversiones
que comprende el Convenio de Inversion.

Empresa Privada: Empresa o Consorcio Adjudicatario que financia el Proyecto / IOARR /
Actividad acogiéndose a los dispuesto en la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N°
29230. También se consideran Empresas Privadas a las sucursales de sociedades
constituidas en el extranjero. La Empresa Privada también puede ser la ejecutora del
Proyecto, de conformidad con los dispuesto en el articulo 2 de la Ley N° 29230 y el
Reglamento de la Ley N° 29230.

Entidad Privada Supervisora: Persona natural o juridica contratada por la Entidad Publica
para supervisar la elaboracion del expediente técnico y/o la ejecucion del Proyecto / IOARR,

LUHICIPALIDAD DS TRITAL DE MAZAMARE

gt wm:mwawsmg%ngwm mm:mm DISTRITAL DE MAZANARS

g 1] . o ke
I = . ; 4 L] e g W

m))
5.

Ing. isaac ch{x'r:fp_yta\ Palacios Tn;. Melquiadgs S. Vilcez Chamorre
. MIEMBNO TiTULAR MIEMBRO TITULAR , MIEMBRO TITULAR
COMITE ESPICIAL OBRAS POR IMPUESTO COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO OMITESSPECIAL OBRAS POR IMPUESTO




asi como las actividades operacién y mantenimiento, de corresponder.

Entidad Publica: Corresponde al Gobiemo Regional, Gobierno Local, Universidad Publica
asi como Mancomunidad Regional, Mancomunidad Municipal y Junta de Coordinaciéon
Interregional, con potestad para desarrollar Inversiones y/o actividades de operacién y/o
mantenimiento en el marco del SNPMGI.

Expresion de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comité Especial
a efectos de participar en el proceso de seleccion, de acuerdo al formato adjunto a las Bases.

Expediente Técnico: Es el conjunto de documentos de caracter técnico y/o econémico que
permiten la adecuada ejecucion de una obra, el cual comprende la memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, planos de ejecucion de obra, metrados, presupuesto de obra,
valor referenciai, fecha del presupuesto, anaiisis de precios, calendario de avance de obra
valorizado, fébrmulas polinémicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio
geolégico, de impacto ambiental u otros complementarios. El Expediente Técnico se elabora
cuando la inversién publica comprende por lo menos un componente de obras, en su defecto
es considerado un documento equivalente, conforme a las disposiciones del SNPMGI.

Inversiones: Son intervenciones temporales y comprenden a los Proyectos de Inversién y
a las IOARR, conforme a la normativa del SNPMGI. No comprenden gastos de operacién
y/o mantenimiento.

Inversiones de Optimizacién, de Ampliacién Marginal, de Rehabilitacion y de
Reposicién (IOARR): Intervenciones puntuales sobre uno o mas activos estratégicos que
integran una Unidad Productora en funcionamiento y que tienen por objeto, ya sea adaptar
el nivel de utilizacion de la capacidad actual de una Unidad Productora; o, evitar la
interrupcion del servicio de una Unidad Productora o minimizar el tiempo de interrupcién
debido al deterioro en sus estandares de calidad, contribuyendo al cierre de brechas de
infraestructura o de acceso a servicios. Debe estar alineada con los objetivos priorizados,
metas e indicadores de brechas de infraestructura o de acceso a servicios, conforme a la
normativa del SNPMGI.

IOARR de emergencia: Son las IOARR que se pueden realizar en el marco de una
Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, conforme a la normativa del SNPMGI.

invierte.pe: Sistema Nacionai de Programacion Multianuali y Gestidén de inversiones
(Invierte.pe) de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones y sus normas modificatorias.

Monto Contractual: Es el costo del servicio, seguros e impuestos, asi como todo aquello
que sea necesario para la correcta ejecucion de la prestacion del servicio de supervision.

Monto de Inversion: Es el monto con el cual se declararon viables o fueron aprobadas las
Inversiones en el SNPMGI y sus actualizaciones.

Monto Referencial del Convenio de Inversion: Es el valor citado en la convocatoria y las
bases. Comprende el Monto de Inversion de proyectos, IOARR, y actividades de operacion
y/o mantenimiento; y cuando corresponda incluye el costo de supervision, asi como el costo
de la ficha tecnica, de los estudios de preinversion, del Expediente Técnico, del documento
de trabajo, asi como, del Manual de Operacién y/o Mantenimiento.

Monto Total del Convenio de Inversion: Es el monto consignado en el Convenio de
Inversion y sus adendas, que es financiado por la Empresa Privada y reconocido por la
Entidad Publica en el CIPRL o CIPGN. Comprende el monto de inversion de proyectos,
IOARR, y actividades de operacién _y/o mantenimiento; y cuando corresponda incluye el
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costo de supervision, asi como el costo de la ficha técnica o de los estudios de preinversion,
del Expediente Técnico, del documento de trabajo, asi como, del Manual de Operacién y/o
Mantenimiento.

PROINVERSION: Agencia de Promocién de la Inversién Privada.

Participante: Es la Personal Natural, Persona Juridica o Consorcio que presenta su
Expresion de Interés para encargarse de la supervision de la ejecucion del Proyecto de
Inversiéon / ICARR.

Postor: Es la Personal Natural, Persona Juridica o Consorcio que interviene en el proceso
de seleccioén, desde el momento que presenta su propuesta técnica y econémica.

Propuesta Econémica: Es la documentacion que debe presentar el Postor, de acuerdo a
lo establecido en el Apartado 1.11 del Capitulo | de la Seccién Il de las Bases.

Propuesta Técnica: Es la documentacién que debe presentar el Postor, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo F de las Bases.

Proyecto de Inversion: Se refiere a un proyecto de inversién que se realice en el marco del
Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, sus normas reglamentarias y

complementarias.

Representante Legal: Es |a persona natural designada por el participante o postor para
llevar a cabo en su nombre y representacion, los actos referidos en las Bases.

Sobre N° 1: Es el sobre que contiene la Propuesta Técnica conforme a los documentos
especificados Anexo D de las presentes Bases.

Sobre N° 2: Es el sobre que contiene la Propuesta Econdmica conforme a la documentacion
indicada en el Anexo D de las presentes Bases.

UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
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ANEXO B: ,
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION®

Los participantes y los postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el
presente calendario del proceso de seleccidn, bajo su responsabilidad y de acuerdo a

lo siguiente:

Etapa Fecha
Convocatoria y publicacién de Bases 02 DE SETIEMBRE DEL 2025
Presentacion de Expresiones de Interés vy Del [03/09/2025] Hasta
Registro de Participantes (1) [11/09/2025]

Del [03/09/2025] Hasta
[11/09/2025] En mesa de partes o
la que haga de sus veces de la

g;iseesn(t;)clon de consultas y observaciones a las entidad ubicada en AV. PERU
NRO. SN (COSTADO DE

COLEGIO MARIATEGUI)
MAZAMARI — SATIPO - JUNIN

Portal Institucional (4)

Absolucién de consultas y observaciones a las Del [12/09/2025] Hasta
Bases (3) [17/09/2025]
Integracién de Bases y su publicacién en el [18/09/2025]

[19/09/2025] hasta [29/09/2025] en
la MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE MAZAMARI EN LA AV. PERU

Presentacion de Propuestas (5) NRO. SN (COSTADO DE

COLEGIO MARIATEGUI)
MAZAMARI - SATIPO - JUNIN [DE
08:00 AM A 05:00 PM].

Evaluacién de la Propuesta Técnica (6) Del 30/09/2025 Hasta 03/10/2025
[06/10/2025]
Resultados de la Evaluacion de las Propuestas y En: AV. PERU NRO. SN
Adjudicacion de la Buena Pro (7) (COSTADO DE COLEGIO
MARIATEGUI) MAZAMARI —

SATIPO - JUNIN [DE 08 AM A 05
PM].

(1)

(2)
(3

(4)
(5)
(6)
(7)

El registro de los participantes es gratuito y se realizaréd en MESA DE PARTE, sito en AV. PERU
NRO. SN (COSTADO DE COLEGIO MARIATEGUI) MAZAMARI — SATIPO - JUNIN, en las fechas
sefialadas en el calendario, en el horario de 8:00 a 17:00 horas.

En el momento del registro, se emitira la constancia o cargo correspondiente en el que se indica:
nimero y objeto del proceso, e nombre y firma de la persona que efectud el registro, asi como el dia
y hora de dicha recepcion.

Las consultas y/u observaciones a las Bases, se realizan en idioma espafiol, por escrito y dentro del
mismo plazo establecido para la presentacién de la Expresién de Interés.

Plazo méaximo de cuatro (4) dias habiles contados desde ef vencimiento del plazo para la presentacion
de consultas y observaciones.

Al dia habil siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para presentarias.

Maximo a los sefs (6) dias habiles de publicadas las Bases integradas o de su rectificacion.

Maximo a fos cuatro (4) dias hébiles siguientes de presentadas las propuestas.

A mas tardar al dia hébil siguiente de concluida la evaluacion.

La informacion del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de Ia informacion consignada en el cronograma
publicado y registrado conforme al Reglamento de la Ley N° 29230. No obstante, de existir contradiccion en esta
informacién, primard el cronograma indicado en las publicaciones y/o registros respectivos.
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El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de
seleccidn; y, asimismo, sin expresién de causa puede suspender el proceso de
seleccion, si asi lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna como
consecuencia de ello. Asimismo, a solicitud de la Entidad Publica puede cancelar el
proceso, aun luego de adjudicada la Buena Pro y hasta antes de la fecha prevista para
la suscripcién del contrato.

IMPORTANTE:

- La evaluacion de la Entidad Privada Supervisora participante tiene como finalidad
determinar su capacidad y/o solvencia técnica y econémica, su experiencia en la
actividad y en la supervision de ejecucién de obras similares y, de ser el caso, su
equipamiento y/o infraestructura fisica y de soporte en relacién con el proyecto
/IOARR / actividad a ser ejecutado. Unicamente si dicha evaluacién y verificacion
resulta favorable, se procedera a la adjudicacion de la Buena Pro.

- Al consignarel horario de atencion, debe tenerse en cuenta que el horario de atencién
no puede ser menor a ocho horas.

- Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases.
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ANEXO C:

REQUISITOS DE CALIFICACION

Los requisitos de calificacién? son los siguientes:

A CAPACIDAD LEGAL

A.1 | REPRESENTACION

Requisitos:

Documento que acredite el poder vigente del representante legal,
apoderado o mandatario que rubrica la oferta.

En el caso de Consorcios, este documento debe ser presentado por cada
uno de los integrantes del Consorcio que suscribe la promesa de Consorcio.

Promesa de Consorcio con firmas legalizadas®, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones
a las que se compromete cada uno de los integrantes del Consorcio, asi
como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Formato N° 6)

La promesa de Consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus
integrantes.

Acreditacion:

e Copia de vigencia de poder expedida por registros pUblicos con una
antigledad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de

ofertas.

Promesa de Consorcio con firmas legalizadas.

Requisito:

RNP como Consultor de Obra Persona Natural o Juridica con
especialidad en consultoria en obras urbanas edificaciones afines
y en la categoria B o superior

e No estarinhabilitado para contratar con el Estado.

Acreditacién:
Copia Simple RUC.
Constancia de obras y con Especialidad en CONSULTORIA EN
OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y AFINES CATEGORIABO

A.2 | HABILITACION SUPERIOR.

IMPORTANTE:

e Copia Simple de documento que acredite el requisito solficitado.

e Declaracion Jurada de no estar inhabilitado de contratar con el
estado o copia simple de la habilitacion.

e En el caso de Consorcios, cada integrante del Consorcio que se

hubiera comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas
directamente al objefo de la convocatoria debe acredifar este
requisito.

La Entidad Plblica puede adoptar solo los requisitos de calificacidn contenidos en el presente capitulo. Los requisitos de
calificacion son fijados por el drea usuaria en el requerimientc.

En caso de presentarse en Consorcio.
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B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

Requisito:

e 01 vehiculo para transporte

e Computadora portétil (laptop)

e Impresora multifuncional A3

e Nivel Topografico

B.1
EQUIEARIENTS Acreditacién:

e Copia de documentos legalizados que sustenten la propiedad, la
posesion, el compromiso de compra y venta o alquiler u otro
documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las
especificaciones del equipamiento requerido.

Requisito:

e Una (01) oficina, ubicada en el 4rea designada en la obra o de no
contar con suficiente espacio, podra ubicarse en cercania a la
obra. Esta deberd contar con un espacio para reuniones
presenciales, dotada con mobiliario y equipos adecuados.

B.2
INFRAESTRUCTURA Acreditacién:

e Copia de documentos legalizados que sustenten la propiedad, la
posesion, el compromiso de compra y venta o alquiler u otro
documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las
especificaciones de la infraestructura requerida.

Requisito:

Jefe de Supervision del Expediente técnico (Participacién al

100%)

e Ingeniero Civil o Arquitecto: Titulado, Colegiado y Habilitado
Experiencia minimo cuatro (04) afios de Profesional colegiado
sustentando con copia de colegiatura.

e Acreditar una experiencia en el cargo minimo de cuatro (04) afios
en proyecto en General.

e Experiencia como Jefe de Proyecto y/o Jefe de Supervisién y/o

EXPERIENCIA DEL S_uperwsor en al menos ’dosf (02) proye‘ctos _de inversion _publica a
PERSONAL CLAVE nivel de expediente técnico de edificaciones, culminados vy
OBLIGATORIO aprobados.

B.3 | PARA ) LA ) .
SUPERVISION DEL | Responsable De Supervisidn y Evaluacién de Arquitectura:
EXPEDIENTE Arquitecto (Participacion al 100%)
TECNICO

e Arquitecto: Titulado, colegiado y habilitado.

Experiencia minima de dos (02) afios como especialista en
Arquitectura y/o arquitecto y/o coordinador de proyectos y/o gestor
y/o proyectista en Arquitectura en la elaboraci6n y/o evaluacién y/o
supervision de expedientes técnicos y/o estudios definitivos y/o
gjecucion y/o supervision de obras de proyectos de edificaciones
en general.

Responsable De Supervisién y Evaluacién de Estructuras: Ing.

Civil (Participacion al 100%)

e Titulado, colegiado y habilitado. Experiencia minima de dos (02)
afios como especialista en Estructuras y/o especialista en
ingenieria civil y/o ingeniero civil especialista en estructuras y/o
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Analista en disefio estructural de edificaciones y/o ingeniero civil y/o
ingeniero civil junior y/o proyectista estructural y/o proyectista en
Estructuras en la elaboracion y/o evaluacién y/o supervisién de
expedientes técnicos y/o estudios definitivos y/o ejecucion y/o
supervision de obras de proyectos de edificaciones en general.

Responsable De Supervisién vy Evaluacion de Instalaciones

sanitarias y ACI: Ing. Sanitario (Participacién al 100%)

e Titulado, colegiado y habilitado. Experiencia especifica minima de
dos (02) afios como especialista en Instalaciones sanitarias y/o
Ingeniero de instalaciones sanitarias y/o ingeniero sanitario y/o
proyectista de ingenieria sanitaria en la elaboracién y/o evaluacion
y/o supervisién de expedientes técnicos y/o estudios definitivos y/o
gjecucion y/o supervision de obras de proyectos de edificaciones
en general.

Responsable De Supervisiéon y Evaluacién de Instalaciones

Electricas: Ing. Electricista (Participacion al 100%)

e Titulado, colegiado y habilitado. Experiencia especifica minima de
dos (02) afios como especialista en Instalaciones eléctricas y/o
Ingeniero de instalaciones eléctricas y/o ingeniero eléctrico y/o
proyectista de ingenieria eléctrica y/o asesor en ingenieria eléctrica
en la elaboracion y/o evaluacion y/o supervision de expedientes
técnicos y/o estudios definitivos y/o ejecucion y/o supervision de
obras de proyectos de edificaciones en general.

Responsable De Supervision y Evaluacion de Costos v
Presupuesto: ING. CIVIL (participacion al 100%)

¢ Titulado, colegiado y habilitado. Experiencia minima de dos (02)
afos como especialista en costos y/o especialista en costos y
presupuestos y/o especialista en costos, presupuestos vy
cronogramas y/o jefe de costos y/o jefe de costos y presupuestos
y/lo especialista en ingenieria civil, evaluador de proyectos,
supervisor de obras y/o residente de obras en la elaboracién y/o
evaluacion y/o supervision de expedientes técnicos y/o estudios
definitivos y/o ejecucion y/o supervision de obras y/o proyectos de
edificaciones en general.

Responsable De Supervision vy Evaluacién de Sistemas:
Ingeniero De Sistemas y/o Informatico o Ingeniero De Sistemas o

Ingeniero de Informatica (Participacion al 100%)

e Titulado, colegiado y habilitado. Experiencia minima de dos (02)
afios como Ingeniero de implementaciones y/o coordinador de
proyectos y/o jefe de informatica y/o especialista de
comunicaciones y/o jefe de sistemas y/o encargado de sistemas en
la elaboracion y/o administraciones y/o evaluacion y/o supervision
de expedientes técnicos y/o proyectos privados y/o desarrollo de
proyectos de Tecnologia de la informaci6n y/o estudios definitivos
y/o ejecucién y/o supervision en proyectos de tecnologia de la
informacién en general.

Responsable De Supervision y Evaluacién de Equipamiento:

Arquitecto (Participacion al 100%)

e Titulado, colegiado y habilitado. Experiencia minima de dos (02)
afios como especialista en Equipamiento y/o Arquitectura y/o
arquitecto de equipamiento y/o coordinador de proyectos y/o gestor
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y/o proyectista en Arquitectura y/o Equipamiento en la elaboracién
y/o evaluacion y/o supervisién de expedientes técnicos y/o estudios
definitivos y/o ejecucion y/o supervision de obras de proyectos de
edificaciones en general.

Acreditacién:

® La experiencia del personal se acreditard con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y/o su respectiva conformidad o
(ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que,
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave
propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar los Formatos
N® 11 y N° 12 referidos al personal clave propuesto para la ejecucién del
servicio de supervisién del Proyecto.

EXPERIENCIA DEL
PERSONAL CLAVE
OBLIGATORIO
PARA LA
SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE LA
OBRA

B.3

Requisito:

Jefe de Supervision de obra (Participacion al 100%)

e Ingeniero Civil o Arquitecto Colegiado y Habilitado, con titulo
profesional, tener minimo cuatro (04) afios de Profesional colegiado
sustentando con copia de colegiatura.

e Acreditar una experiencia en el cargo minimo de dos (02) afios en
proyectos en General.

e Sustentar como minimo dos (02) participaciones como Supervisor
de obra en proyecto de mercados o similares.

o La experiencia en el cargo en proyecto similares se podra sustentar
habiendo participado como Supervisor o inspector o jefe de
Supervision. En:  Construccion, creacién, reconstruccion,
adecuacion, sustitucion, rehabilitacién, mejoramiento, renovacién,
ampliacion de mercado o colegios o instituciones educativas, de
salud y/o obras de edificacion similares.

Arq. Especialista en Arquitectura (Participacion al 50%)

o Colegiado y Habilitado, con titulo profesional, tener minimo cuatro
(04) afios de Profesional colegiado sustentando con copia de
colegiatura.

e Acreditar una experiencia en el cargo minimo de dos (02) afios en
proyecto en General.

e Sustentar como minimo dos (02) participaciones como especialista
en Arquitectura y/o Supervisor de obra o inspector, en obras de
edificaciones y/o similares (Hospitales, mercados, universidades,
etc).

e La experiencia en el cargo en proyecto similares se podra sustentar
habiendo participado como Especialista en Arquitectura o
Supervisor o inspector o Arquitecto en Disefio de Edificaciones en
obras de edificaciones en General.

Ing. Especialista en Estructuras (Participacién al 50%)

e [ngeniero Civil Colegiado y Habilitado, con titulo profesional, tener
minimo cuatro (04) afios de Profesional colegiado sustentando con
copia de colegiatura.

e Acreditar una experiencia en la especialidad minimo de dos (02)
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aflos en proyecto en General.

e Sustentar como minimo dos (02) participaciones como especialista
en Estructuras y/o Supervisor de obra o inspector.

e La experiencia en el cargo en proyecto similares se podra sustentar
habiendo participado como Especialista en Estructuras o
Supervisor o inspector en obras de edificaciones en General.

Ing. Especialista en Instalaciones Sanitarias y ACI {Participacion

al 50%)

e Ingeniero Civil y/o Sanitario Colegiado y Habilitado, con titulo
profesional, tener minimo cuatro (04) afios de Profesional colegiado
sustentando con copia de colegiatura.

e Acreditar una experiencia en la especialidad minimo de dos (02)
afios en proyecto en General.

e Sustentar como minimo dos (02) participaciones como especialista
en Instalaciones Sanitarias en proyectos similares (Hospitales,
mercados, universidades, etc).

e La experiencia en el cargo en proyecto similares se podra sustentar
habiendo participado como Especialista 0 Supervisor o inspector o
combinacion de estas denominaciones en Instalaciones Sanitarias.

Ing. Especialista en Instalaciones Eléctricas (Participacion al
50%)

e Ingeniero Electricista o ingeniero Mecanico Eléctrico Colegiado y
Habilitado, con titulo profesional, tener minimo cuatro (04) afios de
Profesional colegiado sustentando con copia de colegiatura.

e Acreditar una experiencia en la especialidad minimo de dos (02)
afios en proyecto en General.

e Sustentar como minimo dos (02) participaciones como especialista
en proyectos similares (Hospitales, mercados, universidades, etc).

e La experiencia en el cargo en proyecto similares se podréa sustentar
habiendo participado como Especialista o Supervisor o inspector o
combinacion de estas denominaciones en Instalaciones Eléctricas.

Ing. Especialista en Costos y Presupuesto (Participacion al 50%)

e |ngeniero Civil Colegiado y Habilitado, con titulo profesional, tener
minimo cuatro (04) afios de Profesional colegiado sustentando con
copia de colegiatura.

e Acreditar una experiencia en la especialidad minimo de dos (02)
afios en proyecto en General.

e Sustentar como minimo dos (02) participaciones como especialista
en Costos y presupuesto y/o Civil y/o Supervisor de obra o
inspector.

e La experiencia en el cargo en proyecto similares se podra sustentar
habiendo participado como Especialista en Costos y presupuesto
y/o metrados o Especialista civil o Supervisor o inspector en obras
de edificaciones en General.
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Ing. Especialista en Sistemas (Participacién al 50%)

e Ingeniero de sistemas y/o informéatica o ingeniero electrénico
Colegiado y Habilitado, con titulo profesional, tener minimo cuatro
(04) afios de Profesionai colegiado sustentando con copia de
colegiatura.

e Experiencia minima de dos (02) afios como Ingeniero de
implementaciones y/o coordinador de proyectos y/o jefe de
informética y/o especialista de comunicaciones y/o jefe de sistermas
y/o encargado de sistemas en la elaboracién y/o administraciones
y/o evaluacion y/o supervision de expedientes técnicos y/o
proyectos privades y/o desarrollo de proyectos de Tecnolegia de la
informacion y/o estudios definitivos y/o ejecucion y/o supervision en
proyectos de tecnologia de la informacién en general.

Acreditacién:

e La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y/o su respectiva conformidad o
(if) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que,
de manera fehaciente demuestre la experiencia del persaonal clave
propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar los Formatos
N° 11 y N° 12 referidos al personal clave propuestc para la ejecucién del
servicio de supervision del Proyecto.

Cc EXPERIENCIA DEL POSTOR

c.1 FACTURACION

Requisito:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1)
vez el valor referencial de la contratacion, por la contratacion de servicios de
consultorfa de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante
un periodo de 10 afios a la fecha de la presentacion de ofertas.

Se consideran servicios de consultorfa de obra similares a los siguientes:
Construccién,  creacién, reconstruccién, adecuacién,  sustitucién,
remodelacion, rehabilitacién, mejoramiento, renovacién, ampliacién de
mercado o colegios o edificios institucionales del estado o institucicnes
educativas en General la combinacién de los términos anteriores.

Acreditacién:

Copia simple de contratos u 6rdenes de servicio y su respectiva conformidad
por la prestacion efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelacion se
acredite documental y fehacientemente, juntamente con sus respectivas actas
de recepcidn y/o conformidad de obra correspondientes a un méaximo de diez
(10) servicios y/o contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar
una sola contratacién, se debe acreditar que corresponden a dicha
contratacién; de lo contrario, se asumird que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la
evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en los Formatos
N° 8 y N° 9 referidos a la Experiencia del Postor.

En el caso de servicios de ejecucién periédica, solo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de
presentacién de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.

En los casos que. se acredite experiencia adquirida en Consorcio, debe
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presentarse la promesa de Consorcio o el contrato de Consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumioé
en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio
venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato o de cancelacién del
comprobante de pago, segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar los Formatos
N° 8 y N° 9 referidos a la Experiencia del Postor.

IMPORTANTE:

® £n el caso de Consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos
integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto materia de Ia
convocatoria, previamente ponderada.

e [ area usuaria o el Comité Especial pueden considerar adicionalmente,
en esta seccidn, la presentacién de experiencia general en la actividad,
en cuyo caso el postor hara uso del Formato N°8.

IMPORTANTE:

- Si con ocasién de las consultas y observaciones el area usuaria autoriza la
modificacion del requerimiento, debe ponerse en conocimiento de tal hecho al

Comité Especial.
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ANEXO D:
PRESENTACION DE PROPUESTAS

La presentaciéon de propuestas se realiza en las instalaciones de la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE MAZAMARI, sito en AV. PERU NRO. SN (COSTADO DE COLEGIO
MARIATEGUI), en la fecha y hora sefalada en el cronograma del proceso de
seleccién. De presentarse mas de una carta de expresion de interés, se realiza con la
participacion de Notario Publico.

En el supuesto que un unico participante presente su expresion de interés, la
presentacion de propuestas se realiza ante el Comité Especial, sin necesidad de contar
con la participacion de Notario Publico o Juez de Paz.

Las propuestas se presentaran en dos (2) sobres cerrados en original y copia simple,
y estaran dirigidas al Comité Especial del PROCESO DE SELECCION N 001 - 2025
DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA OxI/MDM conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica: El sobre sera rotulado:

Sefiores

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]
[CONSIGNAR DIRECCION]
Atte.: Comité Especial

PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NUMERC DEL PROCESO DE SELECCION])
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA: [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESOQO]

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA
[INDICAR NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

SOBRE N° 2: Propuesta Econémica: El sobre sera rotulado:

Sefiores

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]
[CONSIGNAR DIRECCION]
Atte.: Comité Especial

PROCESODE SELECCION N° [INDICAR NUMERO DEL PROCESO DE SELECCION]
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA: [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
[INDICAR NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTCR]
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1.1. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
1.1.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TECNICA
Se presentara en un original y en [INDICAR NUMERO DE COPIAS®] copia(s).

El Sobre N° 1 contendrd, ademas de un indice de documentos’ la siguiente
documentacion:

Documentacion de presentacion obligatoria:

a) Declaracién Jurada de datos del postor de acuerdo al Formato N° 3 de las Bases.
Cuando se trate de Consorcio, esta declaracion jurada sera presentada por cada
uno de los consorciados.

b) Declaracién Jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos
en el Anexo F de las Bases, el mismo debera ser respaldado con la presentacion
de los documentos que asi lo acrediten, de acuerdo al Formato N° 4 de las Bases.

c) Declaracién Jurada simple de acuerdo al Formato N° 5 de las Bases. En el caso
de Consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que
sea presentada por el representante comun del Consorcio.

d) Promesa formal de Consorcio, de ser el caso, en la que se consigne a todos y
cada uno de los integrantes, el representante comun, el domicilio comun vy las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del Consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones, de acuerdo al Formato
N° 6 de las Bases.

La promesa formal de Consorcio deberd ser suscrita por cada uno de sus
integrantes.

Se presume que el representante comun del Consorcio se encuentra facuitado
para actuar en nombre y representacion del mismo en todos los actos referidos al
proceso de seleccion, suscripcion y ejecucién del contrato, con amplias y
suficientes facultades.

e) Declaraciéon Jurada de Plazo de prestacion del servicio, de acuerdo al Formato
N° 7 de las Bases.

f) Acreditar la siguiente documentacion: i) Copia legalizada de la Tarjeta de
Propiedad de Vehiculo o también con una promesa de alquiler entre el postor y el
propietario del vehiculo a utilizar durante el servicio y; ii) Declaracién Jurada y/o
promesa formal de alquiler de una oficina de coordinacién suscrita entre el postor
y el propietario, donde se exprese el compromiso del postor que, en caso de ser
adjudicado con la Buena Pro debe presentar copia legalizada del contrato de
alquiler de movilidad y de la oficina suscrito entre el postor adjudicado y el
propietario. La oficina debera ubicarse dentro de ia provincia y departamento
donde se ejecutara el proyecto / IOARR / actividad.

g) Conforme lo establecido en el numeral 76.1 del articulo 76 del Reglamento de la

% g propuesta técnica se presentara en original y en el nimero de copias requerido en las Bases, el que no puede exceder
de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

La omisién del indice no descalifica la propuesta, ya que su presentacion no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.
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Ley N° 29230, la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas vinculadas, deben
acreditar contar con una experiencia total como supervisor en dos (2) proyectos
similares durante los udltimos diez (10) afios. dicha informacién debera ser
presentada, de acuerdo a los Formatos N° 8 y 9 de las Bases.

h) Declaracion jurada del personal propuesto para la Supervision de la ejecucion del
Proyecto de acuerdo al Formato N° 11 de las Bases.

i) Declaraciéon Jurada de la Experiencia del Personal Profesional Propuesto, de
acuerdo al Formato N° 12 de las Bases, con la documentaciéon que acredite el
cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimos del personal propuesto,
debera contar con Titulo Profesional, Colegiatura y debera estar habilitado,
asimismo pueden acreditar su experiencia con cualquiera de los siguientes
documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad; o
- Copias simples de las constancias de trabajo; o
- Copias simples de los certificados de trabajo.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la
participacién del profesional propuesto, y el cargo que desempefié.

j) Formato de Autorizacién para realizar Notificaciones Electrénicas, de acuerdo al
Formato N° 14 de las Bases.

k) Declaracion Jurada de la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas
vinculadas, de no estar vinculada a la Empresa Privada que financia y/o ejecuta
el Proyecto y/o su operacién y/o mantenimiento, dentro de los dos (2) afios previos
a la convocatoria.

l) Registro Nacional de Proveedores vigente a la presentacion de la propuesta
técnica, emitidos por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE), en los registros correspondientes.

m) Presentacién de Declaracion Jurada del adjudicatario de no estar comprendido en
alguno de los impedimentos para ser postor establecidos en los articulos 44 y 76
del Reglamento de la Ley N° 29230.

IMPORTANTE:

- La omision de alguno de los documentos enunciados acarreara la no admisién de la
propuesta, sin perjuicio de lo sefialado en el decimo segundo parrafo del numeral
1.10 del Capitulo | de la Seccién Il de las Bases.

Documentacion de presentacion facultativa:

a) Factor experiencia en la actividad: Se calificara considerando el monto facturado
acumulado por el postor correspondiente a la actividad objeto del proceso, durante
un periodo de hasta diez (10) afios a la fecha de presentacion de propuestas, hasta
por un monto méaximo acumulado que no supere tres (3) veces el valor referencial
de la contratacién en materia de consultoria de obras en general.

La experiencia se acreditara mediante cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos u érdenes de servicio y su respectiva
conformidad por la prestacién efectuada o comprobantes de pago cuya
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cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con vouchers de
depésito, reporte de estado de cuenta, cancelacién en el mismo documento,
correspondientes a un maximo de diez (10) servicios y/o contrataciones
prestados a uno 0 mas personas naturales o juridicas, sin establecer limitaciones
por el monto o el tiempo del servicio ejecutado; o

- Copias simples de las constancias de trabajo; o

- Copias simples de los certificados de trabajo.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la
participacion del profesional propuesto.

Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en Consorcio, debera
presentarse copia simple de la promesa formal de Consorcio o el contrato de
Consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Formato N° 8 referido a
la Experiencia del Postor en la Actividad.

b) Factor experiencia en la especialidad: Se calificara considerando el monto
facturado acumulado por el postor correspondiente a servicios iguales o similares
al objeto del proceso, durante un periodo determinado, no mayor a diez (10) afios
a la fecha de presentacion de propuestas, hasta por un monto maximo acumulado
equivalente a tres (3) veces el valor referencial de la contratacién materia de la
convocatoria las cuales deben estar referidas a supervision de proyectos y/u obras
efectuadas en materia de construccion, reparacién, mantenimiento de obras
iguales o similares al objeto de la Convocatoria que comprenda

La experiencia se acreditard mediante cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad u
érdenes de servicio, y su respectiva conformidad por la prestacién efectuada;
0 comprobantes de pago cuya cancelacidon se acredite documental y
fehacientemente, con vouchers de depoésito, reporte de estado de cuenta,
cancelaciéon en el mismo documento, correspondientes a un maximo de diez
(10) contrataciones y/o servicios prestados a uno o mas clientes, sin establecer
limitaciones por el monto o el tiempo del servicio ejecutado.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la
participacién del profesional propuesto.

Adicionalmente, para acreditar la experiencia adquirida en Consorcio, debera
presentarse copia simple de la promesa formal de Consorcio o el contrato de
Consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Formato N° 9
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

c) Factor experiencia y calificacién del personal profesional propuesto: Para

acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentara
copia simple del titulo profesional, la colegiatura, habilitaciéon vigente, asimismo la
experiencia se acreditara mediante cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad u érdenes
de servicio, y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada; o
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental vy
fehacientemente, con vouchers de depdsito, reporte de estado de cuenta,
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cancelacion en el mismo documento, correspondientes a un maximo de diez (10)
servicios prestados a uno o mas clientes, sin establecer limitaciones por el monto
o el tiempo del servicio ejecutado; o

- Copias simples de las constancias de trabajo; o

- Copias simples de los certificados de trabajo.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la
participacion del profesional propuesto.

d) Factor mejora a las condiciones previstas: Para acreditar este factor, se
presentara una declaracion jurada en la que conste la o las mejoras ofrecidas.

IMPORTANTE:

- En caso exista contradiccion entre la informacion presentada en la propuesta
técnica, la propuesta sera descalificada.

1.1.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA?®
El Sobre N° 2 debera contener la siguiente informacién obligatoria:

El monto de la oferta econdmica en [CONSIGNAR LA MONEDA EN LA QUE SE DEBE
PRESENTAR LA OFERTA ECONOMICA] y los componentes de la misma
considerando el sistema de tarifas establecido en las Bases.

El monto total de la propuesta econdmica y los subtotales que lo componen deberan
ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con
mas de dos decimales.

IMPORTANTE:

- En caso la informacién contenida en la propuesta econdémica difiera de la
informacion contenida en la propuesta técnica, la propuesta econémica serd
descalificada.

8 La propuesta econémica solo se presentara en original.
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ANEXO E:

FACTORES DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selecciéon
de la mejor oferta en relacidon con la necesidad que se requiere satisfacer.

Para tal efecto, se debe establecer al menos uno de los siguientes factores de evaluacion:

: PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. METODOLOGIA PROPUESTA [...] puntos
Criterio: Presenta metodologia que
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion | sustenta la propuesta
de la consultoria el cual debe de incluir lo siguiente: [...] puntos

1. Plan de Trabajo de acuerdo a las metas del proyecto.
2. Enfoque general para la supervision de la obra incluyendo listado | No presenta metodologia que
de actividades. sustente la propuesta
3. Matriz de responsabilidad de funciones entre el equipo técnico y 0 puntos
las actividades a desarrollar.
4. Cronograma de Ejecucién de la supervision de la obra y
Liquidacién de Obra.
5. Cronograma de participacién del personal durante la ejecucion
contractual.
6. Metodologia para el seguimiento del plan de riesgo, gestidén de
seguridad en obra
Acreditacidn:
Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.
B. CALIFICACIONES Y/O EXPERIENCIA DEL PERSONAL
CLAVE [.-.] puntos

B.1. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.1.1 FORMACION ACADEMICA:

Criterio:
Se evaluara en funcion del nivel de formacién académica del
personal clave propuesto como JEFE DE SUPERVISICN para
la ejecucion de la obra y liquidacién de obra, respecto del cual
se evaluard la capacitacién, en materia o érea de capacitacion
de:

e  Ejecucién de Obras Piiblicas.

e  Supervisidn en control y Administracion de Obras.

e Liquidacidn de obras

Acreditacién:
Se acreditarén con copia simple de los cursos realizados.

200 horas a mas en los Gltimos 05
afios.
[...] puntos

Mas de 100 horas 199 horas en
los Gltimos 05 afios
[...] puntos

Memos de 100 horas 199 horas
en los Ultimos 05 afios

[..] puntos”
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

B.1.2 CAPACITACION:

Criterio:
Se evaluara en funcién del tiempo de capacitacién del personal
propuesto como supervisor de obra para la ejecucién de la obra
y JEFE SUPERVISOR de la liquidaciéon de obra, respecto del
cual se evaluard la capacitacidn, en materia o area de
capacitacion de:

¢ Ejecucién de Obras Publicas.

e  Supervisién en control y Administracién de Obras.

e Liquidacién de obras

Acreditacién:
Se acreditaran con copia simple de los certificados otorgados en
la capacitacion.

B.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Criterio:

Se evaluara en funcion al tiempo de experiencia en la especialidad del
personal clave propuesto como SUPERVISOR DE OBRA en la
Ejecucién de la obra y JEFE DE SUPERVISOR de la Liguidacién
quienes debieron haberse desempefiado como supervisor y/o
ingeniero supervisor y/o jefe de supervisor yfo inspector de obras
iguales o similares al objetc de la convocatoria en el sector publico.

Se considera servicios de consultora de obra similares a los siguientes
se considera servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:
Construccién, creacién, reconstruccién, adecuacién, sustitucion,
remodelacion, rehabilitacién, mejoramiento, renovacion, ampliacién de
mercado o colegios o instituciones educativas en General la
combinacién de los términos anteriores.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el
cémputo del tiempo de dicha experiencia sélo se considerard una vez
el periodo traslapado.

Acreditacién:

Mediante la presentacién de cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (jii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que,
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

"200 horas a mas en los Gltimos
05 afios
[...] puntos

Mas de 100 horas 199 horas en
los Ultimos 05 afios
[...] puntos

Mas de 100 horas 199 horas en
los altimos 05 afios
[...] puntos”

Mas de 04 afios:  [...] puntos

Memos de [04] afios:
[...] puntos

OTROS FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA
CONVOCATORIA

[...] puntos

C.1. PLAN DE RIESGOS

Criterio:

Se evaluaré el plan de riesgos propuesto por el postor para la ejecucién
de la consultoria dicho plan debera contar con todo un panel fotografico
del entorno inmediato urbano y del entorno geogréfico del objeto de la
contratacion.

Acreditacién:
Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente el
plan de riesgos propuesto.

Presenta plan de riesgos que
sustenta la propuesta
[...] puntos

No presenta plan de riesgos que
sustenta la propuesta
0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos®

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje
técnico minimo de ochenta (80) puntos.
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IMPORTANTE:

Los factores de evaluacion elaborados por el Comité Especial deben guardar
vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacién.
Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de fos Términos de
Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

La Evaluacién Econémica consiste en asignar el puntaje maximo establecido en la propuesta
econémica de menor monto. Al resto de propuestas se les asigna un puntaje inversamente
proporcional, segun ia siguiente formula:

Pi =  OmxPMPE
Oi

Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta econémica i
Oi = Propuesta Econémica i
Om = Propuesta Econdémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econdmica

1.2. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnicas y economicas se procedera a determinar
el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas son el resultado del promedio ponderado de ambas
evaluacicnes, obtenido de la siguiente férmula:

PTPi = ¢1 PTi + c2 PEi
Donde,

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

PEi = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

c1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién técnica.

2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

cl = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién técnica, (minimo 0.80)
c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica, (maximo 0.20)

Donde: c1+¢2=1.00
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’ ANEXO F:
TERMINOS DE REFERENCIA

Consultoria para la Supervision de expediente técnico y ejecucion de obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICION DE
PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO CENTRAL DEL AREA
URBANA DEL DISTRITO DE MAZAMARI DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL
DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI: 2653486

:

DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

Servicio de Consultoria para la Supervision del expediente técnico y ejecucion de
obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICION
DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO CENTRAL DEL
AREA URBANA DEL DISTRITO DE MAZAMARI DE LA PROVINCIA DE SATIPO
DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI: 2653486"

. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA:

Contratacion de una persona natural o juridica que brinde el servicio de consultoria
para realizar la Supervision del expediente técnico y ejecucién de la obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICION DE
PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO CENTRAL DEL
AREA URBANA DEL DISTRITO DE MAZAMARI DE LA PROVINCIA DE SATIPO
DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI. 2653486”

MARCO NORMATIVO:

- Texto unico ordenado de Ley 29230, Ley que impulsa la inversion publica
regional y local con participacién del sector privado, aprobado por Decreto
Supremo N°081-2022-EF (En adelante Ley N°29230).

- Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion publica regional y local con
participacion del sector privado.

- Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-
2022-EF (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230) y sus modificatorias.

- La Ley N° 29090, Ley de Regulaciéon de Habilitaciones Urbanas y de
Edificaciones en Peru, normados por el Reglamento Nacional de
Edificaciones (RNE).

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO:

4.1. SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO

ITEVI

DESCRIPCION

CANTIDAD

UNIDAD

PLAZC TOTAL

Supervision del expediente técnico de la obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICION DE
PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL
MERCADO CENTRAL DEL AREA URBANA DEL
DISTRITO DE MAZAMARI DE LA PROVINCIA DE
SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN CON
CUI: 653486” (2 revisiones) en funcién a los
entregahles del exnediente técnico.

1.00

SERVICIO

90 DC | S/ 40,000.00

TOTAL

1.00

S/ 40,000.00
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4.2. SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA

ITEM

DESCRIPCION

CANTIDAD

UNIDAD

PLAZO TOTAL

Supervision de Ejecucion de la obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICION DE
PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL
MERCADO CENTRAL DEL AREA URBANA DEL
DISTRITO DE MAZAMARI DE LA PROVINCIA DE
SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN CON
CUI: 2653486"

0.90

SERVICIO

180 DC | S/ 173,499.831

Liguidacion de Ejecucion de ia obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICION DE
PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL
MERCADO CENTRAL DEL AREA URBANA DEL
DISTRITO DE MAZAMARI DE LA PROVINCIA DE
SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN CON
CUI: 2653486"

0.10

SERVICIO

70DC |S/ 19,277.759

TOTAL

1.00

S/ 192,777.59
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5. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO:

OBLIGACIONES

DIAS CALENDARIOS

TECNICO

SUPERVISION DEL EXPEDIENTE

90

DEL PROYECTO

SUPERVISION DE LA EJECUCION

180

RECEPCION DE LA INVERSION

10

LIQUIDACION DE LA OBRA

60

TOTAL

340

El inicio del plazo del Contrato de Supervision se da desde el dia siguiente de haber
firmado el contrato de supervision. El plazo de dicho contrato se extiende hasta la
emisién de la conformidad de servicio de Supervision, el cual incluye la liquidacion
de la inversion, de acuerdo con el Arte. 77 de la Ley N°29230 y su reglamento y
modificatorias.

La vigencia del contrato del servicio de supervision empieza con la suscripcién del
contrato y la ejecucion del servicio desde el inicio del plazo del Convenio de
Inversion.

Que cuente con la libre disponibilidad del terreno donde se ejecutara el proyecto La
ejecucion del servicio e Supervision de la ejecucién de la obra empieza una vez
cumplidas las condiciones establecidas en parrafos previos.

6. VALOR REFERENCIAL:
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El monto de Inversion referencial por el servicio de supervisién y Liquidacion de la
Obra correspondiente al proyecto asciende a S/. 232,777.59 (DOSCIENTOS
TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE con 59/100 Soles),
incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incide el costo total del
servicio. segun el siguiente detalle:

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD TOTAL
1 |SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA 1.00 S/ 40,000.00
5 SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA 0.90 S/ 173,499.831
LIQUIDACION DE EJECUCION DE LA OBRA 0.10 S/ 19,277.759
TOTAL S/.232,777.59

. FINANCIAMIENTO:

El costo de la contratacion de la Entidad Privada Supervisora sera financiado por la
empresa financiera en el marco de la Ley N°29230, Ley que Impulsa la Inversion
Publica Regional y Local con Participacion del Sector Privado.

. FORMA DE PAGO:

SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO

La empresa privada realizara el pago en un plazo no mayor a quince (15) dias
calendario a partir de recibida la solicitud de la Entidad, comunicando la
conformidad emitida por el area encargada, en funcién a la revisiébn de los
entregables y/o informes presentados por la empresa privada, segun las fases:

Fase |
e Conformidad del informe de revision del Entregable N°01.......15%

Fase Il
e Conformidad del informe de revision del Entregable N°02.......35%

Fase llI
o Conformidad del informe de revision del Entregable N°03.......50%

SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA

El pago por las labores hasta el momento en que se culmina con la ejecucion de
obra, debe ser realizado bajo el sistema de tarifas mientras que la participacion del
supervisor en el procedimiento de liquidacién debe ser pagada empleando el
sistema a suma alzada.

Se realizara mediante armadas mensuales, bajo el sistema de Tarifas. El monto
total del servicio de consultoria de supervision de la obra es de S/. 192,777.59 para
lo cual, el monto corresponde al total del servicio de consultoria de obra, incluido la
revisién de la liquidacion de la inversion.

Durante la ejecucion de sus funciones, la Entidad Privada Supervisora presenta a
la Entidad Publica el informe valorizado de los avances del servicio conforme al
Contrato de Supervision, una vezrecibido dicho informe, la Entidad Publica debe
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dar la conformidad del servicio de supervisién dentro de los 05 dias habiles
posteriores a la presentacion del informe valorizado, salvo presente observaciones
que deben ser notificadas a la Entidad privada Supervisora dentro del mismo plazo,
las mismas que son subsanadas dentro de los cinco dias habiles notificadas.

9. REQUISITOS PARA PAGOS DE VALORIZACIONES DEL SERVICIO DE
SUPERVISION:

La entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del consultor
supervisor mediante valorizaciones mensuales, segun el sistema de tarifas diarias.
Para efectos de pago de esta contraprestacion, toda la documentacion sera
presentada a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI, suscrita por el
representante legal de la empresa consultora o consultor contando con la
aprobacion textual del jefe de supervision, debidamente firmada y sellada por
el Jefe De Supervisién y también firmaday sellada por los ingenieros especialistas
o especialista tanto de la empresa supervisora, asi como de la empresa ejecutora,
en la especialidad que les corresponda, en dos (2) originales foliados, siendo las
fotografias a color, acomparnados de la version digital en 01 cd, con dicha
documentacién escaneada y en archivo nativo, conteniendo lo siguiente:

e Carta de presentacion del informe mensual.

e Original de la valorizacion de ejecucién de obra aprobada por el residente,
supervisor y especialista o especialistas tanto de la ejecutora de obra, asi
como de la consultora de obra, del mes al que corresponda la valorizacion
cuyo pago solicita.

e Copia del cargo de presentacion del expediente de la valorizacion del mes
al que corresponde el pago solicitado, donde manifieste textualmente la
aprobacién o no de dicha valorizacion.

e Copia de los ensayos o pruebas de control de calidad del mes al que
corresponde el pago solicitado, en caso corresponda.

e Comprobante de pago.

o Original del panel fotografico a colores de las partidas mas representativas
ejecutadas en dicho mes.

e [nforme mensual indicando los problemas presentados en el mes de la
valorizacion, asi como las soluciones planteadas y pendientes de solucion.

e Otra documentacion que resulte relevante para el tramite de pago.

e La conformidad para cada pago al supervisor estara a cargo de la gerencia
de proyectos de la entidad, previo informe de conformidad del coordinador
de obra que la entidad determine, y el visto bueno de del coordinador
general en proyectos.

10. ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA
SUPERVISION:
Sin ser limitativas, la supervision de obra sera responsable de:

1. La revision y verificacién en campo del disefio del proyecto incluyendo
condiciones especiales, debe contemplar la verificacibn de niveles y
alineamientos, por su importancia debe entenderse como una optimizacion
del mismo, por lo que, de proponer modificaciones, estas deberan ser para
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i 8
12,
13.

14.

15.
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eliminar reclamos y sobre costos durante la ejecucion de la obra y mejorar
la calidad del proyecto original.

Representar a la Entidad Publica en obra para las labores de Supervision
desde la entrega del terreno, inicio de obra, durante todo el proceso de
ejecucion de la obra, recepcidén de obra, hasta la liquidacién final del
Convenio de Inversion Publica.

Velar por el cumplimiento de la ejecucion de la obra de acuerdo con los
planos, especificaciones técnicas y demas de expediente técnico
aprobado.

Controlar el avance de la obra a través del programa de ejecucion de obra
y/o Diagrama Gantt con el detalle de cada una de las actividades desde el
inicio hasta la conclusion

Ejecutar el control fisico, econémico y contable de la obra, efectuando
detallada y oportunamente la medicion y valorizacion de las cantidades de
obra ejecutada.

Revisar la planilla de metrados y el presupuesto, en concordancia con el
Reglamento de Metrados y Normatividad vigente.

Verificar los planos de ejecucion de la obra

Revisar la documentacion técnica necesaria para la ejecucion de obra tales
como Memoria descriptiva, especificaciones técnicas, cronograma de
ejecucion etc.

El supervisor prestara los servicios necesarios para un eficiente
Supervision y control de las partidas que se ejecutan de acuerdo a su
cronograma, tanto en los aspectos técnicos como metrados y controles de
calidad del residen utilizacion de recursos y otros, utilizando para ello los
documentos que conforman el Expediente técnico, el contrato,
dispositivos legales y el reglamento de la Ley de Obras por impuestos.
Realizar las coordinaciones necesarias con los beneficiarios de la obra,
con la finalidad que brinden al ejecutor las facilidades necesarias de
terreno y accesos, para la normal ejecuciéon de la obra.

Revisary verificar en el campo los aspectos criticos de disefio del proyecto,
realizar las acciones necesarias y participar en la entrega del terreno, con
la suscripcion del acta respectiva, asi como cursar la documentacion
necesaria al ejecutor para el inicio de actividad.

Ejecutar el control, la fiscalizacion e inspeccion de la obra, verificando
constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten estrictamente de
acuerdo a los planos, especificaciones técnicas generales y especificas en
general con toda la documentacion que conforma el Expediente Técnico.
Exigir y verificar la ejecucion del control de calidad a los materiales que
intervienen en la actividad. Verificar que la provisién de materiales, equipos
y herramientas que se requieran para la ejecucion de las obras, se realice
con la oportunidad, calidad y cantidad prevista en los documentos del
proyecto.

Ejecutar el control fisico, econémico de la obra, efectuando detallada y
oportunamente las mediciones y valorizacion mensuales de las obras en
ejecucion segun el presupuesto aprobado.

Brindar asesoramiento técnico, cuando las condiciones de la obra lo
requieran, contribuyendo eficazmente en la mejor ejecuciéon de la misma.
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Es obligacién del Supervisor solucionar los problemas de orden técnico
que pudieran presentarse (disefio, especificaciones, etc.)

Controlar permanentemente el Avance de las Actividad, de manera que
estas se ejecuten de acuerdo a la Programacion vigente.

Verificar la calificacién del personal técnico y ejecutor de los trabajos de la
obra, que actuen por cuenta del Contratista, estando facultado a ordenar
el retiro de cualquier trabajador, por incapacidad, incorrecciones,
desérdenes o cualquier otra falta que atente contra la correcta ejecucion
de la obra o perjudique la buena marcha de ésta.

Controlar la calidad de materiales a fin de asegurar su uso permanente,
debiendo aprobar los laboratorios encargados de hacer las distintas
pruebas de control.

Ordenar el retiro de los materiales que hayan sido rechazados por sumala
calidad o el incumplimiento de las Especificaciones Técnicas. Previo a la
adquisicion de los materiales, es obligacién del Supervisor otorgar su
conformidad a la calidad y cantidad de los mismos.

Asegurar el estricto cumplimiento del Convenio de Ejecucidén de obra, en
especial del Calendario de Avance de actividad y del Calendario Valcrizado
a fin de evitar desfases en la ejecucién de los trabajos, salvo causales de
fuerza mayor que deberd informar a LA MUNICIPALIDAD.

Preparar Informes, los cuales deberan indicar detalladamente los avances
fisicos y financieros de las obras, realizando para ello una medicién
sistematica y progresiva de |os trabajos.
Emitir pronunciamiento oportuno sobre
proponga el Ejecutor.

Elaborar conjuntamente conla Empresa Privada las Valorizaciones
mensuales por Avances de obra del Ejecutor, las cuales seran presentadas
al LA MUNICIPALIDAD dentro del plazo sefalado anteriormente y de
acuerdo a los procedimientos establecidos, acompanando la respectiva
justificacion en hojas de metrados y graficos explicativos, cuyo disefio y
caracteristicas seran definidos por la Supervision. Cualquier desfase en la
fecha de presentacion de la valorizacion, respecto a lo establecido
anteriormente, conllevara a la aplicacién de la penalidad correspondiente.
El Supervisor se compromete a ejecutar el trabajo materia del presente
Contrato en estricta coordinacién con la Gerencia de Desarrollo Urbano, y
la Sub Gerencia de Obras Publicas de LA MUNICIPALIDAD.

El Supervisor, estara encargado de velar directa y permanentemente, por
la correcta ejecucion de la obra y el cumplimiento del Convenio; siendo
responsable por las omisiones, errores, deficiencias y/o trasgresiones
legales y técnicas en que incurra como producto de una mala integracién
en la ficha técnica, asi como de la ejecucion de inadecuados procesos la
interpretacion de los documentos constructivos siendo de su cargo los
mayores costos que pudiera generarse si se diera un perjuicio econémico
para LA MUNICIPALIDAD o terceros, en el periodo de ejecucion de
actividad, o cuando se determinen como consecuencia de la revision
posterior que efectie LA MUNICIPALIDAD o los Organos de Control
Gubernamental, incluido el caso en que se originen Presupuestos de
mayores trabajos en la ejecucion de la Obra, por las razones antes
indicadas.

los diversos aspectos que
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Asimismo, asumira las responsabilidades que correspondan, por su
omisién en la tramitacion de la documentacidon que se genere como
consecuencia de la ejecucién de la actividad.

Cualquier perjuicio econémico causado por las omisiones y/o deficiencias
en todo tramite de desembolsos para la ejecucién de la actividad,
imputables al Supervisor sera de su cargo. Asimismo, seran de cargo del
Supervisor los mayores costos derivados del incumplimiento de los plazos
estipulados en el presente Contrato, y demas disposiciones legales
vigentes.

Solicitar AL RESIDENTE las licencias o permisos pertinentes, de
corresponder.

Verificar la sefalizacion para asegurar la fluidez del transito vehicular y/o
peatonal a fin de evitar la ocurrencia de accidentes.

Elaborar los informes y documentacion de sustento que pudiera requerirse
para sucesos derivados de la ejecucion de la obra, atendiendo
requerimientos de los diferentes organismos, asi como para la recepcion
de la obra.

El Supervisor debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de la
para la verificacién del Avance de actividad bajo su supervision y
proporcionara la informacién que sea requerida.

Si el supervisor se ausenta de la obra se tendra que coordinar previamente
con la entidad (Gerencia De Desarrollo Urbano O Sub Gerencia De Obras
Publicas)

La Supervision es responsable por emitir la informacién pertinente dentro
de los plazos de Ley, caso contrario, las consecuencias por dicho
incumplimiento seran de su cargo.

Supervision de la ejecucion de la obra, hasta su recepcién sin
observaciones y liquidacion consentida del contrato de obra.

Debera velar el cumplimiento bajo responsabilidad del contenido de las
valorizaciones presentadas por el contratista verificando que estas
contengan la informacién minima requerida.

Para la devolucidon del Fondo de Garantia, debera de contar con la
Resoluciéon de Liquidacion del Contrato de Obra y debera de haber
presentado la Liquidacion del Contrato del Supervisor con aprobacién del
Area correspondiente.

La Responsabilidad del Supervisor en la obra, es desde el inicio de la
misma hasta el consentimiento o aprobacion de la Liquidacién del Contrato
de Obra.

Controlar y supervisar la obra de acuerdo al Expediente Técnico.
Controlar el Avance de obra conforme al Expediente Técnico.

Controlar la Calidad de la Obra conforme al Expediente Técnico.

Llenado y suscripcion del cuaderno de obra.

Entrega de la Liquidacion Técnica dentro de los plazos que se le indiquen.
Las valorizaciones presentadas por el Residente deberan estar firmadas
por el supervisor.

El panel fotogréfico debera de contener minimamente 5 fotos donde se
observe al supervisor y la actividad realizada en obra.

Velar por el fiel cumplimiento de cada uno de las funciones inherentes al
objeto del contrato, en_forma integral y sin excepciones, hasta la
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52.

53.
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aprobacién respectiva por el area respectiva de la Entidad, asumiendo
responsabilidad civil, penal y administrativa por tal funcién, de ser el caso.
Cumplir con cada una de las normas, directivas, reglamentos y demas
relacionadas a la Supervisién de Obra.

Tomar conocimiento de las caracteristicas técnicas de la obra a ser
ejecutada y los términos de contratacion de su ejecucion, a fin de efectuar
una adecuada supervision técnico-administrativa de las acciones que
desarrolle lo contratista de lo obra.

El servicio sera permanente durante el tiempo de ejecucién de los trabajos,
supeditado a la programacion, al avance de tal obra, al horario de trabajo
del contratista, estando siempre en permanente coordinacién con la
Entidad.

Efectuar la revision de la calidad de los materiales y equipos instalados en
obra por el contratista, asi como como su correcta utilizacion e instalacién
en la obra y de ser el caso, debera obtener muestras de los mismos y
someterlos a pruebas mecanicas en una entidad de garantizado prestigio,
paro tal fin debera disponerse de los protocolos respectivos debidamente
firmados.

Preparar el informe de avance de obra, de acuerdo con los requerimientos
de Entidad. El Informe debera describir el estado fisico actual de la obra,
los problemas observados y acciones o recomendaciones para su
solucién, en forma breve y concisa.

Solicitar y aprobar los calendarios detallados de avance de obra y
adquisicion de materiales, donde se establezca la ejecucion mensual a
nivel de partidas de modo que permitan un analisis de los avances en los
diferentes frentes de trabajo.

Verificar que el personal obrero, sea calificado dentro de las diferentes
categorias, lo cual asegurara la calidad de obra.

Exigir un adecuado almacenamiento de los materiales, equipos vy
magquinarias, asi mismo controlar el cumplimiento del equipo minimo
ofertado.

Supervisar la ejecucion de la obra en todas sus etapas, verificar que se
ajuste al cumplimiento de especificaciones técnicas, planos de obra
aprobados, y/o modificaciones que por necesidad de la obra resuiten
pertinentes debiendo contar con la aprobacion correspondiente por parte
de la Entidad.

Controlar el avance fisico de ejecucion de la obra verificando el
cumplimiento del Cronograma de Obra aprobado, asi como las eventuales
modificaciones en los plazos que pudieran presentarse.

Comunicar por escrito a la Entidad cuando cualquier etapa de la obra
comience a retrasarse respecto del Cronograma de obra aprobado. En
este coso el supervisor deber recomendar las acciones para la culminacién
de los ftrabajos dentro del plazo contractual. En caso necesario
recomendara la reprogramacion del saldo de obra para fines propios de
ejecucion dentro del plazo contractual, salvo las modificaciones previstas
en la reglamentacion vigente.

Revisar y evaluar las solicitudes de ampliacion del plazo contractual de
ejecucion y reprogramacion del Cronograma de Obra presentado por el
Contratista, en concordancia con las causales que determinan lo solicitud,
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de acuerdo a las disposiciones vigentes. Presentar el informe respectivo
para |la aprobacién de la Entidad.

Tomar conocimiento de las solicitudes y/o requerimientos anotados por el
residente de obra en el Cuaderno de obra, comunicando a la Entidad para
dar respuesta dentro del plazo legal.

Informar y evaluar accidentes de trabajo y hechos que ocasionen perjuicios
y dafios personales a las instalaciones o a terceros, presentando las
alterativas de solucién que el caso amerite.

Procesar y presentar a la Entidad dentro del plazo que considera el
Reglamento, las Valorizaciones mensuales con sus respectivos anexos y
panel fotografico. Previamente y conjuntamente con el Residente debera
verificar los metrados ejecutados que sustenten la valorizacion.

Presentar un Informe mensual a la Entidad, detallando todas las
ocurrencias de la obra durante ese periodo, incluyendo porcentajes de
avance de obra Real y Programado, adjuntando copias del Cuaderno de
obra. Certificados de pruebas de laboratorio, panel fotografico y
recomendaciones para la buena ejecucién y desarrollo de la obra.

Llevar un control ordenado y secuencial de los Certificados de pruebas de
laboratorio que tengan que hacerse de acuerdo a las especificaciones
técnicos y nomatividad de pruebas que fijan los Reglamentos respectivos
del RNE. 68. Brindar toda la informacion sobre la situacion de la obra a los
funcionarios de la Entidad que visiten la obra; a tales efectos debera
mantener los planos del proyecto y el expediente técnico de la obra
debidamente ordenado para su rapida consulta e identificacién, ademas
contara con cuaderno de visitas.

Mantener una constante comunicacion con la Entidad y participar en las
reuniones en las que se solicite su presencia.

Participar en la Recepcién de Obra, asesorando a la Comisién de
Recepcion que designe la Entidad para este fin.

Revisar e informar sobre la Liquidacion de la obra, Memoria Descriptiva
valorizada y los Planos de replanteo presentados por el contratista.
Presentara a la Entidad la Liquidacién del Contrato del Supervisor, dentro
de los plazos normativos establecidos.

Asi mismo el supervisor planteara soluciones a los problemas que se
presenten en la ejecucion de la obra, incluyendo replanteos,
modificaciones o similares.

Devolver en forma oportuna y a requerimiento del representante de
Entidad, los bienes que se le entreguen o se le encarguen, de ser el caso.
Cumplir y hacer cumplir con las nomas Socio Labores como son:

a) Contar con el plan de Seguridad en Construccién, norma G-50
aprobada por R.M. No 290-2005 vivienda de acuerdo a las partidas
que se encuentran en el expediente técnico de la obra.

b) Contar con un el Comité de Seguridad y participar de las charlas
sobre seguridad que se debe de dar a los obreros minimamente 01
vez por semana.

c) Cumplir con el Sistema de Gestion en Seguridad, numerales del a)
hasta el numeral h) del Articulo 17 del D, S. 005-2005-TR y sus
modificatorias D.S.007- 2007-T.R.
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Asi mismo el supervisor planteard soluciones a los problemas que se
presenten en la ejecucidbn de la obra, incluyendo replanteos,
modificaciones o similares.

Revisar y emitir pronunciamiento a los planes presentados por el
contratista ejecutor (Plan de Seguridad, Plan de calidad, entre otros),
visado por el especialista correspondiente.

La supervision debera asumir las coordinaciones que la Municipalidad le
encomiende o indique.

Verificar el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y
las instalaciones y equipos en caso corresponda, del proyecto.

Verificara el cumplimiento del registro actualizado del cuaderno de obra
digital.

Verificar y asegurar el cumplimiento de la norma G-050 durante el proceso
de ejecucion del proyecto.

Asegurar la ejecucidbn de las partidas acorde a los metrados,
especificaciones técnicas y/o planos del expediente técnico.

Verificar que los insumos de obra del proyecto, cuenten con certificados
y/o ensayos y/o pruebas de calidad previos a su utilizacion o que
garanticen la correcta fabricacion.

1 INFORMES DEL SUPERVISOR:
Los documentos descritos deberan de presentar segun las caracteristicas del mes
de trabajo e informacién que corresponda.

a)

Informe de conformidad de Valorizacién de obra y Supervision
Presentacion del Informe Mensual de las actividades técnicas - econdmicas-
administrativas de la obra (resumen de lo actuado: fotografias, copia del
cuaderno obra, copias de informes especificos tramitados, etc) dentro del
cuaderno de obra, copias de informes especificos tramitados, etc) dentro
del plazo maximo de 1O dias habiles contados a partir del primer dia habil
del mes siguiente de la valorizacidén y es aprobado por la entidad publica
como maximo el ultimo dia del mes.
Contenido Minimo:

v Carta de presentacion del informe Mensual

v CAPITULO I: Ficha de Resumen Ejecutivo de obra.

v" CAPITULO II: Informe Técnico de la obra.

v" CAPITULO Ill: Anexos

Presentacion de la conformidad de las valorizaciones de obra, dentro del plazo
maximo de 10 dias contados a partir del dia habil del mes siguiente de la valorizaciéon
y es aprobado por la Entidad publica como méaximo el dltimo dia habil del mes.

Presentacion trimestral de la valorizaciéon de la supervision de obra y solicitud de
pago, en el plazo maximo de 10 dias, contados a partir del primer dia habil del mes.

Presentacion de informe final del proyecto dentro de 20 dias habiles desde la
ratificacion senalada en el reglamento de la Ley N°29230.

Aprobacidn y presentacion de.,planos post-construccion.
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Presentacion de la conformidad de calidad del proyecto o de sus avances trimestrales
dentro del plazo de (5) dias y una vez comunicada la aprobacién de la ultima
valorizacion correspondiente al trimestre por la Entidad publica.

b) Informes Especiales

- Informes con pronunciamiento sobre la necesidad de variaciones de obra,
necesidad de mayores © menores trabajos, paralizaciones de
obra o ampliaciones de plazo (de ser el caso).

- Informes de oficio en el gjercicio de sus funciones cuando se trata de
asuntos importantes, que requieran pronunciamiento o resolucién de la
municipalidad (de ser el caso).

- Informes solicitados por la Municipalidad sobre temas inherentes a la obra
dentro del plazo (de ser el caso).

c) Informes de Liquidacion de obra y Supervision

- Presentacion del informe de evaluacion de la liquidacion de obra
presentada por la Entidad Privada, conteniendo los calculos detallados,
ya sea observando la liquidacién presentada por la Empresa Privada o
de considerar pertinente, la elaboracién de otra, con las conclusiones y
recomendaciones dentro de los 30 dias calendarios siguientes a la
recepcion de la Entidad.

- Presentacion de la liquidacién del contrato de la Entidad Supervisora,
dentro de los 30 dias calendario siguientes de haberse otorgado la
conformidad de la Ultima prestacion o de haberse consentido la
resolucion del contrato de supervision

12 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA:
Actividades durante la supervisiéon de la ejecucién de la obra:

a) Debera permanecer en la obra conforme lo establece el Reglamento.

b) Efectuar controly verificacion de las instalaciones temporales de los equipos
de construccién y de control de calidad de materiales, presencia del
personal de la Empresa Privada Ejecutora.

c) Revisacion, evaluacién y aprobacién de los disefios de ejecucion y métodos
constructivos propuestos por el contratista.

d) Supervisar y controlar la calidad de la ejecucidbn de los trabajos de
conformidad con el Expediente Técnico.

e) Control del avance fisico y financiero de la obra de acuerdo con los
programas aprobados. -

f) Exigir que se efectuen las pruebas de control de calidad de materiales,
evaluar y dar opinién técnica sobre los resultados de laboratorio.

g) Comunicar permanentemente a los funcionarios de la Entidad sobre el
desarrollo y el estado de |a obra.

h) Valorizar mensualmente la obra, ejecutadas segun el presupuesto aprobado
sustentandolo con la documentacién técnica administrativa y de ser el caso
los calculos que los respalden.

i) Control permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollo de la
obra, accesos, circulacion y sefalizacion, almacenamiento y manipulacion
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de materiales, proteccion de trabajos, etc.

J) El supervisor dentro de los plazos establecidos en el reglamento para la
recepcion de la obra, informara a la Entidad para cada periodo, opinando en
forma clara y precisa previa verificacién y de ser el caso informara a la
Entidad las observaciones pendientes de subsanacién.

13. REQUISITOS DEL PROVEDOR Y/O PERSONAL.:

El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en Consultoria
en obras urbanas edificaciones, afines en la Categoria 8 o superior de acuerdo al
Art. 76 La Entidad Privada Supervisora debe contar con experiencia minima como
supervisora en 04 proyectos similares durante los ultimos 05 afios. En caso de que
la entidad Publica verifique que no existieran Postores que cumplan estas
condiciones, podra considerar como criterio para acreditar la Experiencia minima el
monto facturado como Supervisor.

La Entidad Privada Supervisora o sus empresas vinculadas no pueden tener
relacién con la empresa privada que financia la ejecucién del Proyecto de Inversién
0 su mantenimiento y/u operacién, dentro de los dos (02) afos previos a la
convocatoria y no debe haber participado en la elaboracién de los estudios, planos
y demas documentos necesarios para la ejecucion del proyecto.

a) Para la Supervision de Ejecucién de obra
Del personal
El personal necesario y esencial para la ejecucion de la prestacion es el
siguiente:
Jefe de Supervisiéon de obra (Participacion al 100%)
Ingeniero Civil o Arquitecto Colegiado y Habilitado, con titulo profesional, Tener
minimo cuatro (04) afios de Profesional colegiado sustentado con copia de
colegiatura.

Acreditar una experiencia en el cargo como minimo de dos (02) aros en
proyectos en General.

Sustentar como minimo dos (02) participaciones como Supervisor de obra en
proyectos de mercados o Similares.

La experiencia en el cargo en proyecto similares se podra sustentar habiendo
participado como Supervisor o inspector o jefe de Supervision. En:
Construccion, creacion, reconstruccion, adecuacion, sustitucién, rehabilitacion,
mejoramiento, renovacion, ampliacidén de mercado o colegios o instituciones
educativas, de salud y/o obras de edificacion similares.

Arqg. Especialista en Arguitectura (Participacion al 50%)

Arquitecto colegiado y Habilitado, con titulo profesional, tener minimo cuatro
(04) arfios de Profesional colegiado sustentando con copia de colegiatura.
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Ing. Isaac U§;,q nray

Acreditar una experiencia en el cargo minimo de dos (02) afios en proyecto en
General.

Sustentar como minimo dos (02) participaciones como especialista en
Arquitectura y/o Supervisor de obra o inspector, en obras de edificaciones y/o
similares (Hospitales, mercados, universidades, etc).

La experiencia en el cargo en proyecto similares se podra sustentar habiendo
participado como Especialista en Arquitectura o Supervisor o inspector o
Arquitecto en Disefio de Edificaciones en obras de edificaciones en General.

Ing. Especialista en Estructuras (Participacion al 50%)

Ingeniero Civil Colegiado y Habilitado, con titulo profesional, tener minimo
cuatro (04) afos de Profesional colegiado sustentando con copia de colegiatura.

Acreditar una experiencia en la especialidad minimo de dos (02) afios en
proyecto en General.

Sustentar como minimo dos (02) participaciones como especialista en
Estructuras y/o Supervisor de obra o inspector.

La experiencia en el cargo en proyecto similares se podra sustentar habiendo
participado como Especialista en Estructuras o Supervisor o inspector en obras

de edificaciones en General

Ing. Especialista en Instalaciones Sanitarias (Participacién al 50%)

Ingeniero Civil y/o Sanitario Colegiado y Habilitado, con titulo profesional, tener
minimo cuatro (04) afios de Profesional colegiado sustentando con copia de
colegiatura.

Acreditar una experiencia en la especialidad minimo de dos (02) afios en
proyecto en General.

Sustentar como minimo dos (02) participaciones como especialista en
Instalaciones Sanitarias en proyectos similares (Hospitales, mercados,
universidades, etc).

La experiencia en el cargo en proyecto similares se podra sustentar habiendo
participado como Especialista o Supervisor o inspector o combinacion de estas

denominaciones en Instalaciones Sanitarias

Ing. Especialista en Instalaciones Eléctricas (Participacién al 50%)

Ingeniero Electricista o ingeniero Mecanico Eléctrico Colegiado y Habilitado,
con titulo profesional, tener minimo cuatro (04) arfios de Profesional colegiado
sustentando con copia de colegiatura.

e E i
4" /

CIM{EW/“BIK&ALE HAZAMAR !U“LP&UMDMMALDEM (iﬂgsﬁw;cmcawmmpum
l:/ % 6 L rﬂ::—f_.:&:_ﬁ ‘///{,{ St
.......... v 3 SR A G—;::.-_____.__-_____- BT L L (AR SRR
ta Palacios Llc.—l‘!”f_}‘r M. Taipe Garcia ng, ‘\‘h.lqu; tey S, Vlltlfit Chamorro
MIEMBNO TITULAR MBRO TITULAR MIERBRO TITYLAR

COMITE ESPICIAL OBRAS POR IMPUESTO COMITE Esm:crm. OBRAS POR IMPUESTO ¢ IMITELSPECIAL OBRAS POR IMPUESTO



b)

Acreditar una experiencia en |la especialidad minimo de dos (02) arios en
proyecto en General.

Sustentar como minimo dos (02) participaciones como especialista en
proyectos similares (Hospitales, mercados, universidades, etc).

La experiencia en el cargo en proyecto similares se podra sustentar habiendo
participado como Especialista 0 Supervisor o inspector o combinacién de estas

denominaciones en Instalaciones Eléctricas.

Ing. Especialista en Costos y Presupuesto (Participacién al 50%)

Ingeniero Civil Colegiado y Habilitado, con titulo profesional, tener minimo
cuatro (04) afios de Profesional colegiado sustentando con copia de colegiatura.

Acreditar una experiencia en la especialidad minimo de dos (02) afios en
proyecto en General.

Sustentar como minimo dos (02) participaciones como especialista en Costos y
presupuesto y/o Civil y/o Supervisor de obra o inspector.

La experiencia en el cargo en proyecto similares se podra sustentar habiendo
participado como Especialista en Costos y presupuesto y/o metrados o

Especialista civil o Supervisor o inspector en obras de edificaciones en General.

Ing. Especialista en Sistemas (Participacién al 50%)

Ingeniero de sistemas y/o informatica o ingeniero electrénico Colegiado y
Habilitado, con titulo profesional, tener minimo cuatro (04) afios de Profesional
colegiado sustentando con copia de colegiatura.

Experiencia minima de dos (02) afios como Ingeniero de implementaciones y/o
coordinador de proyectos y/o jefe de informatica y/o especialista de
comunicaciones y/o jefe de sistemas y/o encargado de sistemas en la
elaboracién y/o administraciones y/o evaluacién y/o supervision de expedientes
técnicos y/o proyectos privados y/o desarrollo de proyectos de Tecnologia de la
informacidn y/o estudios definitivos y/o ejecucién y/o supervision en proyectos
de tecnologia de la informaciéon en general.

Del Equipamiento
Se consigna el equipamiento necesario para la ejecucién de la prestacién.
Otros equipos

02 Computadoras portatil (laptop)
01 Impresora multifuncional A3
01 Impresora plotter

01 Nivel Topografico

Acreditacion:
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14.

15.

16.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso
de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y/o
cumplimiento de las especificaciones del equipamiento requerido.

ADELANTOS:
No se considera adelantos

PENALIDADES:
Si el consultor incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora
por cada dia de atraso de acuerdo a la siguiente formula.

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F : Es un factor que toma los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la
gjecucion de la obra F=0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias para ejecucién de la
obra F=0.15

Si la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA incurre en retraso injustificado en la
ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD PUBLICA le
aplicara una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del importe de la obligacién que debié
ejecutarse, las mismas que sumadas no superen el diez por ciento (10%) del
monto del contrato vigente. Si supera el porcentaje indicado, la entidad
autométicamente resuelve el contrato de supervision y ejecuta la garantia de fiel
cumplimiento

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item
que debid ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion
periédica, a la prestacion parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad sera deducida de los pagos periédicos o del pago final, segin
corresponda; o si fuese necesario se cobra del monto resultante de la ejecucion
de la Garantia de fiel cumplimiento, de ser el caso. En caso de que la Empresa
Privada financie la supervision, la ENTIDA PUBLICA solicita a la Empresa Privada
que cancele a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, en dicha solicitud se
dispone a la deduccion del monto de las penalidades que hayan sido aplicadas.

Se considera justificado el retraso, cuando la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA acredite de modo objetivamente sustentado que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso como justificado
no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo.

OTRAS PENALIDADES:
Segun lo previsto en la normativa vigente, en este tipo de penalidades se debe
incluir las siguientes:
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PENALIDADES :
c, Supuestos de aplicacion de Formula de | i

N i penalid:des calculo | Procedimiento

1 Se aplicara una penalidad por valorizar Segln informe de la
y/o metrados no ejecutados (sobre Gerencia de
valorizaciones) y pagos en  exceso. Desarrollo urbano y
Valorizaciones adelantadas u otros actos | 0.5 UIT | rural o el funcionario
que deriven en pagos indebidos o no|vigente designado
encuadrados en las  disposiciones
vigentes. Por cada partida sobrevalorada
se aplicard una penalidad de:

2 | Cuando el personal del plantel profesional Segln informe de la
clave de la supervision no se encuentra en 05 UIT Gerencia de
obra, por cada dia de ausencia se aplicara Vfgente Desarrollo urbano vy
una penalidad de: rural o el funcionario

designado

3 |Por incumplimiento de las actividades Segiln informe de la
y funciones establecidas en los 05 uIT Gerencia de
Términos de Referencia se aplicara una| . Desarrollo urbano y

: . vigente . .
penalidad de: rural o el funcionario
designado

4 | Cuando el personal de la entidad no ubique Segln informe de la
al supervisor en obra, se aplicara una multa Gerencia de
por el dia o los dias en que el personal no Desarrollo urbano vy
haya anotado su presencia en el cuaderno 0.5 uIT rural o el funcionario
de control, siendo suficiente la sustentacién | . designado

vigente
de este hecho con un acta firmada por el
personal de la Municipalidad que visitd,
dejando copia de la misma en manos de
algun responsable de obra.

5 Cuando el supervisor no haga cumplir Segln informe de la
con entregar el calendario acelerado, Gerencia de
calendario de avance de obra, |, 5 uIT Desarrollo urbano vy
programacion PCM, ampliacién de plazo, ‘\Jri' it rural o el funcionario
actos de reinicio, valorizaciones en los 9 designado
plazos establecidos seglin norma; se
aplicara una penalidad de:

6 En caso culmine la relacién contractual
entre la Entidad Privada Supervisora vy
el personal ofertado y, la Entidad Pdblica Segun informe de la
no haya aprobado Ia sqgtitucién (_iel 05 uIT 9erencie§ de
personai por no cumpiir con ias \}igente Desarroiio urb_ano Y
experiencias y calificaciones del rural o el funcionario
profesional a ser reemplazado. designado
Se aplicard una penalidad de:
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FORMATOS

FORMATO N° 1: _ .
MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores:

COMITE ESPECIAL —-Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESQ]
Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL PARTICIPANTE (PERSONA NATURAL, PERSONA JURIDICA ©
CONSCRCIQO)], debidamente representado por su [CONSIGNAR LOS NOMBRES Y APELLIDOS
DEL REPRESENTANTE LEGAL EN CASO SEA PERSONA JURIDICA O DEL REPRESENTANTE
COMUN EN CASO DE CONSORCIO, AS| COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI
N°[..............], tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en relacion con el PROCESO DE SELECCION
N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], a fin de manifestar interés para brindar el servicio
de supervision del siguiente proyecto:

[INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO / IOARR / ACTIVIDAD] con Cédigo N° [INDICAR NUMERO]

Para dichos efectos, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Bases del proceso de
seleccion antes indicado, sujetandome a las disposiciones y requisitos establecidos en las mismas.

Asimismo, sefialo mi correo electrénico: [INDICAR CORREO ELECTRONICO] para las notificaciones
en el presente proceso de seleccion.
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Atentamente,

Nombre, firma, sello y DNI del participante

o del Representante Legal de la Empresa Privada participante (o Consorcio)
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FORMATO N° 2; ]
MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Sefiores

COMITE ESPECIAL i

PROCESO DE SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURIDICA ©
CONSORCIO)], identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO] y RUC N° [CONSIGNAR NUMERQ], debidamente representado por su
[CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIO, ASi COMO SU
NOMBRE COMPLETO], identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[INDICAR NUMERO] tenemos el agrado de dirigimos a ustedes, en relacion con el PROCESO DE
SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], a fin de acreditar a nuestro
apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con [INDICAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [INDICAR NUMERO], quien se encuentra en virtud a este
documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccion.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.™®

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

% ncluir dicho parrafo sélo en el caso de personas juridicas.
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_ FORMATO N° 3;
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
COMITE ESPECIAL )
PROCESO DE SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presenie.-
Estimados Sefiores:

El que se suscribe, [INDICAR NOMBRE COMPLETO], postor y/o Representante Legal de
[CONSIGNAR RAZON SOCIAL EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con
[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [INDICAR LOCALIDAD DEL
REGISTRO] en la Ficha N° [INDICAR NUMERO DE FICHA] Asiento N° [INDICAR NUMERO DE
ASIENTO], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre o Razén Social
Domicilio Legal :
RUC : | Teléfono(s) : | Correo Electrénico :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

IMPORTANTE:

- Cuando se trate de Consorcios, esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los consorciados.
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] FORMATO N° 4: ]
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores
COMITE ESPECIAL )
PROCESO DE SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-
De nuestra consideracion:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases
y demas documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el
postor ofrece el Servicio de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION], de conformidad
con los Términos de Referencia, las demas condiciones que se indican en las presentes Bases y los
documentos del proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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FORMATO N° 5:
DECLARACION JURADA

Seﬁoreg
COMITE ESPECIAL .
PROCESO DE SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESOQ]

Presente.-
De nuestra consideracion:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de seleccidn ni para contratar con el Estado.

2.-Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de
seleccién.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento a efectos del
presente proceso de seleccion.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de seleccion y a suscribir el
contrato, en caso de resultar ganador de la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N® 29230, asi
como en lo dispuesto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

IMPORTANTE:

- Cuando se trate de Consorcios, esta declaracién jurada serd presentada por cada uno de fos
consorciados.
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FORMATO N° 6:
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Sélo para el caso en que un Consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE ESPECIAL )

PROCESO DE SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-

De nuestra consideracién,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el proceso de seleccion, para presentar una propuesta conjunta al PROCESO DE
SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESOQ], responsabilizandonos
solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
Consorcio bajo las condiciones aqui estabiecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada
consorciado).

Designamos al Sr. [INDICAR NOMBRE COMPLETOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD],
como representante comun del Consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso
de seleccién y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE
LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal comin en [INDICAR DOMICILIQ].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 11: % de
Obiigaciones

» [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [%]
= [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%]
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de
Obligaciones

» [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [%]
« [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACICNES] [%]

TOTAL: 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2
IMPORTANTE:

-Las firmas de los representantes legales en esta Declaracién Jurada deberén ser legalizadas por Notario
Plblico o Juez de Paz Letrado.

- En la seccién Obligaciones y Firma, se incluird la informacién en razén al ndmero de empresas consorciadas
que conforman el Consorcio.
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) FORMATO N° 7. )
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Sefiores
COMITE ESPECIAL i
PROCESO DE SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESQ]

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del
proceso de la referencia, me comprometo a prestar el Servicio de [CONSIGNAR LA DENOMINACION

DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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.-::':—..E:.W ........... Egr-f% s _-..__-.ff.\‘.\\_ = 1 i /.f/ .,_,:_.-:r‘,'{ ..........
Ing. Issac Uscaniayta Palacios Lic Hilgo M. Taipe Garcla Tz, Melgaiades 5. Vilchez Chamorre
MIEMBNO TITULAR MIEMBRO TITULAR MIEMBRO TIT LAR

COMITE ESPLCIAL OBRAS POR (MPUESTO COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO L \!MIYFJ‘:P CiAL OBRAS POR IMPUESTD



FORMATO N° 8:
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD (*)

mmmo_.mm.

COMITE ESPECIAL )

PROCESO DE SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD:

Zn

_ NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O OBJETO DEL N°® CONTRATO /O/§ /

i1
JURIDICA A QUIEN SE PRESTO EL SERVICIO | SERVICIO | COMPROBANTE DE PAGO |  FECHA MONEDE

IMPORTE

TIPO DE CAMBIO
VENTA"

MONTO FACTURADO
ACUMULADO"

=N

TOTAL ;

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

1 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segiin corresponda.
12 Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicio o de cancelacién del compraobante de pago, segtin corresponda.
13

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
(*) Debera acreditar una experiencia total como supervisor de cuatro (4) afios como minimo en proyectos vinculados a la actividad




FORMATO N° 9:
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (**)

mmmo_)mm.

COMITE ESPECIAL )

PROCESO DE SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

ZD

NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O OBJETO DEL N° CONTRATO/O/S /
JURIDICA A QUIEN SE PRESTO EL SERVICIO SERVICIO COMPROBANTE DE PAGO

FECHA™ MONEDA IMPORTE

TIPO DE CAMBIO
VENTA™

MONTO FACTURADO
ACUMULADO'®

TOTAL:

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Se refiere a la fecha de suscripcion del cantralo, de la emision de la Orden de Servicio o de cancelacion del comprobante de pago, seguin corresponda.

Eltipe de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripeidn del contrato, de la emision de la Orden de Servicio o de cancelacitn del comprobante de pago, seglin corresponda.

16 + . .
Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

(") Debera acreditar una experiencia total como supervisor de cuatro (4) afios como minimo en proyectos similares.




FORMATO N° 10: i
CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA

(MODELO)

Seﬁores:

COMITE ESPECIAL ]

PROCESO DE SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente .-

De nuestra consideracion,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del
presente proceso de seleccion y los Términos de Referencia, mi propuesta econdmica es la siguiente:

COSTO TOTAL

CONCEPTO [CONSIGNAR MONEDA]

TOTAL :

La propuesta econémica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser
el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que le
sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segiin corresponda

IMPORTANTE:

- El postor formula su propuesta econdmica proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o referencial para
la ejecucién de la prestacién contenido en los documentos del proceso de seleccién y se valoriza en relacion a
su gjecucién real (horaria, diaria, mensual, efc. hasta la culminacién de las prestaciones del servicio de
supervision de obra). Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y
utilidades.



) FORMATO N° 11: ’
DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA SUPERVISION DE LA
EJECUCION DEL PROYECTO

Sefores

COMITE ESPECIAL .

PROCESO DE SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-

De nuestra consideracion,
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA O CONSORCIOQ], declaro bajo juramento que la informacién del personal propuesto
para la ejecucion del Servicio de Supervision del Proyecto es el siguiente:

DOCUMENTO DE CARGO Y/O

NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIDAD ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comdn, segun corresponda



FORMATO N° 12:

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

NOMBRE: [CONSIGNAR NOMBRE DEL PROFESIONAL PROPUESTO]
PROFESION: [...]

CARGO POR OCUPAR: |...]

1. DATOS DEL PROFESIONAL
UNIVERSITARICS
ONF:{?IEN UNIVERSIDAD TITULO OBTENIDO FECHA DE GRADO (mes — afio)
2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
N°DE | NOMBREDELA | RAZON SOCIAL DEL CARGO — PERIODO
ORDEN OBRA CONTRATANTE DESEMPERADO ek r‘";;‘i’[;o Duracién N° Folio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
IMPORTANTE

- Deberé ser presentado por todos los profesionales propuestos.

- Lainformacién manifestada en este documento debera ser fiel reflejo de la documentacién que sustente la
experiencia y evitar informacion contradictoria que inhabilite la propuesta.

- Lacolegiatura y la habilitacién de los profesionales, se requeriré para el inicio de su participacién efectiva del
contrato.

- Elorden de la consignacién de la experiencia seré desde el mas reciente a lo més antiguo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL:

Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razén social del postor



FORMATO N° 13: ]
CEDULA DE NOTIFICAGION POR MEDIO ELECTRONICO

(Correo Electrénico)

‘ Fecha _ [ Dfa: ‘ Mes: | Afo: ’
DESTINATARIO [INDICAR [INDICAR [|ND|CAR NOMBRE
(En caso de Consorcio indicar | NOMBRE O | NOMBRE O | O RAZON SOCIAL]

denominacién de este y nombre de cada | RAZON SOCIAL] RAZON SOCIAL]
uno de los que lo integran).

DIRECCION ELECTRONICA DEL
DESTINATARIC

(Segun contrato o documento comunicando
el cambio).

DIRECCION FiSICA DEL DESTINATARIO
(Segun contrato o documento comunicando
el cambio).

DOCUMENTO NOTIFICADO

CONTENIDO

(Indicar los documentos que se remiten
conjuntamente con la Cédula de
Notificacién).

ASUNTO / SUMILLA

(Indicacién del asunto y breve resefia de

contenido).

VENCIMIENTO Dia: Dia: Dia:
(Sefalar ultimo dfa del plazo para que la | Mes: Mes: Mes:
Entidad Piblica notifique sU | ARo: Afo: Afio:

pronunciamiento).

La impresion del correo electronico enviado, acredita la oportunidad de la efectiva transmision de esta
Cedula de Notificacion para todos los efectos legales y contractuales.

La notificacion de la decisién administrativa en el domicilio fisico no es obligatoria; sin embargo, de
producirse, no invalida la notificacién efectuada con anticipacion y por el medio electrénico indicado,
computandose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier
modalidad.

Nombre y apellidos del notificador
de la Entidad Puablica



: _ FORMATO N° 14: ) )
FORMATO DE AUTORIZACION PARA REALIZAR NOTIFICACION ELECTRONICA

Por medio de la suscripcion del presente documento se autoriza a [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA
ENTIDAD PUBLICA] a realizar la notificacion electronica de las observaciones realizadas por la Entidad
Puablica durante el procedimiento para suscribir el contrato de supervisién, asi como, para los actos
efectuados durante la ejecucion del conirato.

La direccion de correo electrénico autorizada es:

Quedan exceptuados de la presente autorizacion, aquellos actos cuya notificacion revistan formalidades
especiales conforme a las disposiciones que se establezcan en el contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

{(REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O CONSCRCIO)
RUC N°: [CONSIGNAR NUMERO DE RUC]



