CIRCULAR N° 004-2021-GRSM/CE-LEY-N°29230/AR-008-2021

PARA : Empresa Privada interesada en el Proceso de Selección N° 001-2021-GRSM/LEY-N°-29230

DE : Comité Especial conformado por Acuerdo de Consejo N° 008-2021-GRSM/CR

ASUNTO : Modificación de calendario de proceso de selección y otros

REFERENCIA : TUO de la Ley N° 29230 y TUO del Reglamento de la Ley N° 29230

FECHA : Moyobamba, 25 de agosto de 2021.

El Comité Especial conformado por Acuerdo de Consejo N° 008-2021-GRSM/CR de fecha 22 de febrero de 2021, de acuerdo a lo establecido en el artículo 35 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a la Empresa Privada interesada del Proceso de Selección N° 001-2021-GRSM/LEY-N°-29230 para la selección de la Empresa Privada Financista que ejecutará y financiará el siguiente proyecto:

N°	Código del proyecto	Nombre del proyecto
1	2501473	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. AMAZONAS C-04 Y C-05 DE LA LOCALIDAD SEGUNDA JERUSALÉN-AZUNGUILLO DEL DISTRITO DE ELÍAS SOPLIN VARGAS - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

Que, en aplicación de las funciones atribuidas por el artículo 22 y las disposiciones del artículo 24 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, el Comité Especial ha estimado pertinente modificar el calendario del proceso de selección, la misma que ha sido incluida en las Bases Integradas según lo siguiente:

ETAPA	FECHA
Convocatoria y publicación de Bases	09/08/21
Presentación de Expresiones de interés	Del 10/08/21 hasta el 16/08/21
Presentación de consultas y observaciones a las Bases	Del 10/08/21 hasta el 16/08/21
Absolución de consultas y observaciones a las Bases	Del 17/08/21 hasta el 23/08/21
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional	24/08/21
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3	27/08/21
Evaluación de Propuesta Económica y Técnica	27/08/21
Resultados de la Evaluación de las Propuestas, Otorgamiento y consentimiento de Buena Pro	27/08/21
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio	20/09/21

El acto público de presentación de propuestas; así como la evaluación, resultados, otorgamiento y consentimiento de la buena pro, se realizará el viernes 27 de agosto de 2021 a partir de las 09:00 horas de manera presencial en el auditorio del Gobierno Regional San Martín, Calle Aeropuerto N° 150, barrio de Lluyllucucha, Moyobamba.

En cumplimiento de lo establecido por el Decreto Supremo 131-2021-PCM del 09 de julio de 2021, los asistentes deberán cumplir con los protocolos de seguridad y guardar el distanciamiento debido.

GOBIERNO REGIONAL OFICINA DE LOGÍSTICA SAN MARTÍN

GOBIERNO REGIONAL OFICINA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA SOSTENIBLE SAN MARTÍN

G.R.S.M. Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto

Asimismo, se hace de conocimiento que los documentos correspondientes al Anexo 3-C de las Bases Integradas, se encuentran disponibles en el portal institucional del Gobierno Regional San Martín, en la división "BASES" de "Documentos Del Proceso" del proyecto, a los cuales podrán acceder mediante el siguiente link:

http://www.regionsanmartin.gob.pe/GestionTransparente?url=proyectosInversionPrivadaDetalle&cap=6&modo=3

PROYECTOS DE INVERSION PRIVADA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. AMAZONAS C-04 Y C-05 DE LA LOCALIDAD SEGUNDA JERUSALÉN-AZUNGUILLO DEL DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

PROCESO DE SELECCION N° 001-2021-GRSM/LEY-N°-29230, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA LA EMPRESA PRIVADA PARA EL FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EN EL MARCO DE LA LEY N° 29230 LEY QUE IMPULSA LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO

DOCUMENTOS DEL PROCESO SALA DE DATOS

CONVOCATORIA

BASES

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA FINANCISTA
BASES INTEGRADAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA FINANCISTA
Anexo 3-C Ficha General Simplificada
Anexo 3-C R.A. N° 292-2020-A-MDESV-RSM
Anexo 3-C Convenio de Ejecución Conjunta
Anexo 3-C R.G.M. N° 016-2021-GM-MDESV
Anexo 3-C Expediente Técnico

CIRCULARES

ACTAS

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
OFICINA DE LOGÍSTICA
C.P.C.C. Berning Salvador Guevara Mayta
JEFE OFICINA DE LOGÍSTICA

BERNING SALVADOR GUEVARA MAYTA
Jefe de la Oficina de Logística
Miembro Suplente

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
OF. DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA SOSTENIBLE
Ing. Mg. Julio Santiago Chumacero Acosta
JEFE DE LA OFICINA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA SOSTENIBLE

JULIO SANTIAGO CHUMACERO ACOSTA
Oficina de Promoción de la Inversión Privada Sostenible
Miembro Titular

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
G.R.S.M. Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto
Econ. Marco Antonio Alejandro Minaya
Gerente Regional de Planeamiento y Presupuesto

MARCO ANTONIO ALEJANDRO MINAYA
Gerente Regional de Planeamiento y Presupuesto
Miembro Titular