

CIRCULAR N° 002-2021-CE-MDS/LEY N° 29230

PARA : Empresa(s) Privada(s) interesadas en el proceso de selección N° 001-2021-CE-MPI-LEY 29230, para el financiamiento, elaboración del Expediente Técnico, y Ejecución del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL CENTRO DE SAMEGUA DEL DISTRITO DE SAMEGUA – PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"

DE : Comité Especial constituido mediante ACUERDO DE CONCEJO N° 017-2021-CM/MDS

ASUNTO : MODIFICACION DE CALENDARIO

REFERENCIA : TUO de la Ley N° 29230 y TUO del Reglamento de la Ley N° 29230

FECHA : 11/11/2021

El Comité Especial constituido mediante Acuerdo de Concejo N° 017-2021-CM/MDS, de acuerdo a lo establecido en el artículo 35 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) postoras del Proceso de Selección N° 001-2021-CE-MPI-LEY 29230 para la selección de la Empresa Privada (O CONSORCIO) para el financiamiento, la elaboración del Expediente Técnico, y Ejecución del Proyecto:


N°	Código del proyecto	Nombre del proyecto
1	2495766	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL CENTRO DE SAMEGUA DEL DISTRITO DE SAMEGUA – PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA


Que, debido a la carga laboral de los integrantes del Comité Especial han decidido modificar el calendario en la etapa Absolución de consultas y observaciones a las Bases. Para lo cual se hace de su conocimiento su actualización de acuerdo al siguiente detalle:


N°	Calendario del proceso de selección	Fecha
1	Convocatoria y publicación de Bases.	28/10/2021
2	Recepción de expresiones de interés de empresa(s) (o Consorcio(s)) y presentación de consultas y observaciones a las Bases	Del 29/10/2021 Hasta 08/11/2021
3	Absolución de consultas y observaciones a las Bases.	Del 09/11/2021 Hasta 12/11/2021
4	Integración de Bases y publicación.	12/11/2021
5	Presentación de propuestas, a través de los sobres N° 1, 2 y 3	22/11/2021
6	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.	Del 23/11/2021 Hasta 24/11/2021
7	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.	24/11/2021




8	Suscripción del Convenio de Inversión (*).	Del 25/11/2021 Hasta 16/12/2021
---	--	---------------------------------

En señal de conformidad firman al pie del presente documento.


.....
Presidente del Comité Especial


.....
Primer Miembro del C.E.


.....
Segundo Miembro del C.E.


.....

.....

.....