

CIRCULAR N° 005-2021-CE-MDS/LEY N° 29230

PARA : Empresa (s) Privadas interesadas en el Proceso de Selección N° 001-2021-CE-MDS-LEY 29230, para el financiamiento, elaboración del Expediente Técnico y Ejecución, del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL CENTRO DE SAMEGUA DEL DISTRITO DE SAMEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA de Código Único de Inversión N° 2495766)

DE : Comité Especial constituido mediante ACUERDO DE CONCEJO N° 017- 2021-CM/MDS

ASUNTO : Prorroga de la etapa de Presentación de Propuestas

REFERENCIA : TUO de la Ley 29230 y TUO del Reglamento de la Ley 29230

FECHA : 22 de Noviembre del 2021

En el Distrito de Samegua, en la Sede de la Municipalidad Distrital de Samegua, en las instalaciones de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, siendo las 15:50 p.m. del día 22 de Noviembre del 2021, se reúne el comité Especial conformado por Acuerdo de Concejo N° 017-2021-CM/MDS, de acuerdo a lo establecido en el Art. 45 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230 aprobado por DS N° 295-2018-EF en adelante TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, pone de conocimiento a las entidades privadas (o consorcio) interesados en el Proceso de Selección N° 001-2021-CE/MDS-Ley 29230 para la Selección de la Entidad Privada que elaborara el Expediente Técnico, ejecutara y financiara el siguiente Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL CENTRO DE SAMEGUA DEL DISTRITO DE SAMEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA de Código Único de Inversión N° 2495766.

Que de acuerdo al cronograma establecido para la presentación de propuestas se tenía programado para el día de hoy 22 de noviembre del 2021, de los cuales hasta la finalización de la jornada laboral no se ha recepcionado ninguna propuesta, lo que motiva al comité de Selección de manera unánime a prorrogar la fecha de Presentación y Recepción de propuestas para la **EMPRESA FINANCIERA PARA EJECUCIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL CENTRO DE SAMEGUA DEL DISTRITO DE SAMEGUA- PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA** de Código Único de Inversión N° 2495766

Quedando el cronograma de la siguiente manera:

N°	Calendario del proceso de selección	Fecha
1	Convocatoria y publicación de Bases.	28/10/2021
2	Recepción de expresiones de interés de empresa(s) (o Consorcio(s)) y presentación de consultas y observaciones a las Bases	Del 29/10/2021 Hasta 08/11/2021
3	Presentación de consultas y observaciones a las Bases	Del 29/10/2021 Hasta 08/11/2021
4	Absolución de consultas y observaciones a las Bases.	Del 09/11/2021 Hasta 12/11/2021
5	Integración de Bases y publicación.	15/11/2021
6	Presentación de propuestas, a través de los sobres N° 1, 2 y 3	03/12/2021

7	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.	06/12/2021
8	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.	06/12/2021
9	Suscripción del Convenio de Inversión (*).	Del 07/12/2021 Hasta 27/12/2021

Marleni Rocio Bohorques Cosi
Presidente(a)

José Luis Cordero Araujo
Primer Miembro

Francisco Raul Mantilla Pari
Segundo Miembro



Handwritten signatures in blue ink over dotted lines. The top signature is clearly legible as "Luis Bohorques". Below it are two more signatures, one of which is partially obscured by the signature above it.