

CIRCULAR N° 001-2022-CE-MDS/LEY N° 29230

PARA : Personas naturales y/o Jurídicas interesadas en el Proceso de Selección N° 002-2021-CE-MDS-LEY 29230, para la Entidad Privada Supervisora de la Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico y Ejecución, del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL CENTRO DE SAMEGUA DEL DISTRITO DE SAMEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA de Código Único de Inversión N° 2495766 – **SEGUNDA CONVOCATORIA**

DE : Comité Especial constituido mediante ACUERDO DE CONCEJO N° 017- 2021-CM/MDS

ASUNTO : Prorroga de la etapa de Absolución de Consultas y Observaciones

REFERENCIA : TUO de la Ley 29230 y TUO del Reglamento de la Ley 29230

FECHA : 16 de Febrero del 2022

En el Distrito de Samegua, en la Sede de la Municipalidad Distrital de Samegua, en las instalaciones de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, siendo las 16:00 p.m. del día 16 de Febrero del 2022, se reúne el comité Especial conformado por Acuerdo de Concejo N° 017-2021-CM/MDS, de acuerdo a lo establecido en el Art. 22.1 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230 aprobado por DS N° 295-2018-EF en adelante TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, pone de conocimiento a las entidades privadas (o consorcio) interesados en el Proceso de Selección N° 002-2021-CE/MDS-Ley 29230 para la Selección de la Entidad Supervisora quien será responsable de Supervisar la Elaboración del Expediente Técnico, y ejecución del Proyecto: **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL CENTRO DE SAMEGUA DEL DISTRITO DE SAMEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA de Código Único de Inversión N° 2495766 SEGUNDA CONVOCATORIA.**

Que de acuerdo al cronograma establecido para la Absolución de Consultas y Observaciones se tenía programado para el día de hoy 16 de Febrero del 2022; de lo cual por Carga laboral de comité de manera unánime se toma la decisión de ampliar la fecha de Absolución de Consultas y Observaciones para la **EMPRESA SUPERVISORA QUIEN SERA RESPONSABLE DE SUPERVISAR LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL CENTRO DE SAMEGUA DEL DISTRITO DE SAMEGUA- PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA de Código Único de Inversión N° 2495766**

Quedando el cronograma de la siguiente manera:

N°	Calendario del proceso de selección	Fecha
1	Convocatoria y publicación de Bases.	03/02/2022
2	Recepción de expresiones de interés de empresa(s) (o Consorcio(s)) y presentación de consultas y observaciones a las Bases	Del 04/02/2022 Hasta 10/02/2022
3	Presentación de consultas y observaciones a las Bases	Del 04/02/2022 Hasta 10/02/2022
4	Absolución de consultas y observaciones a las Bases.	Del 11/02/2022 Hasta 18/02/2022
5	Integración de Bases y publicación.	21/02/2022

6	Presentación de propuestas, a través de los sobres N° 1, 2	22/02/2022
7	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.	23/02/2022 y 24/02/2022
8	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.	24/02/2022
9	Suscripción del Convenio de Inversión (*).	Del 25/02/2022 Hasta 08/03/2022

Marleni Rocio Bohorques Cosi
Presidente(a)

José Luis Cordero Araujo
Primer Miembro

Raul Francisco Mantilla Pari
Segundo Miembro



Handwritten signatures in blue ink over dotted lines. The top signature is clearly legible as 'José Luis Cordero Araujo'. Below it is another signature, and at the bottom is a third, more stylized signature.