

CIRCULAR N° 002-2022-CE-MDS/LEY N° 29230

PARA : Personas naturales y/o Jurídicas interesadas en el Proceso de Selección N° 002-2021-CE-MDS-LEY 29230, para la Entidad Privada Supervisora de la Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico y Ejecución, del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL CENTRO DE SAMEGUA DEL DISTRITO DE SAMEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA de Código Único de Inversión N° 2495766 – TERCERA CONVOCATORIA

DE : Comité Especial constituido mediante ACUERDO DE CONCEJO N° 017- 2021-CM/MDS

ASUNTO : Prorroga de la etapa de Absolución de consultas y observaciones a las Bases

REFERENCIA : TUO de la Ley 29230 y TUO del Reglamento de la Ley 29230

FECHA : 29 de Abril del 2022

En el Distrito de Samegua, en la Sede de la Municipalidad Distrital de Samegua, en las instalaciones de la Oficina General de Administración, siendo las 16:00 p.m. del día 29 de Abril del 2022, se reúne el comité Especial conformado por Acuerdo de Concejo N° 017-2021-CM/MDS, de acuerdo a lo establecido en el Art. 22.1 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230 aprobado por DS N° 295-2018-EF en adelante TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, pone de conocimiento a las entidades privadas (o consorcio) interesados en el Proceso de Selección N° 002-2021-CE/MDS-Ley 29230 para la Selección de la Entidad Supervisora quien será responsable de Supervisar la Elaboración del Expediente Técnico, y ejecución del Proyecto: **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL CENTRO DE SAMEGUA DEL DISTRITO DE SAMEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA de Código Único de Inversión N° 2495766 TERCERA CONVOCATORIA.**

Que de acuerdo al cronograma establecido para la **Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases** se tenía programado para el día 29 de Abril del 2022; de lo cual por Carga Laboral de 02 integrantes del Comité, es que de manera unánime se toma la decisión de ampliar la fecha para la **EMPRESA SUPERVISORA QUIEN SERA RESPONSABLE DE SUPERVISAR LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL CENTRO DE SAMEGUA DEL DISTRITO DE SAMEGUA- PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA de Código Único de Inversión N° 2495766**

Quedando el cronograma de la siguiente manera:

N°	Calendario del proceso de selección	Fecha
1	Convocatoria y publicación de Bases.	25/04/2022
2	Recepción de expresiones de interés de empresa(s) (o Consorcio(s))	Del 26/04/2022 Hasta 28/04/2022
3	Presentación de consultas y observaciones a las Bases	Del 26/04/2022 Hasta 28/04/2022
4	Absolución de consultas y observaciones a las Bases.	Del 03/05/2022 Hasta 03/05/2022
5	Integración de Bases y publicación.	04/05/2022
6	Presentación de propuestas, a través de los sobres N° 1, 2	05/05/2022

7	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.	06/05/2022
8	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.	06/05/2022
9	Suscripción del Convenio de Inversión (*).	Del 09/05/2022 Hasta 16/05/2022

Marleni Rocio Bohorques Cosi
Presidente(a)

Francisco Antonio Granados Cuayla
Primer Miembro Suplente

Raul Francisco Mantilla Pari
Segundo Miembro

Handwritten signatures in blue ink, each placed above a horizontal dotted line. The signatures are: 1. Marleni Rocio Bohorques Cosi, 2. Francisco Antonio Granados Cuayla, and 3. Raul Francisco Mantilla Pari.