

CIRCULAR Nº 005-2022-CE-MDS/LEY Nº 29230

PARA : Personas naturales y/o Jurídicas interesadas en el Proceso de Selección N° 002-2021-CE-MDS-LEY 29230, para la Entidad Privada Supervisora de la Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico y Ejecución, del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL CENTRO DE SAMEGUA DEL DISTRITO DE SAMEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA de Código Único de Inversión N° 2495766) **TERCERA CONVOCATORIA**

DE : Comité Especial constituido mediante **ACUERDO DE CONCEJO Nº 017- 2021-CM/MDS**

ASUNTO : Prorroga de la etapa de Presentación y Evaluación de Propuestas

REFERENCIA : Tuo de la Ley 29230 y Tuo del Reglamento de la Ley 29230

FECHA : 05 de Mayo del 2022

En el Distrito de Samegua, en la Sede de la Municipalidad Distrital de Samegua, en las instalaciones de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, siendo las 13:00 p.m. del día 05 de Mayo del 2022, se reúne el comité Especial conformado por Acuerdo de Concejo N° 017-2021-CM/MDS, de acuerdo a lo establecido en el Art. 45 del Tuo del Reglamento de la Ley N° 29230 aprobado por DS N° 295-2018-EF en adelante Tuo del Reglamento de la Ley N° 29230, pone de conocimiento a las entidades privadas (o consorcio) interesados en el Proceso de Selección N° 002-2021-CE/MDS-Ley 29230 para la Selección de la Entidad Supervisora quien será responsable de Supervisar la Elaboración del Expediente Técnico, y ejecución del Proyecto: **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL CENTRO DE SAMEGUA DEL DISTRITO DE SAMEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA de Código Único de Inversión N° 2495766. TERCERA CONVOCATORIA**

Que de acuerdo al cronograma establecido para la presentación de propuestas se tenía programado para el día de hoy 05 de Mayo del 2022; y por motivos de recarga laboral y actividades de manera unánime se acuerda ampliar la fecha de Presentación y Recepción de propuestas para la **EMPRESA SUPERVISORA QUIEN SERA RESPONSABLE DE SUPERVISAR LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL CENTRO DE SAMEGUA DEL DISTRITO DE SAMEGUA- PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA de Código Único de Inversión N° 2495766 TERCERA CONVOCATORIA**

Quedando el cronograma de la siguiente manera:

N°	Calendario del proceso de selección	Fecha
1	Convocatoria y publicación de Bases.	25/04/2022
2	Recepción de expresiones de interés de empresa(s) (o Consorcio(s))	Del 26/04/2022 Hasta 28/04/2022
3	Presentación de consultas y observaciones a las Bases	Del 26/04/2022 Hasta 28/04/2022
4	Absolución de consultas y observaciones a las Bases.	Del 03/05/2022 Hasta 03/05/2022
5	Integración de Bases y publicación.	04/05/2022
6	Presentación de propuestas, a través de los sobres N° 1, 2	06/05/2022

7	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.	09/05/2022
8	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.	09/05/2022
9	Suscripción del Convenio de Inversión (*).	Del 10/05/2022 Hasta 17/05/2022

Marleni Rocio Bohorques Cosi
Presidente(a)

José Luis Cordero Araujo
Primer Miembro

Raul Francisco Mantilla Pari
Segundo Miembro



Handwritten signatures in blue ink over three horizontal dotted lines. The top signature is clearly legible as 'Cosi Bohorques'. The middle signature is partially obscured by a horizontal line. The bottom signature is highly stylized and illegible.