

CIRCULAR N° 008-2022-CE-MDS/LEY N° 29230

PARA : Personas naturales y/o Jurídicas interesadas en el Proceso de Selección N° 002-2021-CE-MDS-LEY 29230, para la Entidad Privada Supervisora de la Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico y Ejecución, del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL CENTRO DE SAMEGUA DEL DISTRITO DE SAMEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA de Código Único de Inversión N° 2495766)

DE : Comité Especial constituido mediante ACUERDO DE CONCEJO N° 017- 2021-CM/MDS

ASUNTO : Prorroga de la etapa de Presentación y Evaluación de Propuestas

REFERENCIA : TUO de la Ley 29230 y TUO del Reglamento de la Ley 29230

FECHA : 11 de Mayo del 2022

En el Distrito de Samegua, en la Sede de la Municipalidad Distrital de Samegua, en las instalaciones de la Oficina General de Administración, siendo las 13:30 p.m. del día 11 de Mayo el 2022, se reúne el comité Especial conformado por Acuerdo de Concejo N° 017-2021-CM/MDS, de acuerdo a lo establecido en el Art. 22.1 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230 aprobado por DS N° 295-2018-EF en adelante TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, pone de conocimiento a las entidades privadas (o consorcio) interesados en el Proceso de Selección N° 002-2021-CE/MDS-Ley 29230 para la Selección de la Entidad Supervisora quien será responsable de Supervisar la Elaboración del Expediente Técnico, y ejecución del Proyecto: **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL CENTRO DE SAMEGUA DEL DISTRITO DE SAMEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA de Código Único de Inversión N° 2495766. TERCERA CONVOCATORIA**

Que de acuerdo al cronograma establecido para la presentación de propuestas se tenía programado para el día de hoy 11 de Mayo del 2022; de lo cual por la Falta de Inasistencia de tiempo del Juez de Paz es que el Comité de Selección de manera unánime toma la decisión de ampliar la fecha de Presentación y Recepción de propuestas para la **EMPRESA SUPERVISORA QUIEN SERA RESPONSABLE DE SUPERVISAR LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA EJECUCIÓN DEL PROVECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL CENTRO DE SAMEGUA DEL DISTRITO DE SAMEGUA- PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA de Código Único de Inversión N° 2495766**

Quedando el cronograma de la siguiente manera:

N°	Calendario del proceso de selección	Fecha
1	Convocatoria y publicación de Bases.	25/04/2022
2	Recepción de expresiones de interés de empresa(s) (o Consorcio(s))	Del 26/04/2022 Hasta 28/04/2022
3	Presentación de consultas y observaciones a las Bases	Del 26/04/2022 Hasta 28/04/2022
4	Absolución de consultas y observaciones a las Bases.	Del 03/05/2022 Hasta 03/05/2022
5	Integración de Bases y publicación.	04/05/2022
6	Rectificación de Bases Integradas	09/05/2022

7	Presentación de propuestas, a través de los sobres N° 1, 2	17/05/2022
8	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.	17/05/2022
9	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.	18/05/2022
10	Suscripción del Convenio de Inversión (*).	Del 19/05/2022 Hasta 27/05/2022

Marleni Rocio Bohorques Cosi
 Presidente(a)

Marleni Rocio Bohorques Cosi

José Luis Cordero Araujo
 Primer Miembro

José Luis Cordero Araujo

Raul Francisco Mantilla Pari
 Segundo Miembro

Raul Francisco Mantilla Pari

