

EVALUACIÓN DE PROPIEDAD TÉCNICA DEL PERSONAL PROFESIONAL - EXPERIENCIA TÉCNICA

"TABLA DEL NIVEL EDUCATIVO ESPECIALIZADO PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA RELACIONADO CON EL DESARROLLO ACADÉMICO DEL NIÑO/A. PRONOMBRA DE ANIMADOR/A DE GRUPOS" CON CRÉDITOS DE 120 HORAS

POSTO: ANIMADOR/A DE GRUPOS
NIVEL EDUCATIVO DEL PROYECTO: EDUCACIÓN BÁSICA

N°	CATEGORÍA	CUBRO	CUBRO	CUBRO	PUNTAJE			TOTAL PUNTAJE	MÉDIA	PUNTAJE	SITUACIÓN
					TECNOLOGÍA	INFORMACIÓN	EXPERIENCIA				
1	EDUCACIÓN BÁSICA	NO	NO	NO	0	0	0	0	0,00	0,00	NO CUMPLE
2	EDUCACIÓN BÁSICA	NO	NO	NO	0	0	0	0	0,00	0,00	NO CUMPLE
3	EDUCACIÓN BÁSICA	NO	NO	NO	0	0	0	0	0,00	0,00	NO CUMPLE
4	EDUCACIÓN BÁSICA	NO	NO	NO	0	0	0	0	0,00	0,00	NO CUMPLE
5	EDUCACIÓN BÁSICA	NO	NO	NO	0	0	0	0	0,00	0,00	NO CUMPLE
6	EDUCACIÓN BÁSICA	NO	NO	NO	0	0	0	0	0,00	0,00	NO CUMPLE
7	EDUCACIÓN BÁSICA	NO	NO	NO	0	0	0	0	0,00	0,00	NO CUMPLE
8	EDUCACIÓN BÁSICA	NO	NO	NO	0	0	0	0	0,00	0,00	NO CUMPLE
9	EDUCACIÓN BÁSICA	NO	NO	NO	0	0	0	0	0,00	0,00	NO CUMPLE
TOTAL PUNTAJE DE EXPERIENCIA TÉCNICA								0,00	0,00	0,00	NO CUMPLE

N°	CATEGORÍA	CUBRO	CUBRO	CUBRO	PUNTAJE			TOTAL PUNTAJE	MÉDIA	PUNTAJE	SITUACIÓN
					TECNOLOGÍA	INFORMACIÓN	EXPERIENCIA				
1	EDUCACIÓN BÁSICA	NO	NO	NO	0	0	0	0	0,00	0,00	NO CUMPLE
2	EDUCACIÓN BÁSICA	NO	NO	NO	0	0	0	0	0,00	0,00	NO CUMPLE
3	EDUCACIÓN BÁSICA	NO	NO	NO	0	0	0	0	0,00	0,00	NO CUMPLE
4	EDUCACIÓN BÁSICA	NO	NO	NO	0	0	0	0	0,00	0,00	NO CUMPLE
5	EDUCACIÓN BÁSICA	NO	NO	NO	0	0	0	0	0,00	0,00	NO CUMPLE
6	EDUCACIÓN BÁSICA	NO	NO	NO	0	0	0	0	0,00	0,00	NO CUMPLE
7	EDUCACIÓN BÁSICA	NO	NO	NO	0	0	0	0	0,00	0,00	NO CUMPLE
8	EDUCACIÓN BÁSICA	NO	NO	NO	0	0	0	0	0,00	0,00	NO CUMPLE
9	EDUCACIÓN BÁSICA	NO	NO	NO	0	0	0	0	0,00	0,00	NO CUMPLE
10	EDUCACIÓN BÁSICA	NO	NO	NO	0	0	0	0	0,00	0,00	NO CUMPLE
11	EDUCACIÓN BÁSICA	NO	NO	NO	0	0	0	0	0,00	0,00	NO CUMPLE
12	EDUCACIÓN BÁSICA	NO	NO	NO	0	0	0	0	0,00	0,00	NO CUMPLE
13	EDUCACIÓN BÁSICA	NO	NO	NO	0	0	0	0	0,00	0,00	NO CUMPLE
TOTAL PUNTAJE DE EXPERIENCIA TÉCNICA								0,00	0,00	0,00	NO CUMPLE

EVALUACIÓN DE PROPIEDAD TÉCNICA DEL PERSONAL PROFESIONAL - EXPERIENCIA TÉCNICA

"TABLA DEL NIVEL EDUCATIVO ESPECIALIZADO PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA RELACIONADO CON EL DESARROLLO ACADÉMICO DEL NIÑO/A. PRONOMBRA DE ANIMADOR/A DE GRUPOS" CON CRÉDITOS DE 120 HORAS

POSTO: ANIMADOR/A DE GRUPOS
NIVEL EDUCATIVO DEL PROYECTO: EDUCACIÓN BÁSICA

N°	CATEGORÍA	CUBRO	CUBRO	CUBRO	PUNTAJE			TOTAL PUNTAJE	MÉDIA	PUNTAJE	SITUACIÓN
					TECNOLOGÍA	INFORMACIÓN	EXPERIENCIA				
1	EDUCACIÓN BÁSICA	NO	NO	NO	0	0	0	0	0,00	0,00	NO CUMPLE
2	EDUCACIÓN BÁSICA	NO	NO	NO	0	0	0	0	0,00	0,00	NO CUMPLE
3	EDUCACIÓN BÁSICA	NO	NO	NO	0	0	0	0	0,00	0,00	NO CUMPLE
4	EDUCACIÓN BÁSICA	NO	NO	NO	0	0	0	0	0,00	0,00	NO CUMPLE
5	EDUCACIÓN BÁSICA	NO	NO	NO	0	0	0	0	0,00	0,00	NO CUMPLE
6	EDUCACIÓN BÁSICA	NO	NO	NO	0	0	0	0	0,00	0,00	NO CUMPLE
7	EDUCACIÓN BÁSICA	NO	NO	NO	0	0	0	0	0,00	0,00	NO CUMPLE
8	EDUCACIÓN BÁSICA	NO	NO	NO	0	0	0	0	0,00	0,00	NO CUMPLE
9	EDUCACIÓN BÁSICA	NO	NO	NO	0	0	0	0	0,00	0,00	NO CUMPLE
TOTAL PUNTAJE DE EXPERIENCIA TÉCNICA								0,00	0,00	0,00	NO CUMPLE

N°	CATEGORÍA	CUBRO	CUBRO	CUBRO	PUNTAJE			TOTAL PUNTAJE	MÉDIA	PUNTAJE	SITUACIÓN
					TECNOLOGÍA	INFORMACIÓN	EXPERIENCIA				
1	EDUCACIÓN BÁSICA	NO	NO	NO	0	0	0	0	0,00	0,00	NO CUMPLE
2	EDUCACIÓN BÁSICA	NO	NO	NO	0	0	0	0	0,00	0,00	NO CUMPLE
3	EDUCACIÓN BÁSICA	NO	NO	NO	0	0	0	0	0,00	0,00	NO CUMPLE
4	EDUCACIÓN BÁSICA	NO	NO	NO	0	0	0	0	0,00	0,00	NO CUMPLE
5	EDUCACIÓN BÁSICA	NO	NO	NO	0	0	0	0	0,00	0,00	NO CUMPLE
6	EDUCACIÓN BÁSICA	NO	NO	NO	0	0	0	0	0,00	0,00	NO CUMPLE
7	EDUCACIÓN BÁSICA	NO	NO	NO	0	0	0	0	0,00	0,00	NO CUMPLE
8	EDUCACIÓN BÁSICA	NO	NO	NO	0	0	0	0	0,00	0,00	NO CUMPLE
9	EDUCACIÓN BÁSICA	NO	NO	NO	0	0	0	0	0,00	0,00	NO CUMPLE
10	EDUCACIÓN BÁSICA	NO	NO	NO	0	0	0	0	0,00	0,00	NO CUMPLE
11	EDUCACIÓN BÁSICA	NO	NO	NO	0	0	0	0	0,00	0,00	NO CUMPLE
12	EDUCACIÓN BÁSICA	NO	NO	NO	0	0	0	0	0,00	0,00	NO CUMPLE
TOTAL PUNTAJE DE EXPERIENCIA TÉCNICA								0,00	0,00	0,00	NO CUMPLE



Firmado digitalmente por:
CHACON SILVA Jorge
 Antonio FAU 20131370998 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/06/2023 10:32:03-0500



Firmado digitalmente por:
MALABRIGO MUJICA Lesslie
 Del Pilar FAU 20131370998 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/06/2023 10:59:41-0500



Firmado digitalmente por:
BASTIDAS TIRADO William
 Efrain FAU 20514347221 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06/06/2023 11:44:27-0500

ANEXO 01 - PLAN DE OPERACIONES - OPERACIONES DE SERVICIO											
ANEXO 01 - PLAN DE OPERACIONES DE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS DE GESTION											
N°	CUBRE	CARGO	SERVICIO	PREVISIONES		REQUISITOS ESPECIFICOS		TOTAL SER.	MENS.	ANOS	OBSERVACIONES
				2023	2024	2023	2024				
1	CONSEJERIA TECNICA	ASISTENTE SOCIAL	ASISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS DE GESTION	10000000	10000000	10000000	10000000	100	1000	1	CONFORME
2	CONSEJERIA TECNICA	ASISTENTE SOCIAL	ASISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS DE GESTION	10000000	10000000	10000000	10000000	100	1000	1	CONFORME
TOTAL TOTAL DE OPERACIONES GENERALES								200	2000	2	
OPERACIONES ESPECIFICAS											
1. Operación de asistencia técnica de programas de gestión											
2. Operación de asistencia técnica de programas de gestión											

ANEXO 02 - PLAN DE OPERACIONES - OPERACIONES DE SERVICIO											
ANEXO 02 - PLAN DE OPERACIONES DE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS DE GESTION											
N°	CUBRE	CARGO	SERVICIO	PREVISIONES		REQUISITOS ESPECIFICOS		TOTAL SER.	MENS.	ANOS	OBSERVACIONES
				2023	2024	2023	2024				
1	CONSEJERIA TECNICA	ASISTENTE SOCIAL	ASISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS DE GESTION	10000000	10000000	10000000	10000000	100	1000	1	CONFORME
2	CONSEJERIA TECNICA	ASISTENTE SOCIAL	ASISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS DE GESTION	10000000	10000000	10000000	10000000	100	1000	1	CONFORME
TOTAL TOTAL DE OPERACIONES ESPECIFICAS								200	2000	2	
OPERACIONES ESPECIFICAS											
1. Operación de asistencia técnica de programas de gestión											
2. Operación de asistencia técnica de programas de gestión											

ANEXO 03 - PLAN DE OPERACIONES - OPERACIONES DE SERVICIO											
ANEXO 03 - PLAN DE OPERACIONES DE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS DE GESTION											
N°	CUBRE	CARGO	SERVICIO	PREVISIONES		REQUISITOS ESPECIFICOS		TOTAL SER.	MENS.	ANOS	OBSERVACIONES
				2023	2024	2023	2024				
1	CONSEJERIA TECNICA	ASISTENTE SOCIAL	ASISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS DE GESTION	10000000	10000000	10000000	10000000	100	1000	1	CONFORME
2	CONSEJERIA TECNICA	ASISTENTE SOCIAL	ASISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS DE GESTION	10000000	10000000	10000000	10000000	100	1000	1	CONFORME
TOTAL TOTAL DE OPERACIONES GENERALES								200	2000	2	
OPERACIONES ESPECIFICAS											
1. Operación de asistencia técnica de programas de gestión											
2. Operación de asistencia técnica de programas de gestión											

ANEXO 04 - PLAN DE OPERACIONES - OPERACIONES DE SERVICIO											
ANEXO 04 - PLAN DE OPERACIONES DE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS DE GESTION											
N°	CUBRE	CARGO	SERVICIO	PREVISIONES		REQUISITOS ESPECIFICOS		TOTAL SER.	MENS.	ANOS	OBSERVACIONES
				2023	2024	2023	2024				
1	CONSEJERIA TECNICA	ASISTENTE SOCIAL	ASISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS DE GESTION	10000000	10000000	10000000	10000000	100	1000	1	CONFORME
2	CONSEJERIA TECNICA	ASISTENTE SOCIAL	ASISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS DE GESTION	10000000	10000000	10000000	10000000	100	1000	1	CONFORME
TOTAL TOTAL DE OPERACIONES ESPECIFICAS								200	2000	2	
OPERACIONES ESPECIFICAS											
1. Operación de asistencia técnica de programas de gestión											
2. Operación de asistencia técnica de programas de gestión											

ANEXO 05 - PLAN DE OPERACIONES - OPERACIONES DE SERVICIO											
ANEXO 05 - PLAN DE OPERACIONES DE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS DE GESTION											
N°	CUBRE	CARGO	SERVICIO	PREVISIONES		REQUISITOS ESPECIFICOS		TOTAL SER.	MENS.	ANOS	OBSERVACIONES
				2023	2024	2023	2024				
1	CONSEJERIA TECNICA	ASISTENTE SOCIAL	ASISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS DE GESTION	10000000	10000000	10000000	10000000	100	1000	1	CONFORME
2	CONSEJERIA TECNICA	ASISTENTE SOCIAL	ASISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS DE GESTION	10000000	10000000	10000000	10000000	100	1000	1	CONFORME
TOTAL TOTAL DE OPERACIONES GENERALES								200	2000	2	
OPERACIONES ESPECIFICAS											
1. Operación de asistencia técnica de programas de gestión											
2. Operación de asistencia técnica de programas de gestión											

ANEXO 06 - PLAN DE OPERACIONES - OPERACIONES DE SERVICIO											
ANEXO 06 - PLAN DE OPERACIONES DE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS DE GESTION											
N°	CUBRE	CARGO	SERVICIO	PREVISIONES		REQUISITOS ESPECIFICOS		TOTAL SER.	MENS.	ANOS	OBSERVACIONES
				2023	2024	2023	2024				
1	CONSEJERIA TECNICA	ASISTENTE SOCIAL	ASISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS DE GESTION	10000000	10000000	10000000	10000000	100	1000	1	CONFORME
2	CONSEJERIA TECNICA	ASISTENTE SOCIAL	ASISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS DE GESTION	10000000	10000000	10000000	10000000	100	1000	1	CONFORME
TOTAL TOTAL DE OPERACIONES ESPECIFICAS								200	2000	2	
OPERACIONES ESPECIFICAS											
1. Operación de asistencia técnica de programas de gestión											
2. Operación de asistencia técnica de programas de gestión											



Firmado digitalmente por:
CHACON SILVA Jorge
 Antonio FAU 20131370998 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 08/06/2023 10:32:49-0500



Firmado digitalmente por:
MALABRIGO MUJICA Lesslie
 Del Pilar FAU 20131370998 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 08/06/2023 11:00:04-0500



Firmado digitalmente por:
BASTIDAS TIRADO William
 Efrain FAU 20514347221 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 08/06/2023 11:45:32-0500

EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA DEL PERSONAL PROFESIONAL

ÁMBITO Nº 01

"CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO PARA ALUMNOS DE BAJÍSIMO GRADO DE INICIACIÓN EN EL APRENDIZAJE ACADÉMICO DISTRITO DE CHALANILLA - PROVINCIA DE AYAPANGO DEPARTAMENTO DE AYAPANGO"

TIPO DE SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO: SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO PARA ALUMNOS DE BAJÍSIMO GRADO DE INICIACIÓN EN EL APRENDIZAJE ACADÉMICO DISTRITO DE CHALANILLA - PROVINCIA DE AYAPANGO DEPARTAMENTO DE AYAPANGO

PRESENCIA EN LA SELECCIÓN DE PROYECTOS EN GENERAL

Table with 12 columns: N°, CATEGORÍA, CARGO, DEBIDO, PERIODO DE EJECUCIÓN, PRECISO, PRECISO, PRECISO, PRECISO, TOTAL DE DÍAS, MENOS, MENOS, OBSERVACIONES. Includes rows for 'CONSEJERÍA REGIONAL' and 'SERVICIO EDUCATIVO' categories.

EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA DEL PERSONAL PROFESIONAL

ÁMBITO Nº 01

"CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO PARA ALUMNOS DE BAJÍSIMO GRADO DE INICIACIÓN EN EL APRENDIZAJE ACADÉMICO DISTRITO DE CHALANILLA - PROVINCIA DE AYAPANGO DEPARTAMENTO DE AYAPANGO"

TIPO DE SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO: SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO PARA ALUMNOS DE BAJÍSIMO GRADO DE INICIACIÓN EN EL APRENDIZAJE ACADÉMICO DISTRITO DE CHALANILLA - PROVINCIA DE AYAPANGO DEPARTAMENTO DE AYAPANGO

PRESENCIA EN LA SELECCIÓN DE PROYECTOS SIMILARES

Table with 12 columns: N°, CATEGORÍA, CARGO, DEBIDO, PERIODO DE EJECUCIÓN, PRECISO, PRECISO, PRECISO, PRECISO, TOTAL DE DÍAS, MENOS, MENOS, OBSERVACIONES. Includes rows for 'CONSEJERÍA REGIONAL' and 'SERVICIO EDUCATIVO' categories.

Table with 12 columns: N°, CATEGORÍA, CARGO, DEBIDO, PERIODO DE EJECUCIÓN, PRECISO, PRECISO, PRECISO, PRECISO, TOTAL DE DÍAS, MENOS, MENOS, OBSERVACIONES. Includes rows for 'CONSEJERÍA REGIONAL' and 'SERVICIO EDUCATIVO' categories.

Table with 12 columns: N°, CATEGORÍA, CARGO, DEBIDO, PERIODO DE EJECUCIÓN, PRECISO, PRECISO, PRECISO, PRECISO, TOTAL DE DÍAS, MENOS, MENOS, OBSERVACIONES. Includes rows for 'CONSEJERÍA REGIONAL' and 'SERVICIO EDUCATIVO' categories.

Table with 12 columns: N°, CATEGORÍA, CARGO, DEBIDO, PERIODO DE EJECUCIÓN, PRECISO, PRECISO, PRECISO, PRECISO, TOTAL DE DÍAS, MENOS, MENOS, OBSERVACIONES. Includes rows for 'CONSEJERÍA REGIONAL' and 'SERVICIO EDUCATIVO' categories.

Table with 12 columns: N°, CATEGORÍA, CARGO, DEBIDO, PERIODO DE EJECUCIÓN, PRECISO, PRECISO, PRECISO, PRECISO, TOTAL DE DÍAS, MENOS, MENOS, OBSERVACIONES. Includes rows for 'CONSEJERÍA REGIONAL' and 'SERVICIO EDUCATIVO' categories.



Firmado digitalmente por: CHACON SILVA Jorge Antonio FAU 20131370998 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 06/06/2023 10:33:32-0500



Firmado digitalmente por: MALABRIGO MUJICA Lesslie Del Pilar FAU 20131370998 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 06/06/2023 10:57:24-0500



Firmado digitalmente por: BASTIDAS TIRADO William Efraín FAU 20514347221 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 06/06/2023 11:48:04-0500

EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA DEL POSTOR
ANEXO N° 04

"CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO PARA ALUMNOS DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON ALTO DESEMPEÑO ACADÉMICO, DISTRITO DE CHALHUANCA - PROVINCIA DE AYMARES - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC" REGISTRADO CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES

POSTOR SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
EMPRESA EJECUTORA DEL PROYECTO CONSORCIO COAR APURIMAC

Monto Total de Inversión Referencial	S/.	75,837,343.09
Monto Total de Inversión Referencial sin supervisión	S/.	72,381,693.34
Monto Total de Inversión Referencial del Estudio Definitivo	S/.	1,351,568.46

FECHA PRESENTACIÓN 4/05/2023

EXPERIENCIA EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN GENERAL - CONSORCIO COAR APURIMAC

Importe a acreditar (S/)	Importe acreditado S/
S/ 151,674,686.18	S/ 75,837,343.09

RTM: Acreditar un monto mínimo de dos (2) veces el valor del Monto Total de Inversión Referencial en proyectos en general. Se acredita con copia simple de contratos de ejecución de proyectos, conjuntamente con sus respectivas actas de recepción y conformidad. La experiencia en ejecución de proyectos de infraestructura/construcción/edificaciones, en general ejecutados en los últimos veinte (20) años.

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TECNICOS MINIMOS DE LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN N° RES PROC 001-2023-MINEDU/UE 108-Oxi

Nº	CLIENTE	N° CONTRATO	OBJETO	IMPORTE CONTRATADO	MONTO DE RECEPCIÓN DE OBRA	MONTO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	FECHA CONTRATO	PLAZO	CONFORMIDAD	Consortio	MONTO FINAL	OBS.
1	AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS	137-2021-ARCC/GG/OA	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN JOSÉ I-2, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	S/ 19,261,648.94	S/ 19,261,648.94	S/ 21,439,615.25	21/10/2021	330.0	OK	100.00%	S/ 21,439,615.25	CONFORME
2	SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION	FDMOQ02	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCACIONAL INICIAL EN LA IEI N° 346 CENTRO POBLADO SAN ANTONIO	S/ 6,384,334.78	S/ 6,384,334.78	S/ 6,384,334.78	19/04/2021	300.0	OK	100.00%	S/ 6,384,334.78	CONFORME
3	SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION	FDT01-2020	PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E DR JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO EN PROMUVI II ETAPA PAMPAS DE VIÑANI, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA - TACNA - TACNA, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2193996	S/ 14,538,633.60	S/ 14,538,633.60	S/ 14,538,633.60	13/01/2020	400.0	OK	100.00%	S/ 14,538,633.60	CONFORME
4	PODER JUDICIAL DEL PERÚ	036-2019-GG-PJ	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES DEL ARCHIVO CENTRAL DE EXPEDIENTES Y DE LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO	S/ 10,176,265.02	S/ 10,176,265.02	S/ 10,828,864.66	3/09/2019	448.0	OK	100.00%	S/ 10,828,864.66	CONFORME
5	INMOBILIARIA PUERTA DEL SOL S.A.	S/N	CENTRO COMERCIAL REAL PLAZA CUSCO	S/ 67,217,659.94	S/ 67,217,659.94	S/ 67,217,659.94	1/07/2019		OK	33.33%	S/ 22,403,646.06	CONFORME
6	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO DE ABAD DEL CUSCO	75-2017-UL-DIGA-UNSAAC	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA E IMPLEMENTACIÓN DEL HERBARIO VARGAS CUZ FACULTAD DE CIENCIAS E.P. BIOLOGÍA - UNSAAC	S/ 4,090,098.80	-	S/ 4,458,266.76	26/12/2017	-	OK	100.00%	S/ 4,458,266.76	CONFORME
7	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	S/N	SUPERMERCADO EN SAN SEBASTIAN CUSCO	S/ 13,232,707.85	S/ 14,449,754.54	-	14/09/2015	-	OK	100.00%	S/ 14,449,754.54	CONFORME

Firmado digitalmente por:
MALABRIGO MUJICA Leslie
Del Pilar FAU 20131370998
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/06/2023 10:54:25-0500



Firmado digitalmente por:
CHACON SILVA Jorge
Antonio FAU 20131370998 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/06/2023 10:30:25-0500



Firmado digitalmente por:
BASTIDAS TIRADO William
Efrain FAU 20514347221 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/06/2023 11:50:10-0500



8	PRONIED	043-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO DE ZELA, TACNA - TACNA - TACNA	S/.	21,804,558.71	S/.	21,804,558.71	S/.	23,118,630.55	4/04/2016	300.0	OK	30.00%	S/.	6,935,589.17	CONFORME
9	OPERADORA SUPERU SA	820.2021.256	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DEL SECTOR INESTABLE DEL KM 241+060 - KM 241+220 DE LA VARIANTE SUPERFICIAL POR LA MARGEN DERECHA DEL RÍO SAN GABAN	S/.	7,662,906.40	-	S/.	9,281,974.77	30/04/2021			OK	100.00%	S/.	9,281,974.77	CONFORME
10	ODEBRECHT PERU OPERACIONES Y SERVICIOS	SC-PR/002-19-MEC-TR3	OBRAS CIVILES	S/.	10,639,794.71	-	S/.	14,435,168.12	11/06/2019	200.0	OK	100.00%	S/.	14,435,168.12	CONFORME	
11	MTC PROVIAS DESCENTRALIZADO	012-2017-MTC/21-LPI	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HUANCA HUANCA - CCARAPA - SANTA ROSA DE PATAHUASI	S/.	10,078,333.78	S/.	10,078,333.78	S/.	11,435,909.35	25/07/2018	332.0	OK	100.00%	S/.	11,435,909.35	CONFORME
12	ODEBRECHT PERU OPERACIONES Y SERVICIOS	SC-PR/003-14/MEC-TR3	REHABILITACIÓN DEL TRAMO 2 DE LA CARRETERA INTEROCEANICA SUR PERU - BRASIL	S/.	11,324,519.17	S/.	11,324,519.17	S/.	17,451,805.07	22/04/2014		OK	100.00%	S/.	17,451,805.07	CONFORME
13	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO	004-2013-LP-UL-AL-MDQ/LC	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO PARA ENCAUZAMIENTO EN EL RIO YANATILE DEL PUENTE PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE PUENTE SANTIAGO, DISTRITO DE QUELLONUO - LA CONVECIÓN - CUSCO	S/.	7,378,000.00	S/.	7,378,000.00	S/.	7,378,000.00	25/06/2013		OK	96.30%	S/.	7,105,014.00	CONFORME
14	ETERBANCO	ETB 001/2004	EJECUCIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO ARMADO DE LA CLASE C 20/25, CORTE, VACIADO Y APLICACIÓN DE ARMADURAS DE ACERO A 400 NR, ENTIBACIÓN Y APUNTALAMIENTO, EJECUCIÓN DE ENCOFRADO, EN ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN, MUROS DE SOPORTE, PAREDES, PILARES Y LOSAS	S/.	3,672,604.64	S/.	3,672,604.64	S/.	32,061,960.00	21/06/2004		OK	100.00%	S/.	32,061,960.00	CONFORME
15	SOMAGEC GUINEA ECUATORIAL	S/N	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE DE KOGO A ACALAYONG	S/.	97,078,800.00	S/.	97,078,800.00	S/.	97,078,800.00	3/04/2012		OK	100.00%	S/.	97,078,800.00	CONFORME
16	LUCULLUMAR - SOCIEDADE HOTELEIRA E TURISMO SA	S/N	HOTEL GALOMAR	S/.	18,871,750.00		S/.	19,755,000.00	27/09/2017			OK	100.00%	S/.	19,755,000.00	CONFORME
17	REGION AUTONOMA DE MADEIRA	S/N	OBRA DE REHABILITACIÓN DEL TERMINAL PESQUERO DE FUNCHAL	S/.	19,001,010.97	S/.	19,001,010.97	S/.	19,001,010.97	25/02/2019		OK	100.00%	S/.	19,001,010.97	CONFORME
18	SOCIEDADE AGRICOLA FAJA DOS PADRES, LDA	S/N	SUMINISTRO Y MONTAJE DEL TELEFERICO DE FAJA DOS PADRES	S/.	12,311,215.01	S/.	12,311,215.01	S/.	12,311,215.01	20/11/2014		OK	100.00%	S/.	12,311,215.01	CONFORME

Firmado digitalmente por:
CHACÓN SILVA Jorge
Antonio FAU 20131370998 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/06/2023 10:30:33-0500



Firmado digitalmente por:
MALABRIGO MUJICA Leslie
Del Pilar FAU 20131370998
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/06/2023 10:54:31-0500



Firmado digitalmente por:
BASTIDAS TIRADO William
Efrain FAU 20514347221 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/06/2023 11:50:23-0500

EXPERIENCIA EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN GENERAL

CUMPLE

S/.

341,356,562.10



Firmado digitalmente por:
CHACON SILVA Jorge
Antonio FAU 20131370998 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/06/2023 10:30:41-0500



Firmado digitalmente por:
MALABRIGO MUJICA Leslie
Del Pilar FAU 20131370998
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/06/2023 10:54:37-0500



Firmado digitalmente por:
BASTIDAS TIRADO William
Efrain FAU 20514347221 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/06/2023 11:50:34-0500

EXPERIENCIA EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS SIMILARES - CONSORCIO COAR APURIMAC

Importe a acreditar (S/)	Importe acreditado S/
S/. 75,837,343.09	S/. 157,459,896.31

RTM: Acreditar un monto mínimo de una (1) vez el valor del Monto Total de Inversión Referencial en proyectos similares. Se acredita con copia simple de contratos de ejecución de proyectos, conjuntamente con sus respectivas actas de recepción y conformidad. La experiencia en proyectos similares ejecutados en los últimos veinte (20) años.

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TECNICOS MINIMOS DE LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN N° RES PROC 001-2023-MINEDU/UE 108-Oxi

Nº	CLIENTE	N° CONTRATO	OBJETO	IMPORTE CONTRATADO	MONTO DE RECEPCIÓN DE OBRA	MONTO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	FECHA CONTRATO	PLAZO	CONFORMIDAD DE SERVICIO	Consortio	MONTO FINAL	OBS.
1	ARCC	137-2021-ARCC/GG/OA	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN JOSE I-2, DISTRITO DE SAN JOSÉ	S/. 19,261,648.94	S/. 19,261,648.94	S/. 21,439,615.25	21/10/2021	330.0	OK	100.00%	S/. 21,439,615.25	CONFORME
2	SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION	FDMOQ02	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCACIONAL INICIAL EN LA IEI N° 346 CENTRO POBLADO SAN ANTONIO	S/. 6,384,334.78	S/. 6,384,334.78	S/. 6,384,334.78	19/04/2021	360.0	OK	100.00%	S/. 6,384,334.78	CONFORME
3	SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION	FDT01-2020	AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. DR JOSÉ ANTONIO ENCINAS FRANCO EN PROMUVI II ETAPA PAMPAS DE VIÑANI, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA	S/. 14,538,633.60	-	S/. 18,742,865.10	13/01/2020	180.0	OK	100.00%	S/. 18,742,865.10	CONFORME
4	PODER JUDICIAL DEL PERÚ	036-2019-GG-PJ	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES DEL ARCHIVO CENTRAL DE EXPEDIENTES Y DE LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO	S/. 10,176,265.02	S/. 10,176,265.02	S/. 10,828,864.66	3/09/2019	448.0	OK	100.00%	S/. 10,828,864.66	CONFORME
5	INMOBILIARIA PUERTA DEL SOL S.A.	S/N	CENTRO COMERCIAL REAL PLAZA CUSCO	S/. 67,217,659.94	S/. 67,217,659.94	S/. 67,217,659.94	1/07/2019	-	OK	33.33%	S/. 22,403,646.06	CONFORME
6	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO DE ABAD DEL CUSCO	75-2017-UL-DIGA-UNSAAC	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA E IMPLEMENTACIÓN DEL HERBARIO VARGAS CUZ FACULTAD DE CIENCIAS E.P. BIOLOGÍA - UNSAAC	S/. 4,090,098.80	-	S/. 4,458,266.76	26/12/2017	-	OK	100.00%	S/. 4,458,266.76	CONFORME
7	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	S/N	SUPERMERCADO EN SAN SEBASTIAN CUSCO	S/. 13,232,707.85	S/. 14,449,754.54	-	14/09/2015	-	OK	100.00%	S/. 14,449,754.54	CONFORME
8	PRONIED	043-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO DE ZELA, TACNA - TACNA - TACNA	S/. 21,804,558.71	S/. 21,804,558.71	S/. 23,118,630.55	4/04/2016	300.0	OK	30.00%	S/. 6,935,589.17	CONFORME
9	ETERBANCO	ETB 001/2004	EJECUCIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO ARMADO DE LA CLASE C 20/25, CORTE, VACIADO Y APLICACIÓN DE ARMADURAS DE ACERO A 400 NR, ENTIBACIÓN Y APUNTALAMIENTO, EJECUCIÓN DE ENCOFRADO, EN ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN, MURÓS DE SOPORTE, PAREDES, PILARES Y LOSAS	S/. 3,672,604.64	S/. 3,672,604.64	S/. 32,061,960.00	21/06/2004	-	OK	100.00%	S/. 32,061,960.00	CONFORME



Firmado digitalmente por:
CHACON SILVA Jorge
Antonio FAU 20131370998 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/08/2023 10:30:40-0500



Firmado digitalmente por:
MALABRIGO MUJICA Leslie
Del Pilar FAU 20131370998
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/08/2023 10:54:43-0500



Firmado digitalmente por:
BASTIDAS TIRADO William
Efrain FAU 20514347221 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/08/2023 11:50:48-0500

10	LUCULLUMAR - SOCIEDADE HOTELEIRA E TURISMO SA	S/N	HOTEL GALOMAR	S/. 18,871,750.00	S/. 19,755,000.00	27/09/2017	OK	100.00%	S/. 19,755,000.00	CONFORME
EXPERIENCIA EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS SIMILARES									CUMPLE	S/. 157,459,896.31
REQUISITOS TECNICOS MINIMOS DE LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN - EJECUTOR DEL PROYECTO										CUMPLE