ANEXO N° 12

MODELO DE BASES DEL PROCESO DE SELECCION DE LA EMPRESA

PRIVADA

GUIA DE ESTILO:

Los puntos o espacios entre corchetes “[...]" y de color azul deben ser
completados con informacion relevante por la Entidad Publica de acuerdo a la
indicacién contenida en ellos.

Las indicaciones que aparecen entre paréntesis (...)" y en letras cursivas de color
rojo se refieren a informacion optativa a ser incorporada a criterio de la Entidad
Puablica.

Las indicaciones realizadas en los apartados denominados como “IMPORTANTE”
y en color azul, deben ser tomadas en consideracion por la Entidad Publica para
elaborar las Bases.

Las expresiones y términos no definidos en las Bases se refieren a aquellos
utilizados en la Ley N° 29230, el Reglamento y modificatorias.

Las expresiones en singular comprenden al plural y viceversa.
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BASES DEL PROCESO DE SELECCION DE LA EMPRESA PRIVADA PARA EL
FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DE INVERSIONES O ACTIVIDADES DE
OPERACION Y MANTENIMIENTO EN EL MARCO DE LA LEY N° 29230, LEY QUE
IMPULSA LA INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL CON PARTICIPACION
DEL SECTOR PRIVADO Y POR EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230,
APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 210-2022-EF, LEY QUE IMPULSA LA
INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL CON PARTICIPACION DEL SECTOR
PRIVADO.

PROCESO DE SELECCION N° 001-2024-MPCH/C

CONTRATACION DE LA EJECUCION Y FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION:

CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES:
CALVARIO, QUISHUARANI, PROL. CALLE EMANCIPACION Y AV. NUEVA
CHUMBIVILCAS DE CENTRO POBLADO SANTO TOMAS DISTRITO DE SANTO
TOMAS DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEL. DEPARTAMENTO DE
CUSCO, con CUI N°2634148
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SECCION I ]
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCION

1.1.

1.2,

1.3.

CAPITULO UNICO:
GENERALIDADES

BASE LEGAL

La base legal aplicable al presente proceso de seleccién esta compuesta por las
siguientes normas:

= Ley N° 29230, Ley que impuisa la inversiéon publica regional y local con
participacion del sector privado, y sus modificatorias (en adelante, Ley N°
29230).

* Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado mediante el Decreto Supremo N°
210-2022-EF, y sus modificatorias (en adelante, el Reglamento).

Las normas antes mencionadas son aplicables al presente proceso de seleccién,
asi como sus modificatorias, incluso futuras, de ser el caso.

La Empresa Privada o Consorcio se obliga al conocimiento y estricto cumplimiento
de estas normas.

Para la aplicacién del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.

ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Nombre de fa

Entidad Publica " MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS

RUC N° : 20181709066

Domicilio legal . PQ. PALIZA S/N (PLAZA DE ARMAS) CUSCO -
CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS.

Teléfono: : 913332048

Correo electrénico: : alcaldia@munichumbivilcas.gob.pe

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION

El objeto del proceso de seleccion es escoger a la Empresa Privada que sera
responsable del financiamiento y ejecucion del proyecto de Inversién “CREACION
DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES: CALVARIO,
QUISHUARANI, PROL. CALLE EMANCIPACION Y AV. NUEVA
CHUMBIVILCAS DE CENTRO POBLADO SANTO TOMAS DISTRITO DE
SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEL
DEPARTAMENTO DE CUSCO?”, de Cédigo Unico N° 2634148, en adelante LA
INVERSION, en el marco del mecanismo previsto en la Ley N° 29230, y el
Reglamento, segun los Términos de Referencia (ANEXOS N° 3-A) y del estudio
de preinversién o ficha técnica que sustenta la declaratoria de viabilidad de LA
INVERSION (Anexo N° 3-D).

En caso el expediente técnico o la actualizacidn de la ficha técnica y/o estudio de
preinversién y/o Expediente Técnico sea elaborado por la Empresa Privada (o
Consorcio), éste debe guardar plena ¢oherencia con los objetivos, alcances y

arametros-geigsustentan la viabilid
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1.4.

1.5.

ANTECEDENTES

» Mediante Informe Técnico N°04-2024-TAV-UF-MPCH/C de fecha 19 de
Febrero del 2024 la Oficina de la Unidad Formuladora de la Municipalidad
Provincial de Chumbivilcas- Cusco declaré la viabilidad de EL PROYECTO,
el mismo que se encuentra en el Anexo N° 3-D.

* Mediante ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL N° 038-2024-CM-MPCH de
fecha 04 de marzo del 2024, la Entidad Publica priorizé LA INVERSION y se
designé a los miembros del Comité Especial mediante Resolucion de alcaldia
N°358-2024-A-MPCH, en fecha 15 de julio del 2024; responsable del proceso
de seleccion de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que sera responsable
del financiamiento y ejecucién de LA INVERSION.

= Mediante Informe Previo N° 000007-2024-CG/GRCU de fecha 14 de octubre
del 2024 se emiti6 el Informe Previo de la Contraloria General de la Republica.

*  Con resolucién N° 015-2025-A-MPCH, de fecha 27 de enero del 2025 se
reconforma el comité especial para procedimientos de obras por impuesto

» Mediante Resolucion De Gerencia Municipal N° 0098-2025-GM/MPCH-C de
fecha 21 de marzo de 2025 , se aprobé las Bases del presente proceso de
seleccidn.

MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION:

LA INVERSION tiene un Monto Referencial del Convenio de Inversion de S/
24,909,313.23 (Veinticuatro Millones Novecientos Nueve Mil Trescientos
Trece con 23/100 Soles), cuyo desagregado se detalla en el cuadro siguiente:

COSTO
OBLIGACIONES (Consignar en
_ Soles, en nimeros)
Ejecucién de la Obra 23,334,251.26
Elaboracién del Expediente Técnico 380,348.30
Financiamiento de la Supervisién de la Ejecucion 1,113,043.79
delaGba
Liguidacién del proyecto ] 81,669.88
MONTO TOTAL DE INVERSION
REFERENCIAL: 24,909,313.23

NOTA 1. La Supervisién de la formulacién del expediente técnico seré realizado por la Municipalidad
Provincial de Chumbivilcas, no seré financiado por la Empresa Privada.

El Monto Referencial del Convenio de Inversién sefalado en los parrafos
precedentes se expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado
comprende ios impuestos de Ley incluido el Impuesto General a las Ventas.

Asimismo, en caso LA INVERSION haya sido propuesta y/o actualizada por el
sector privado a la ENTIDAD PUBLICA en el marco del SUBCAPITULO I del
CAPITULO | del TITULO Il del Reglamento, el reembolso por los gastos de
elaboracién o actualizacién de la ficha técnica, del estudio de preinversién o del
Expediente Técnico, o del Manual de Operacién y/o Mantenimiento solo procede
en caso la Empresa Privada (o Consorcio) proponente se haya presentado al
proceso de seleccion y ademas la propuesta presentada sea valida, y no cambie
la concepcion técnica.

——
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SECCION Ii: )
DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCION

CAPITULOI:
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

DEL COMITE ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccién de la
Empresa Privada (o Consorcio), para lo cual ejerce las funciones establecidas en
el articulo 32 del Reglamento.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el
principio de enfoque de gestién por resultados para el desarrolio del proceso de
seleccion hasta el perfeccionamiento del Convenio de Inversién, o hasta la
cancelacion del Proceso de Seleccion.

AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

En caso de Agrupamiento de inversiones la Entidad Publica debe indicar ello en
la Convocatoria y en las Bases del proceso de seleccién, para lo cual se debera
considerar los siguientes formatos: Anexos N° 3-B, 4-F y 4-l. Asimismo, la
Empresa Privada (o Consorcio) debe presentar su Expresién de Interés, la
Propuesta Econdmica y la Propuesta Técnica por la totalidad de las Inversiones
agrupadas.

CONVOCATORIA Y PUBLICACION

La convocatoria se realiza a través de su publicaciéon en un diario de circuiacion
nacional, por unica vez, de conformidad con el parrafo 54.2 del articulo 54 del
Reglamento.

En caso el Monto Referencial del Convenio de Inversién no superen las ciento
veinte (120) UIT, es suficiente que la convocatoria se publique en el portal
institucional de la Entidad Publica y de Proinversion, de conformidad con el parrafo
54.3 del articulo 54 del Reglamento.

LLa Convocatoria incluye como minimo la siguiente informacion:

Descripcion del objeto del Convenio de Inversién que refleje su finalidad,;
Cédigo Unico de Inversiones.;

Monto Referencial del Convenio de Inversion.;

Costo del mantenimiento y/o de operacién de corresponder;

Costo de la Supervision de la Ejecucion del Proyecto y/o de la Elaboracion
del Expediente Técnico, de corresponder;

Calendario del Proceso de Seleccién;

= Enlace al portal institucional donde se encuentran las bases y demas
documentos del proceso de seleccion.

PLAZO

Los plazos en el presente proceso de seleccidén desde la Convocatoria hasta el
perfeccionamiento del Convenio de Inversion se computan en dias habiles.
conforme al calendario del proceso de seleccidn aprobado en las Bases.




1.5.

1.6.

1.7.

de Inversién y de trece (13) dias para IOARR e IOARR de emergencia o
actividades de operacién y/o mantenimiento.

El comité especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso
de seleccion, a través de una circular que es notificada a todos los Participantes
y/o Postores en el domicilio o correo electrénico sefialado en su carta de expresion
de interés. Las circulares emitidas por el comité especial integran el proceso de
seleccion, siendo vinculantes para todos los Participantes o Postores, y son
publicadas en el portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSlON

CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las
Bases, emitira una Circular, que sera remitida a todos los Participantes y Postores,
dirigida a los Representantes Legales y enviada al domicilio o correo electronico
sefialado en su carta de expresiéon de interés. Las Circulares emitidas por el
Comité Especial integran las presentes Bases, siendo juridicamente vinculantes
para todos los Participantes y Postores, y seran publicadas en el Portal
Institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION

REQUISITOS DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO

La Empresa Privada (o Consorcio) debe ser una persona juridica y cumplir con los
requisitos legales, técnicos y econémicos establecidos en las Bases del presente
proceso de seleccion, conforme a lo requerido en el Anexo N° 4-B.

No pueden participar en este proceso de seleccién, como Empresa Privada (o
Consorcio) o Ejecutor de la inversién, en forma individual o en Consorcio, las
personas juridicas que se encuentren comprendidas en alguno de los
impedimentos para ser participante, Postor y/o ejecutor, establecidos en el
parrafo 44.2 del articulo 44 del Reglamento. Caso contrario, la propuesta se
considera como no presentada y, en caso se haya suscrito el Convenio de
Inversion, se considera invalido y no surte efectos.

EXPRESION DE INTERES

A efectos de poder participar en el proceso de seleccidn, las Empresas Privadas
de manera individual o en Consorcio, a través de su representante y/o apoderado
legal, deben presentar su Expresion de Interés al Comité Especial, conforme al
Anexo N° 4-A, dentro del plazo de siete (7) dias habiles siguientes a la fecha de
publicacién de la Convocatoria para presentar su expresion de interés por Mesa
de Partes de la Entidad Publica y/o conforme lo sefialado en la convocatoria.

En Ia presentaciéon de propuestas, en el caso de propuestas presentadas por un
Consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes, adjuntando la
respectiva promesa formal de Consorcio, la que se perfecciona mediante un
Contrato de Consorcio antes de la suscripcién del Convenio de Inversion,
conforme a lo establecido en el articulo 45 del Reglamento.

La sola presentacion de una Expresion de Interés de un Participante no obliga al
Comité Especial a aceptarla. Bajo debida justificacion.

La sola presentacion de la Expresién de Interés por parte de la Empresa Privada
(o Consorcio) implica el pleno conocimiento, aceptacién y sometimiento
incondicional a todo lo establecido en las Bases, y todos sus documentos
aclaratorios, complementarigs 0 modificatorios, las mismas que tienen
juridicamente c: caracter vinculants para aquellos asu como su renuncia |rrevocable
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1.8.

1.9.

plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier accién, reclamo, demanda,
denuncia o solicitud de indemnizacién contra el Estado Peruano o cualquier
dependencia, organismo, funcionario o empleado de éste, la Entidad Publica, sus
integrantes y asesores.

IMPORTANTE:

En caso se presente un anico Participante, el Comité Especial puede seguir las
reglas y el procedimiento para la adjudicacion directa establecido en el articulo
123 del Reglamento.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma espafiol y por
escrito, en el mismo plazo establecido para la presentaciéon de la Expresion de
interés previsto en el Calendario del proceso de seleccién. Las consultas y
observaciones solo pueden ser presentadas por quienes hayan presentado su
Expresion de Interés.

Las observaciones a las Bases se realizan de manera fundamentada por supuesta
vuineracion a la normativa prevista en la Ley N° 29230, el Reglamento, y otras
normas relacionadas al objeto del proceso de seleccion. Por su parte, mediante la
formulacion de consultas a las Bases, los Participantes podran solicitar la
aclaracién a cualquier extremo de las Bases.

Los Términos de Referencia pueden ser materia de consultas u observaciones,
en cuyo caso corresponde al Comité Especial, en forma previa a su absolucién,
coordinar con el 6rgano competente de la Entidad Publica, quien puede disponer
las precisiones o modificaciones pertinentes sin variar de forma sustancial el
requerimiento original o desnaturalizar el objeto del proceso de seleccién, las
mismas que deben notificarse a través del Pliego de absolucién correspondiente
e incorporarse en las Bases integradas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las respuestas del Comité Especial a las solicitudes de consultas u observaciones
que se efectlen se realizan de manera simultanea y pueden modificar o ampliar
las Bases, pasando a formar parte de las mismas. La absoluciéon de consultas y
observaciones se realiza de manera motivada y por escrito, indicando si éstas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen y se notifican a través de la
publicacién del pliego absolutorio en el portal institucional de la Entidad Publica y
de PROINVERSION.

La absolucién a las consultas u observaciones por parte del Comité Especial no
debe ser contraria a la Ley N° 29230, el Reglamento o normas complementarias
conexas que tengan relacién con el proceso de seleccion. No obstante, dicho
plazo se amplia a siete (7) dias habiles cuando los participantes propongan la
incorporacién de Gastos de Administracion Central y Monitoreo

El plazo para la absolucion de consultas y observaciones por parte del Comité
Especial no excedera de cuatro (4) dias habiles contados desde e! vencimiento
del plazo para presentar Expresiones de Interés.

La absolucién se notifica con un pliego absolutorio, el cual se da a conocer a través
de una Circular a todos los Participantes del proceso de seleccion mediante su
publicacién en el portal institucional de la Entidad Publica




1.10.

1.11.

Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por falta de consultas u
observaciones, no podra ser invocado como causal de apelacion.

IMPORTANTE:

No seran absueltas las consultas y observaciones a las Bases presentadas
extemporaneamente, o en un lugar distinto al sefialado en las Bases, o formuladas
por quienes no hayan presentado Expresion de Interés.

INTEGRACION DE BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion
y contienen las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como
consecuencia de la absolucién de las consultas, observaciones y Circulares
emitidas por el Comité Especial. Las Bases Integradas no estan sujetas a
cuestionamiento ni modificacién durante el proceso de seleccion, bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad Publica, salvo el supuesto de rectificacién
regulado en el articulo 57 del Reglamento.

El Comité Especial integra las Bases y las publica en el Portal Institucional de la
Entidad Publica y de PROINVERSION, teniendo en consideracién los siguientes
plazos:

* Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil
siguiente de vencido el plazo para formularlas.

= Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil
siguiente de absueltas las consultas y observaciones a las Bases.

En caso las Bases Integradas impliguen un incremento al Monto Referencial del
Convenio de Inversion, debe enviarse copia de estas a la Contraloria General de
la Republica, para los fines de control, siendo que dicha remisién no suspende el
proceso de seleccion, conforme al articulo 58 del Reglamento.

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de publicadas las Bases integradas,
el Comité Especial de oficio o a solicitud de la Empresa Privada (o Consorcio) que
presentd la Expresién de Interés, puede rectificar la incorrecta integracion de
Bases en el marco de la absolucién de las consultas, observaciones y Circulares
emitidas por el Comité Especial. En este caso, el Comité Especial luego de
corregir las Bases debe integrarlas y publicarlas nuevamente en el portal
institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION, modificando el
Calendario del proceso de seleccién segun el articulo 59 del Reglamento.

Una vez integradas y/o rectificadas, las Bases no pueden ser cuestionadas en
ninguna otra via ni modificadas de oficio por autoridad administrativa alguna, bajo
responsabilidad.

FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los documentos que acompafian las propuestas se presentan en idioma espafiol
0, en su defecto, acompafados de traduccion oficial o sin valor oficial efectuada
por traductor publico juramentado o traduccion certificada efectuada por traductor
colegiado certificado; salvo el caso de la informacién técnica complementaria
contenida en folletos, instructivos, catdlogos o similares, que puede ser
presentada en el idioma original. El Postor es responsable de la exactitud y
veracidad de dichos documentos. Si hubiere discrepancia entre los textos en
diferentes idiomas de cualquier document®, prevalecera el texto en espafiol.
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Las propuestas deben llevar la rubrica o la firma electrénica validada en el
siguiente link: https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtmli del
Representante Legal del Postor, o apoderado o mandatario designado por esté
para dicho fin y debidamente acreditado mediante carta poder simple. Las
propuestas y toda documentacion se debidamente foliadas, y se debera incluir
una relacion detallada de todos los documentos incluidos en cada sobre.

En caso de Consorcio, las propuestas deben ser presentadas por el
Representante Legal comun del Consorcio, o por el apoderado designado por
éste, conforme a lo siguiente: i) En el caso que el Representante Legal comun del
Consorcio presente la propuesta, éste debe presentar original de la promesa
formal de Consorcio; i) En el caso que el apoderado designado por el
Representante Legal comin del Consorcio presente la propuesta, éste debe
presentar carta poder simple suscrita por el Representante Legal comun del
Consorcio y original de la promesa formal de Consorcio, en aplicacion del articulo
45 del Reglamento.

El precio contenido en la Propuesta Econdmica debe incluir todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el Monto Referencial del Convenio de Inversion. Aquellos
Postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su
propuesta los tributos respectivos.

El precio total de la propuesta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales, de corresponder. En caso de existir discrepancia
entre una cifra expresada en nimeros y otra cifra expresada en letras, prima la
expresada en letfras.

El Postor sera responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que
incurra para la preparacién de los sobres. El Estado Peruano o cualquier
dependencia oficial o funcionario involucrado, o el Comité Especial, no seran
responsables en ningln caso por dichos costos o gastos, cualquiera sea la forma
en que se realice el proceso de seleccion.

Cada documento presentado por el Postor tendra el caracter de Declaracion
Jurada.

IMPORTANTE:

La sola presentacion de una propuesta de un Postor no obliga al Comité Especial
a aceplarla. Bajo debida justificacion.

Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas individuales ni
conformar méas de un Consorcio en un mismo proceso de seleccion.

Es obligacion y responsabilidad de cada Postor revisar y evaluar las
caracteristicas particulares del Proyecto y adoptar las decisiones que consideren
pertinentes, bajo su responsabilidad.
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1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, APERTURA DE LOS SOBRES N°01,
N°02 Y N° 03, Y EVALUACION DE SOBRES N° 1, N° 2:

La presentacion de las Credenciales (Sobre N° 1), Propuesta Econémica (Scbre
N° 2) y Propuesta Técnica (Sobre N° 3) se lleva a cabo en un plazo maximo de
siete (7) dias habiles de publicadas las Bases integradas o su rectificacion, en el
lugar fecha y hora indicados en el Calendario del presente proceso de seleccion.

La presentacién se realiza en acto puiblico ante el Comité Especial, y se sujetaa
los formatos establecidos en el Anexo N° 4-B. Dicho acto se lleva en presencia de
Notario Publico o Juez de Paz en el supuesto establecido en el Articulo 47 del
Reglamento de la Ley 29230.

En caso se presente una Expresion de Interés, la presentacién de propuestas no
requiere la participacién de Notario Publico o Juez de Paz.

El Comité Especial otorgara hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de la
hora fijada para el cumplimiento del acto publico. Culminado dicho plazo, se
procede a dar inicio al acto con los Postores que se encuentren presentes. En
caso de reprogramacién se debera comunicar a los Participantes mediante
Circular.

Vencido el plazo, no se admite la participacion de mas postores ni la entrega de
documentos adicionales, ni la modificacion de las propuestas presentadas.

El Presidente del Comité Especial, inicia el acto de recepcion de propuestas e
invita a los Postores a entregar los sobres N°1, N° 2y N° 3.

La evaluacion de la Propuesta Econémica y la verificacion de los requisitos legales
y técnicos minimos establecidos en las Bases del proceso de seleccion se realiza
por el Comité Especial dentro del plazo maximo de cuatro (4) dias habiles
siguientes de la presentacion de las propuestas.

Apertura del Sobre N° 1:

Una vez que los postores hayan hecho entrega de sus sobres, con participacion
de Notario Publico o Juez de Paz, cuando corresponda, se procede a la apertura
y verificacion de la documentacion contenida en el Sobre N° 1, en el mismo orden
en que fueron presentados. Los miembros del Comité Especial y, cuando
corresponda, el Notario Publico o Juez de Paz visan al margen de los documentos
presentados. En el mismo acto el Comité Especial revisa que los documentos
contengan lo solicitado en la seccién correspondiente al Sobre N°01 del Anexo N°
4-B de las Bases.

Durante la verificacién del Sobre N° 1 el Comité Especial, aplicando el principio de
enfoque de gestion por resultados, puede solicitar a cualquier Postor que subsane
0 corrija algun error material o formal de los documentos presentados, dentro del
plazo que establezca el Comité Especial.

Los errores o defectos subsanables durante esta etapa son, entre otros:
* Falta de foliado

* Falta de sello

* Falta de firma y/o rubrica

* Falta de fotocopias (Ginicamente &n el ejemplar denominado como “Copia 1”).
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* La no consignacion de determinada informacién de caracter no sustancial en
los formularios o declaraciones juradas

*= Y otros de caracter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité
Especial, puedan ser subsanables

En este caso, los sobres N° 2 y N° 3 no son abiertos y quedan en custodia del
Comité debidamente sellados y lacrados hasta la fecha establecida por el Comité
para la presentacion de la subsanacion del Sobre N° 01. Subsanados los errores
o defectos del Sobre N°01 se contintia con la evaluacion del Sobre N°02.

Si venciera dicho plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia, el Postor
queda automaticamente descalificado y se le devuelven sus sobres N° 2 y N° 3
sin abrir, en el acto de presentacion de los resultados de evaluacion.

Apertura del Sobre N° 2:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 2 de los Postores cuyos Sobres N°
1 hayan sido declarados aptos. El Comité Especial anuncia el nombre de cada
Participante y el precio ofertado en su Propuesta Econémica y, de corresponder,
el Notario Publico o Juez de Paz visa al margen los documentos presentados. En
el mismo acto el Comité Especial revisa que los documentos contengan lo
solicitado en la seccién correspondiente al Sobre N°02 del Anexo N° 4-B de las
Bases.

El Comité Especial revisa las Propuestas Econ6émicas presentadas por los
Postores considerando los principios de enfoque de gestion por resultados y de
eficacia y de eficiencia, seleccionando la oferta més favorable al Estado, respecto
del cual se revisa la Propuesta Técnica.

El Comité Especial devuelve las Propuestas Econémicas que se encuentren por
debajo del noventa por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de
Inversion y también se devuelven las Propuestas Econémicas que superen el
ciento diez por ciento (110%) del Monto Referencial del Convenio de Inversion.

Si la Propuesta Econémica excede hasta diez por ciento (10%) el Monto
Referencial del Convenio de Inversién, el Comité Especial debe contar con la
resolucion de aprobacion del Titular de la Entidad Publica para el otorgamiento de
la Buena Pro, salvo que de oficio o a pedido del Comité, el Postor acepte reducir
su propuesta a un monto igual o menor al Monto Referencial del Convenio de
Inversién.

El Comité Especial rechaza y devuelve la Propuesta Econémica en caso no cuente
con la aprobacion del Titular de la Entidad Publica y el Postor no acepte reducirla.

Para los Proyectos propuestos por el sector privado, en el marco del Subcapitulo
Il Capitulo | del Titulo il del Reglamento, las Propuestas econémicas no deben
exceder el Monto Total de Inversién Referencial consignado en las Bases del
presente proceso de seleccién. De igual manera, la Propuesta econémica que no
incluyan lo solicitado en el Anexo N° 4-B de estas Bases, invalidaran las
propuestas y seran devueltas al Postor con el Sobre N° 3, este Gltimo sin abrir.

De acuerdo a lo previsto en el parrafo 47.3 del articulo 47 del Reglamento, en el
acto de presentacion de ofertas se puede contar con un representante del Sistema
Nacional de Control, quien participg como veedor y debe suscribir el acta
correspondiente.
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1.13

Apertura del Sobre N° 3:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 3 presentados por los Postores con
el Unico objeto de realizar el visado de cada folio por los miembros del Comité
Especial, y cuando corresponda, por el Notario Publico o Juez de Paz al margen
de los documentos presentados.

Concluido el visado de la propuesta, el Sobre N° 3 queda en custodia del Comité
Especial para que puedan desarroliar ia etapa de Evaluacion y Calificacion de
Propuestas.

IMPORTANTE:

En caso se presente un Unico Postor, el Comité Especial puede seguir las reglas
y el procedimiento para adjudicacién directa establecido en el articulo 55 y el
articulo 123 del Reglamento.

EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA - SOBRE N°03:

Luego de evaluados el Sobre N°01 y Sobre N°02, el Comité Especial evalua la
Propuesta Técnica del Postor cuya Propuesta Econémica fue seleccionada, y
determina si ésta responde a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y
condiciones de los Términos de Referencia especificados en el Anexo N° 3-A

En el caso que, de la revision de la propuesta técnica se adviertan defectos de
forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos
presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisién
de presentacién de uno o mas documentos que acrediten el cumplimiento de los
requerimientos técnicos minimos siempre que se trate de documentos emitidos
por autoridad publica nacional o un privado en ejercicio de su funcion, tales como
autorizaciones, permisos, titulos, constancias y/o certificados que acrediten estar
inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza analoga, para lo cual deben
haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la
presentacion de propuestas, el Comité Especial otorgara por Unica vez un plazo
razonable, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta contintia
vigente para todo efecto, a condicién de la efectiva enmienda del defecto
encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el
mismo acto.

De no cumplir con lo requerido, la propuesta se considera no admitida, y se
procede a revisar la Propuesta Técnica del Postor con la Propuesta Econémica
siguiente a la seleccionada inicialmente, y asi sucesivamente.

De resultar favorable dicha evaluacion, el Comité Especial adjudica la Buena Pro,
levantandose el acta respectiva a través de acto publico con la presencia del
Notario Publico o Juez de Paz, de ser el caso.

En caso de empate, los Postores que empataron tienen un plazo maximo de cinco
(5) dias habiles, de acuerdo a lo que establezca el Comité Especial, para presentar
una nueva Propuesta Econdmica, la que no podra ser de un monto mayor al
inicialmente presentado.

La nueva Propuesta Econdmica debe presentarse en un nuevo Sobre N° 2
cerrado, cumpliendo con las mismas formalidades establecidas para la
presentacion de la Propuesta Etonémica. El procedimiento del acto publico para
la presentacién de las nuevas Propuestas Econémicas estara sujeto a los mismos
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1.14.

1.15.

En el supuesto que las Propuestas Econémicas lleguen al limite del noventa por
ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversion, la determinacién
del orden de prelacién de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo.
Para Ia aplicacion de este método de desempate se requiere la participacion de
Notario o Juez de Paz y la citacién oportuna a los Postores que hayan empatado.

IMPORTANTE:

Cuando la Propuesta Econémica exceda hasta en diez por ciento (10%) el Monto
Referencial del Convenio de Inversién, las entidades publicas del Gobierno
Nacional deben contar adicionalmente con la Certificacién Presupuestaria y/o
Compromiso de Priorizacién de Recursos, de acuerdo con el numeral 3, parrafo
58.1 del articulo 58 del Reglamento, de lo contrario se rechaza la oferta.

Para el caso de Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades
Pablicas dicho exceso debe encontrarse dentro de los topes maximos de
capacidad anual y que su disponibilidad no comprometa a otro Proyecto ejecutado
bajo este mismo mecanismo, de acuerdo con el numeral 1, parrafo 58.1 del
articulo 58 del Reglamento.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Comité Especial otorga la Buena Pro al Postor cuya Propuesta Econémica sea
la menor y su Propuesta Técnica cumpla con los requisitos minimos establecidos
en los Términos de Referencia de las Bases, a mas tardar al dia siguiente de
concluida la evaluacion, de acuerdo al Calendario del proceso de seleccion.

Es obligatoria la participacién del Notario Publico o Juez de Paz para el
otorgamiento de la buena pro, en los casos que se haya presentado mas de un
Postor.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas Postores, el consentimiento de la
Buena Pro se produce a los ocho (8) dias habiles de la notificacion de su
otorgamiento, sin que los Postores hayan ejercido el derecho de interponer el
recurso de apelacion.

En caso de que se haya presentado un solo Postor, el consentimiento de la Buena
Pro se produce el mismo dia de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publica en el Portal Institucional de la
Entidad Publica y de PROINVERSION hasta el dia habil siguiente de haberse
producido.

IMPORTANTE:

Una vez consentida la Buena Pro, la Entidad Pdblica a su sola discrecion podra
realizar la verificacién de la propuesta presentada por la Empresa Privada (o
Consorcio) ganadora de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud o
falsedad en las declaraciones, informaciéon o documentacion presentada, la
Entidad Pablica procede conforme lo dispuesto en la Décima Disposicion
Complementaria Final del Reglamento.
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1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

RECONOCIMIENTO DE GASTOS EN CASO DE PROPUESTAS DE
PROYECTOS DEL SECTOR PRIVADO

Si el proceso se enmarca en lo dispuesto por el Subcapitulo Il Capitulo | del Titulo
Il del Reglamento, el Comité Especial utiliza como base la informacion presentada
por el Sector Privado, la misma que se encuentra detallada en el Anexo N° 7 de
las presentes Bases.

La Entidad Publica reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria el
gasto por la ficha técnica o estudios de preinversion a través de los CIPRL o
CIPGN, de acuerdo al monto sefialado en el Anexo N° 4-E

En caso la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria sea
distinta a la empresa que propuso el Proyecto, el pago de los costos de la ficha
técnica o de los estudios de preinversion o actualizacién constituye un requisito
que debe cumplir el Adjudicatario a mas tardar en la fecha de suscripcidén del
Convenio de Inversion.

El reembolso no resulta procedente en los casos en que la Empresa Privada (o
Consorcio) que propuso el Proyecto no se presente al proceso de seleccion, o se
presente con una propuesta invalida.

CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

El proceso de seleccion puede ser cancelado mediante Resolucién del Titular de
la Entidad Publica, mediante resolucion debidamente motivada por caso fortuito,
fuerza mayor, desaparicién de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta
antes de la suscripcién del Convenio de Inversién y/o contrato, para lo cual debe
comunicar su decisién por escrito al Comité Especial hasta el dia habil siguiente
de emitida la Resolucién del Titular.

En caso de Agrupamiento de Inversiones, el Titular de la Entidad Publica puede
cancelar parcialmente el proceso de seleccion, hasta antes de la presentacién de
propuestas. En ese caso, el Comité Especial publica las Bases actualizadas y
retrotrae las actuaciones del proceso de seleccion hasta la oportunidad de
presentacion de expresiones de interés.

PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de seleccion es declarado desierto por el comité especial cuando no
se presente ninguna carta de expresion de interés o ninguna propuesta que pueda
ser admitida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional de
la Entidad Publica y de PROINVERSION el mismo dia de su emisidn.

En estos supuestos, el comité especial puede convocar a un nuevo proceso de
seleccion. EI Comité Especial determina la nueva fecha de la convocatoria. La
nueva presentacién de propuestas se realiza en un plazo no menor de ocho (8)
dias, contados desde la nueva convocatoria. En los casos en que se incremente
el Monto Referencial del Convenio de Inversién se informara dicho incremento a
la Contralorfa General de la Republica.

REGIMEN DE NOTIFICACIONES
Las notificaciones dirigidas al Participante y/o Postor se efectiian a través del

portal institucional de la Entidad Pubiica sin perjuicio de remitirlas a cualguiera de
los Representantes Legales, mediante:
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1.20.

= Correo Electrénico: con confirmacion de transmision completa expedida por
el destinatario de la comunicacién respectiva a través de otro correo
electronico, en cuyo caso se entendera recibida en la fecha que se complete
la transmision del remitente.

= Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial: en cuyo caso
se entendera recibida la notificacion en la fecha de su entrega, entendiéndose
en estos casos por bien efectuada y eficaz cualquier notificacién realizada en
el domicilio sefialado por el Representante Legal.

IMPORTANTE:

En el caso de Proyecto de Inversion la Entidad Publica puede incorporar los
Gastos de Administracion Central y Monitoreo a ser reconocidos a la Empresa
Privada, en cuyo caso debera incluir el numeral sefalado a continuacion.

Corresponde su inclusion solo en los Convenios de Inversién referidos a proyectos
de inversion, no aplica para el caso de IOARR o actividades.

Se registran en el rubro de Gestién del proyecto del Banco de Inversiones, en el
marco del SNPMGI.

GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL Y MONITOREO DE LA EMPRESA
PRIVADA

Los Gastos de Administracién Central y Monitoreo (GACM) se consideran de
acuerdo a la definicion nimero 22 del articulo lll del Reglamento de la Ley
N°29230, para lo cual la Entidad Publica y Empresa Privada deben tener en cuenta
lo siguiente:

* Las Entidades Publicas pueden estimar, previamente a la fase de
Priorizacién, la incorporacion de los GACM para lo cual consideran las reglas
aplicables al registro de Gestién del Proyecto del Banco de Inversiones, en el
marco del SNPMGI.

= Para el caso de iniciativas privadas, la Entidad Publica, a través de la UF,
determina en las Bases la pertinencia, alcance y monto maximo de los GACM,
considerando la naturaleza y alcances de las inversiones.

= En el caso de no haber sido contemplados en las Bases con las cuales se
convoca el Proceso de Seleccion, la Empresa Privada participante puede
proponer su incorporacion en la etapa de Consultas y Observaciones a las
Bases, debiendo remitir la estructura de costos con el detalle de actividades,
montos, plazos u ofra informacion vinculada a la implementacién de esta
gestién, para evaluacién de la Entidad Publica. Esta Ultima, a través de la UEI,
determina en las Bases Integradas, la pertinencia, alcance y monto maximo a
reconocer.

* Corresponde a cada postor decidir si incorpora este concepto en su Propuesta
Econodmica a través del Anexo N° 4-E — OPCION 2

* El monto correspondiente a los GACM se establece en el Convenio de
Inversion, de acuerdo a la propuesta econémica presentada por el postor a
quien le fue otorgada la buena pro, y no pueden incorporarse o incrementarse
posteriormente.

IMPORTANTE:

La incorporacion de los GACM o su mogificacion se realiza siempre por la Entidad
, alcance y
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En el presente Proyecto de Inversién el monto maximo a considerar por el postor
por el concepto de Gastos de Administracion Central y Monitoreo y que sera
reconocido por la Entidad Plblica es de S/. 59,782.35 (cincuenta y nueve mil
setecientos ochenta y dos con 35/100 soles).

CAPITULO II: |

SOLUCION DE CONTROVERSIP:S DURANTE EL PROCESO DE SELECCION J!

2.1.

2.2

2.3.

RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Puablica a cargo del proceso de
seleccion y los Postores, Unicamente dan lugar a la interposicion del recurso de
apelacion.

A través del recurso de apelacion se impugnan los actos dictados durante el
desarrollo del proceso de seleccién, desde la Convocatoria hasta aqguellos actos
emitidos antes de la celebracién del Convenio de Inversién, no pudiendo
impugnarse las Bases ni su integracién y/o rectificacion.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las
etapas del proceso de seleccién constituye causal de nulidad de las etapas
siguientes, y determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo
al acto o etapa en que se produjo dicho incumplimiento.

PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacién contra los actos de otorgamiento de la Buena Pro, contra
cancelacién o declaratoria de desierto del proceso de seleccién, debe
interponerse dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado
conocimiento del acto que se desea impugnar.

El recurso de apelacién es conocido, resuelto y notificado por el Titular de la
Entidad Publica, y en caso de encargo por el Director Ejecutivo de
PROINVERSION, en un plazo méximo de diez (10) dias habiles contados desde
el dia siguiente de la admision del recurso, de lo contrario el interesado debera
considerar denegado el recurso de apelacion.

La resolucién de la Entidad Publica o de PROINVERSION, segtn corresponda,
que resuelve el recurso de apelacion, o la denegatoria ficta por no emitir y notificar
su decision dentro del plazo respectivo, agotan la via administrativa, por lo que
contra ellas no cabe recurso administrativo alguno.

GARANTIA DE APELACION

La Garantia de Apelacién se otorga a favor de la Entidad Publica, o de
PROINVERSION en caso de encargo, y equivale al tres por ciento (3%) del Monto
Referencial del Convenio de Inversién del proceso de seleccién, debiendo
mantenerse vigente al menos por treinta (30) dias habiles, contados desde su
fecha de emision, la cual debe ser igual a la fecha de interposicién del recurso de
apelacién. Esta debe estar de acuerdo al Anexo N° 5-A. El monto de la Garantia
de Apelacion debe ser expresado con dos (2) decimales.

Ninguin recurso de apelacion se consiflera validamente interpuesto y carece de
todo efecto si el Postor no cumple el plazo estipulado y no adjunta la Garantia de
Apelacion. o L sy
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2.4,

Cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la
nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la
denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolucion dentro del plazo legal, se
procede a devolver la garantia al impugnante, en un plazo maximo de cinco 5)
dias habiles de solicitado.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacion, o el
impugnante se desistiera, la Entidad Publica o PROINVERSION procede a
ejecutar la Garantia de Apelacion, y el importe debe ser depositado en la cuenta
bancaria de la Entidad Publica, o de PROINVERSION en caso de encargo.

ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

La interposicion de la accién contenciosa administrativa cabe Unicamente contra
la resolucion o denegatoria ficta que agota la via administrativa, y no suspende lo
resuelto por la Entidad Publica o PROINVERSION, segun corresponda. Dicha
accion se interpone dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.

—

3.1.

3.2,

CAPITULO IlI:
DEL CONVENIO DE INVERSION

OBLIGACION DE SUSCRIBIR EL CONVENIO DE INVERSION

Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme,
tanto la Entidad Publica como la Empresa Privada o Consorcio, estan obligados a
suscribir el Convenio de Inversion.

Para tal efecto, dentro del plazo de diez (10) dias habiles siguientes al
consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente
firme, la empresa privada o consorcio adjudicatario presenta los requisitos para
perfeccionar el Convenio de Inversion.

En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) dias habiles siguientes de
presentados los documentos, el titular de la Entidad Publica y el representante de
la Empresa Privada adjudicataria suscriben el Convenio de Inversién o se otorga
un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de diez
(10) dias habiles contados desde el dia siguiente de la notificacion de la entidad.

Dentro del plazo de cinco (5) dias habiles de subsanadas las observaciones se
suscribe el Convenio de Inversion.

En el caso de Inversiones, previo a la firma del Convenio de Inversion, la Entidad
Publica debe actualizar en el Banco de Inversiones del SNPMGI la modalidad de
ejecucién indicando el mecanismo establecido en la Ley N° 29230.

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE INVERSION
Para perfeccionar el Convenio de Inversién, la Empresa Privada (o Consorcio)

Adjudicataria de la Buena Pro segun el articulo 69 del Reglamento, debe presentar
a la Entidad Publica los siguientes documentos:

= Documento que acredite que el (los) representante (s) propuesto(s) para la
firma de Convenio, cuenta con facultades para perfeccionar el Convenio de
Inversién emitido por Registros Publicos con una antigliedad no mayor a
treinta (30) dias calendario contatios desde su emision hasta la fecha prevista

o

para la firma-del Convenio de Iny
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* Garantia de Fiel Cumplimiento conforme al Anexo N° 5-B y la Clausula
Décimo Segunda del Convenio de Inversiéon (Anexo N° 6).

= Contrato celebrado con el(ios) Ejecutor(es) del Proyecto, inscritos en el
Registro Nacional de Proveedores del OSCE, segun los registros que
correspondan cumpliendo con las condiciones establecidas en los Términos
de Referencia del Anexo N° 3-A

En caso de Consorcio de debera solicitar adicionalmente:

* Contrato de Consorcio, que esté acorde a lo sefialado en la Declaracion
Jurada del Anexo N° 4-K. El contrato de Consorcio se formaliza mediante
documento privado con firmas legalizadas ante notario publico, de cada una
de las empresas privadas integrantes.

*  El contenido del contrato de Consorcio es el siguiente:

a) Identificacion del nombre o razén social de las empresas privadas
integrantes del Consorcio.

b) Designacion del Representante Legal comun del Consorcio, con
facultades para actuar en su nombre y representacion, en todos los actos
del proceso de seleccion, suscripcién y ejecucion del Convenio hasta la
conformidad de recepcion y liquidacién. No tiene eficacia legal frente a la
Entidad Publica los actos realizados por personas distintas al
representante comun.

¢) El domicilio comun del Consorcio, donde se remitira las comunicaciones
hechas por la Entidad Publica, siendo éste el tnico valido para todos los
efectos.

d) Los porcentajes de participacion de cada una de las empresas
integrantes del Consorcio. Lo indicado no excluye la informacién adicional
que los consorciados puedan consignar en el contrato de Consorcio con
la finalidad de regular su administracion interna.

e) Copia simple de la vigencia de los poderes expedidos por los Registros
Publicos con una antigtiedad no mayor de treinta (30) dias a la firma del
Convenio de Inversion computada desde la fecha de emisién, que
consigne la designacién del(los) Representante(s) Legal(es) de las
Empresas Privadas que conforman o suscriben el Contrato de Consorcio.

El Comité Especial verifica que el ganador de la Buena Pro y el Ejecutor del
Proyecto no se encuentren inhabilitados para contratar con el Estado al momento
de la suscripcién del Convenio de Inversion. Para ello, puede solicitar apoyo a las
areas competentes de la Entidad Publica. Asimismo, verifica que el(los)
Ejecutor(es) del Proyecto se encuentren con Registro Nacional de Proveedores
vigente.

Siempre que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria haya entregado los
documentos antes sefialados, se procede a la celebracion del Convenio de
Inversién y se le entrega al Adjudicatario un ejemplar original del mismo
debidamente firmado por la Entidad Publica.

En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) dias habiles siguientes de que
la Empresa Privada (o0 Consorcio) adjudicataria presente los documentos para
perfeccionar el convenio de inversion, el titular de la Entidad Publica y el
representante de la Empresa Pfjvada adjudicataria suscriben el Convenio de
Inversion o se otorga un plazo agiicional para subsanar los requisitos, el que no
puede exceder de diez (10) dias\habiles Contados desge_ el dia siguiente de la
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3.3.

Dentro del plazo de cinco (5) dias habiles de subsanadas las observaciones se
suscribe el Convenio de Inversion.

Una vez suscrito el Convenio de Inversion, el Comité Especial deriva toda la
documentacion para su control posterior a las areas correspondientes.

De no cumplir con la suscripcion del Convenio de Inversion, el Comité Especial
declara la pérdida automatica de la Buena Pro de la Empresa Privada (o
Consorcio) adjudicataria; y procede a adjudicarsela al Postor que quedoé en
segundo lugar con su Propuesta Economica previa verificacion de que su
Propuesta Técnica cumpla con las caracteristicas y/o requisitos funcionales y
condiciones de los Términos de Referencia especificados en las Bases en el
Anexo N° 3-A y asi sucesivamente.

Si Adjudicatario no suscribe el Convenio de Inversion y no hubiere otro Postor, el
Comité Especial declara desierto el proceso de seleccion y evalua si convoca a
un nuevo proceso de seleccion.

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacion automatica a sélo requerimiento de la Entidad
Pubilica.

Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo Ia
supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones, y que estén autorizadas para emitir garantias
y cuenten con clasificacion de riesgo B o superior; o estar consideradas en la
ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente
publica el Banco Central de Reserva del Peru.

La Empresa Privada (o Consorcio) debe entregar a la Entidad Publica la garantia
por la ejecucion del Proyecto de acuerdo al Convenio de Inversién, el Anexo N° 5-
B y las siguientes condiciones:

= LaEmpresa Privada (o Consorcio) entrega a la Entidad Publica la garantia de
fiel cumplimiento por una suma equivalente al cuatro por ciento (4%) del
Monto Total del Convenio de Inversion adjudicado.

= La garantia podra ser renovada anualmente por un monto equivalente al
cuatro por ciento (4%) del Monto Total del Convenio de Inversién adjudicado.
Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcion del
Proyecto.

La Empresa Privada podra presentar una garantia de fiel cumplimiento por el
cuatro por ciento (4%) del Monto de Inversién Total de cada una de las
obligaciones, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 72 del Reglamento.

La garantia de fiel cumplimiento por la elaboracion del expediente técnico y de la
ejecucion de la obra se presentan a la suscripcion del Convenio y se mantienen
vigentes hasta la recepcion del proyecto, luego del cual, Ia Empresa Privada
mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1) afio adicional después
de la recepcion del proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto total de la
ejecucion fisica del proyecto.




3.4.

una garantia equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto anual de las
actividades de operacién y/o mantenimiento, que se mantiene vigente hasta la
Conformidad de la Recepcion de la prestacién a cargo de la Empresa Privada,
conforme al parrafo 72.6 del articulo 72 del Reglamento.

En caso la Empresa Privada (o Consorcio) asuma el financiamiento de la
supervision del Proyecto, se puede consignar una garantia independiente para
dicha obligacién, de acuerdo al Convenio de Inversién, al Anexo N° 5-B y alas
siguientes condiciones:

* La Empresa Privada (o Consorcio) entregara una carta fianza por un monto
equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del componente de
supervisién.

* La Carta Fianza debera ser renovada anualmente por un monto equivalente
al cuatro por ciento (4%) del costo de supervision adjudicado. Esta garantia
debe mantenerse vigente hasta realizar el Gitimo pago por el servicio de
supervision.

En caso de Consorcio, las garantias que se presenten deben consignar
expresamente la razén social de las Empresas Privadas integrantes del
Consorcio, en calidad de garantizados, de acuerdo a lo establecido en el Convenio
de Inversién y el Anexo N° 5-B, de lo contrario no seran aceptadas por la Entidad
Publica.

Las Empresas Privadas integrantes del Consorcio son solidarias frente a la
solicitud de la Entidad Publica de ejecutar las garantias mencionadas en el parrafo
anterior, hasta por el monto establecido en la garantia. Las Empresas Privadas
integrantes dei Consorcio pueden presentar una o varias cartas fianzas por
Proyecto, consignando expresamente en cada una de ellas la razén social de las
Empresas Privadas integrantes del Consorcio.

Cuando corresponda la renovacion de garantias, estas deben efectuarse antes de
los cinco (5) dias a su vencimiento; de no realizarse en dicho plazo, se procede a
la ejecucién de la garantia vigente.

Cuando el Monto Total del Convenio de Inversién es modificado de manera
posterior a la suscripcién del Convenio de Inversion, la Empresa Privada modifica
el monto de la garantia de fiel cumplimiento en la misma proporcién en que fue
modificado el Monto Total del Convenio de Inversién, dentro del plazo de diez (10)
dias desde que es notificada la modificacion.

IMPORTANTE:

Es responsabilidad de la Entidad Publica verificar que las garantias presentadas
por el Postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones
necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion.

Convenio de Inversion

Los términos y condiciones bajo los cuales se regira el financiamiento y ejecucion
(y de ser el caso, la supervisién, el mantenimiento y/o la operacion) del Proyecto,
se establecen conforme al formato de Convenio de Inversién, aprobado por el
Ministerio de Economia y Finanzas mediante Resolucién Ministerial, el cual se
incluye en el Anexo N° 6.
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3.5. JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se regiran e interpretaran
de acuerdo a las leyes peruanas. Los Participantes, los Postores y el Adjudicatario
se someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de solucién de
controversias establecidas en las Bases para los conflictos que pudiesen
suscitarse respecto a este proceso de seleccidn.
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ANEXOS

ANEXO N° 1:
DEFINICIONES

Las siguientes definiciones se aplican al presente proceso de seleccion,
adicionalmente a las que se encuentran en el articulo il del Titulo Preliminar del
Reglamento:

1.
2,

10.

11

12.

Adjudicacién de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacién de la
Buena Pro del presente proceso de seleccién.

Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios
y anexos) y las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se
desarrolla el presente proceso de seleccion.

Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con
el fin de aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes
Bases, sus anexos, de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por
quienes estén autorizados para ello, conforme a estas Bases. Las Circulares
forman parte integrante de las Bases.

Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre
N° 1, de acuerdo con el Anexo N° 4-B.

Comité Especial: Es el responsable de la organizacion y conduccién dei
proceso de seleccion de la Entidad Pulblica, conforme a las formalidades
establecidas en la Ley N° 29230, Reglamento cuyos miembros son designados
por resolucion del Titular o funcionario delegado.

Expresion de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comité
Especial a efectos de participar en el proceso de seleccion, de acuerdo al
formato adjunto a las Bases.

invierte.pe: Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de
Inversiones creado por el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que
crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones.

Proinversién: Agencia de Promocién de la Inversion Privada.

Propuesta Econémica: Documento que contiene la oferta econémica, conforme
a lo establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo | de la Seccién I, el
Anexo N°4-B y del Anexo N° 4-E de
las Bases.

. Propuesta Técnica: Es la documentacion que debe presentar el Postor, de

acuerdo a lo establecido en los Apartados 1.11y 1.12 del Capitulo | de la Seccién
Ity el Anexo N° 4-B de las Bases.

Representante Legal: Es la persona natural designada por el Postor para llevar
a cabo los actos referidos en las Bases.
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ANEXO N° 2:
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION

Los Participantes y los Postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el
presente Calendario del proceso de seleccion, bajo su responsabilidad y de acuerdo a
lo siguiente:

Etapa Fecha
Convocatoria y publicacion de Bases 04/04/2025
Presentacion de Expresiones de interés (1) Del 07/04/2025 Hasta 15/04/2025
|_Presentacién de consultas y observaciones a las Bases (2) Del 07/04/2025 Hasta 15/04/2025
Absolucién de consultas y observaciones a las Bases (3) Del 16/04/2025 Hasta 23/04/2025
I:ﬁegracic’m de Bases y su publicacion en el Portal Institucional 24/04/2025
(

“Presentacién de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2
y N° 3 y Evaluacién de Propuesta Econémica (5) 06/05/2025
Evaluacién de Propuesta Econémica y propuesta técnica. (6) Del 07/05/2025 Hasta 12/05/2025
Resultados de la Evaluacién de las Propuestas y Otorgamiento
de Buena Pro (7) _ ) 13/05/2025 |

|_Consentimiento de la Buena Pro (8) Def 14/05/2025 Hasta 23/05/2025

Suscripcion del Convenio de Inversion entre la Entidad Publica

y la Empresa Privada o Consorcio (9) 06/06/2025

(1) Plazo de siete (07) dias héabiles contados a partir del dia siguiente de la publicacién en el diario de circulacién
nacional.

(2)  Dentro del mismo plazo establecido para la presentacién de la Expresion de Interés.

(3)  Plazo méximo de cuatro (4) dias hédbiles contados desde el vencimiento del plazo para la presentacion de consultas
y observaciones. No obstante, dicho plazo se amplia a siete (7) dias hébiles cuando los participantes propongan
la incorporacion de los Gastos de Administracion Central y Monitoreo.

(4) Al dia hébil siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para presentarias.

(8)  En un plazo méximo de siete (7) dias hébiles de publicadas las Bases integradas o de su rectificacién.

(6) Dentro de los cuatro (4) dias habiles siguientes de presentadas las propuestas.

(7) A més tardar al dia hébil siguiente de concluida la evaluacién.

(8)  Cuando sea unico postor, el consentimiento de la buena pro se efectia el mismo dia de su otorgamiento. En caso
de 2 o0 més postores, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8 dias habiles de la notificacion
de/ otorgamiento de la buena pro sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer recurso de apelacion.

(9) Dentro de los diez (10) dias habiles de consentida la Buena Pro.

La presentacion de las expresiones de interés, asi como las consultas y observaciones a las
Bases, seran presentadas de forma presencial en Mesa de Partes de Ia entidad, ubicada en
parque paliza N°100, del distrito de Santo Tomas — Provincia de Chumbivilcas, en horario de
8:00 a.m. a 13:00 horas y de 14:30 p.m. hasta las 17:30 horas.

La presentacion de propuestas es presencial en mesa de partes de la entidad, ubicada en parque
paliza N°100, dei distrito de Santo Tomas — Provincia de Chumbivilcas, en horario de 8:00 a.m.
a 13:00 horas y de 14:30 p.m. hasta las 17:30 horas.

Los documentos para la suscripcion el convenio son presentados de manera fisica en mesa de
partes de la entidad ubicada en parque paliza N°100, del distrito de Santo Tomas — Provincia de
Chumbivilcas, en horaric de 8:00 a.m. a 13:00 horas y de 14:30 p.m. hasta fas 17:30 horas.
Nota: en caso de un solo postor, el calendario del proceso de seleccién debe modificarse en
conformidad a lo establecido en el articulo 123 del reglamento de la Ley N° 29230.

# IMPORTANTE:

e £n el caso de proceso de seleccién virtual considerar el siguiente pérrafo:

La documentacion requerida para la participacién en el proceso de seleccién debe
ser remitida al Comité Especial al [INDICAR CORREO ELECTRONICO O
CASILLA ELECTRONICA O MEDIO VIRTUAL EN EL CUAL SERA
PRESENTADA LA DOCUMENTACION].

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso
de seleccién; y, asimismo, sin expresion de causa puede suspender el proceso de

seleccion, si asi lo estimare convaniente, sin incurrir en responsabilidad alguna
Pt | T =
! 'i;fzr; -
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ANEXO N° 3:
DOCUMENTOS REFERIDOS A LA INVERSION

] ANEXO N° 3-A:
TERMINOS DE REFERENCIA

# IMPORTANTE:

» El Comité Especial puede solicitar apoyo a los o6rganos o dependencias
competentes de la Entidad Publica para la elaboracién de los términos de

referencia.

DESCRIPCION DE LA INVERSION

La Inversién “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS
CALLES: CALVARIO, QUISHUARANI, PROL. CALLE EMANCIPACION Y AV.
NUEVA CHUMBIVILCAS DE CENTRO POBLADO SANTO TOMAS DISTRITO
DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEL
DEPARTAMENTO DE CUSCO" tiene como objetivo POBLACION QUE ACCEDE
A UN ADECUADO SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LAS CALLES:
CALVARIO, QUISHUARANI, PROLG. EMANCIPACION Y AV. NUEVA
CHUMBIVILCAS DEL CENTRO POBLADO DE SANTO TOMAS. La Inversion se
desarrollara en el area ubicada en Ia localidad del Distrito de Santo Tomas, cuya

area debera estar disponible.

# IMPORTANTE:

» Se debe considerar que, para algunos proyectos, de acuerdo a su tipologia, puede

no ser necesaria la acreditacion de la disponibilidad de terreno.

Asi también, el Proyecto a ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:

Tamaiio, volumen u otras

Descripcion de productolacciones Unidad fisica unidades representativas
Tipo de factor
productivo U.M. Meta U.M. Meta
ADECUADA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR.
Construccion de calzada: Infraestructura Espacios
CONSTRUCCION DE CALZADA. fisicos 100 M2 31,758.99
Construccion de berma: Infraestructura Espacios
CONSTRUCCION DE BERMA. fisicos 1.00 M2 SRS
Construccién de cuneta: Infraestructura Espacios
IMPLEMENTACION DE fisicos 1.00 M2 6,624.01
SENALIZACION.
Implementacion de sefiales de trafico  Mobiliario Numero de
IMPLEMENTACION DE mobiliario 1.00 - 102.00
SENALIZACION.

ADECUADA INFRAESTRUCTURA PEATONAL.
Construccion de &rea verde: Infraestructura Espacios

CONSTRUCCION DE AREA VERDE. fisicos Ll Lo Cotleticas
Construccion de vereda: Infraestructura Espacios

CONSTRUCCION DE VEREDA fisicos 1.00 e 15,592.54
Construccion de sardineles: Infraestructura Espacios

CONSTRUCCION DE SARDINELES fisicos i M 2D
Implementacién de contenedor: Mobiliario Nimero de

IMPLEMENTACION DE TAHOS DE mobiliario 1.00 38.00
BASURA

’/
N (A Qg"//
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MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION

La Inversién tiene un Monto Referencial del Convenio de Inversion de S/.
24,909,313.23 (veinticuatro millones novecientos nueve mil trescientos trece
con 23/00 soles), cuyo desagregado se detalla en el cuadro siguiente:

COSTO
OBLIGACIONES (Consignar en Soles, en nimeros) (*)
Ejecucién de la Obra 23,334,251.26
Elaboracion del expediente técnico ~380,348.30

Liquidacién del proyecto 81,669.88
Financiamiento de Ia Supervision de la
Ejecucion de la Obra 1,113,043.79

MONTO REFERENCIAL DEL

CONVENIO DE INVERSION: 24,909,313.23

(*) Se debe considerar dos decimales.

IMPORTANTE:

El Comité Especial solo debera incluir en el cuadro los montos respecto a los
conceptos que seran financiados por la Empresa Privada (o Consorcio) pudiendo
modificar el cuadro anterior.

El Monto Referencial del Convenio de Inversion sefialado en los parrafos
precedentes se expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado
comprende los impuestos de Ley, incluido el Impuesto General a las Ventas.

Precisiones: El presupuesto calculado a nivel de estudio de pre inversion es un
presupuesto estimado, conforme se sefiala en la Directiva General del Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones; en ese sentido, el
presupuesto definitivo se podrd obtener con la culminacién y aprobacion del
expediente técnico.

De presentarse la resolucion del convenio se aplicara segtn los dispuesto en el
articulo 93 del Reglamento de la Ley N°29230.

RECONOCIMIENTO DE LA INVERSION

El Proyecto se ejecuta en el marco del mecanismo previsto en la Ley N° 29230 y
el Reglamento, y se le reconoce a la Empresa Privada (0 Consorcio) el Monto
Total del Convenio de Inversion determinado en el Expediente Técnico o sus
modificatorias que apruebe la Entidad Publica. Asimismo, se reconocen las
variaciones aprobadas y convenidas con la Entidad Pulblica mediante adenda,
siempre que signifiguen mayores trabajos de obra, con excepcién de aquellos
proyectos propuestos y actualizados por el sector privado. La Entidad Publica, a
su vez, tiene derecho al ajuste en caso dichas variaciones signifiquen un deductivo
de la inversién o disminucion del Monto Total del Convenio de Inversion.

Las valorizaciones del Proyecto se efecttian de acuerdo a lo previsto en el articulo
95 del Reglamento. La excepcion establecida en la segunda parte del parrafo 95.4
del Articulo 95 del Reglamento si es de aplicacion al presente proyecto.

Las valorizaciones se efectian hasta el total de los metrados del presupuesto de
la obra, el cual se encuentra contemplado en el Expediente Técnico o Documento
Equivalente, de corresponder. Excepcionalmente, cuando el Expediente Técnico
identifique partidas cuyos metrados no pueden ser definidos, las valorizaciones
pueden efectuarse hasta el total de lo§ metrados realmente ejecutados.
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CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA INVERSION

La inversion tiene un plazo de ejecucion de 630 (Seiscientos treinta) dias
calendarios conforme al siguiente cuadro y a lo sefialado en el Anexo N° 3-C de
las Bases.

OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO
Elaboracion de expediente técnico(*) 120
Ejecucion de la Obra 450
_Liguidacién del Proyecto 60 o
TOTAL | 630

(*) No incluye plazos de revision del Expediente Técnico y/o revisién se su(s)
entregable(s), ni el plazo otorgado para realizar las subsanaciones de observaciones
establecido en los Términos de Referencia.

FORMULA DE REAJUSTE

En los documentos del proceso de seleccion, la Entidad Publica considera las
férmulas de reajuste aplicables a las valorizaciones mensuales que corresponden
a la Empresa Privada, conforme a lo siguiente:

= Para el caso de Inversiones, la elaboracién y la aplicacién de férmulas
polindmicas se sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC
y sus normas modificatorias, ampliatorias y complementarias. E| Expediente
Técnico que apruebe la Entidad Publica o el aprobado por las adecuaciones
al Expediente Técnico a partir del documento de trabajo contiene las férmulas
de reajuste aplicables.

= Para el caso de actividades de operacién y/o mantenimiento sera de
aplicacion la variacién del indice de Precios al Consumidor que establece el
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica, aplicable al mes en el que
corresponda la solicitud de la emisién del CIPRL o CIPGN.

Durante la ejecucion del Convenio de Inversion no es posible modificar las formulas de
reajuste contenidas en el Expediente Técnico o Documento Equivalente. Asimismo, los
montos resultantes de la aplicacion de las férmulas de reajuste no son considerados para
la aplicacion de la Décimo Tercera Disposicion Complementaria y Final de la Ley N°
29230.

SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DEL EJECUTOR DEL PROYECTO

IMPORTANTE:

Los siguientes factores deberén ser establecidos observando criterios de proporcionalidad
y teniendo en consideracion la naturaleza, complejidad y envergadura del Proyecto a ser
gjecutado y el plazo de ejecucion previsto.

Cuando la ejecucion de las actividades de mantenimiento y/o elaboracion del Expediente
de Mantenimiento forme parte de los compromisos de la Empresa Privada (o Consorcio)
se debe establecer las condiciones y experiencia técnica que debera cumplir la Empresa
Privada (o Consorcio).

En el caso del sector saneamiento, cuando la ejecucion de las actividades de operacién
y/o la elaboracién del manual de operaciones forme parte de los compromisos de la
Empresa Privada, se debe establecer las condiciones y experiencia técnica que deberd
cumplir la Empresa Privada (o Consorcio).

\,I
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7. SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DEL EJECUTOR DEL PROYECTO

REQUISITOS

Experiencia:

Se considera la experiencia en ejecucién de Proyectos en general
ejecutados en los Ultimos diez (10) afios y la experiencia en proyectos
similares ejecutados en los tltimos Diez (10) aros.

acreditar:

E!l postor debera

e Un monto minimo de UNA (01) vez el valor del monto total de
inversién referencial en Proyectos de General y/o similar.

* Un monto minimo de UN (01) vez el valor del monto total de
inversion referencial para Proyectos similares.

Proyectos
general:

L

en

Se consideran Proyectos en General a los proyectos de obra de
ingenieria civil, cuyas definiciones son las siguientes:

Obra de ingenieria civil: obra civil que comprende la construccién de
infraestructura (vial y afines) y obras de saneamiento y alcantarillado.

' Proyectos
Similares:

|

Se consideran proyectos similares a los proyectos de:

Se considerard obra similar a: creacién y/o construccion y/o
rehabilitacién y/o mejoramiento y/o ampliacion de transitabilidad
vehicular y peatonal en vias urbanas o carreteras y/o saneamiento
basico v alcantarillado.

ACREDITACION

'Documentos:

|

Se acredita con copia simple de contratos de ejecucion de proyectos,
conjuntamente con sus respectivas actas de recepcion o conformidad
segun corresponda publica o privada.

Los documentos que sustentan la experiencia en ejecucién de
proyectos en general pueden usarse para sustentar la experiencia en
proyectos similares, o viceversa.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin
de la participacién del postor y el monto consignado del servicio.

IMPORTANTE:

- Los siguientes factores deberan ser establecidos observando criterios de

proporcionalidad y teniendo en consideracion Ia naturaleza, complejidad y
envergadura del Proyecto a ser ejecutado y el plazo de ejecucion previsto.

Cuando la ejecucion de las actividades de mantenimiento y/o elaboracion del
Expediente de Mantenimiento forme parte de los compromisos de Ia Empresa
Privada (o Consorcio) se debe establecer las condiciones y experiencia técnica
que deberéa cumplir la Empresa Privada (o Consorcio).

En el caso del sector saneamiento, cuando Ia ejecucion de las actividades de
operacion y/o la elaboracién del manual de operaciones forme parte de los
compromisos de la Empresa Privada, se debe establecer las condiciones y
experiencia técnica que deberé cumplir la Empresa Privada (o Consorcio).

8.1. Sobre la experiencia en ejecucién de Proyectos

a.

Ejecutor del Proyecto
Requisitos:

La experiencia en ejecucion de proyectos [INDICAR CARACTERISTICAS
PRINCIPALES DEL PROYECTO] en general ejecutados en los Gitimos 10 (Diez)
afios y la experiencia en proyectos similares jecutados en los Gltimos 10 afios
(Diez) afios.




Para lo cual el Postor debera acreditar un monto facturado acumulado equivalente
a UNA (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en
proyectos generales y acreditar [INDICAR NUMERO MINIMO DE PROYECTOS
O MINIMO DE MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL] un monto de una
(1) vez el valor referencial para proyectos similares.

Se consideran proyectos similares a la ejecucién de proyectos de creacion y/o
construccion y/o rehabilitacion y/o mejoramiento y/o ampliacién de transitabilidad
vehicular y peatonal en vias urbanas o carreteras y/o saneamiento basico y
alcantarillado, que contemplen los siguientes componentes; movimiento de tierra:
pavimentos rigidos; drenaje pluvial (alcantarillas); sardineles; Veredas:
sefializacion y seguridad vial. Asimismo, por la tipologia del proyecto,
independientemente de lo establecido en la definicion.

Acreditacioén:
Se acredita con copia simple de contratos de ejecucién de proyectos, juntamente
con sus respectivas actas de recepcion y conformidad.

Los documentos que sustentan la experiencia en ejecucion de proyectos en
general pueden usarse para sustentar la experiencia en proyectos similares, o
viceversa.

Personal profesional propuesto para el proyecto
Requisitos:

A continuacion, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos
necesarios para la ejecucion del Proyecto.

' ‘ Cargoylo
Profesional N° Responsabili Requisito Minimo/Experiencia
dad

| Partici
pacio
n
%

Titulado Colegiado y habilitado:
Debera acreditar experiencia acumulada no
menor de tres (03) afios, en la ejecucion ylo
supervision de obras en general, habiendo
laborado en los siguientes cargos: Director de
Contratos y/o Director de Obra y/o Gerente de
Contratos y/o Gerente de Construccion, ylo
Gerente de Gerente de Obras y/o Jefe de Obras ylo
Obra Administrador de Contratos en ia ejecucién y/o
supervision de obras en general y/o Coordinador
de Obra y/o Director de Obra y/o Director de
Proyecto y/o Gerente de Operaciones en la
ejecucion de obras ya sean puiblicas y/o privadas.
Le es aplicable lo previsto en el Articulo 19° de la
Norma G.030 "Derechos y Responsabilidades”,
| del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Ingeniero Civil/

Arquitecto Un [01]

100%

Titulado Colegiado y habilitado:

Deberd acreditar 04 afios de experiencia en
obras similares como Residente de obra y/o
Ingeniero Residente y/o Supervisor de obra y/o
Inspector de Obra y/o Supervisor en la Ejecucion
yfo Supervisién.

Con Titulo a Nombre de la Nacion.
Se requiere que el Arquetlogo propuesto cuente
con una experiencia de 12 (meses) efectivos en
obras iguales y/o similares al objeto de la
convocatoria, como Residente, Supervisor y/o
Supervisor, Inspector de Obra yfo inspector de
Obra y/o Jefe de Supervision de Obra y/o Jefe de
Supervisién de Obra. Como especialista en
Araueolo iaen Dtrgagféqppnera!.

Residente
ingeniero Civil Un [01] General de
Obra

Arguedlogo Un [01] Argquedlogo
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Titulado Colegiado y habilitado:

Ingeniero D:beré _ac_rleditar dos (Oé) aﬁqs Idet experisenclia en

. . o obras similares como Especialista en Suelos y
Geotogs élngenle Un [01] Eﬁpsei?g:ti geotecnia en la Ejecucién y/o Supervision dentro 30%

Ii Geotécnicofinge Geotecnia del plazo.antes seﬁala_do.
niero Civil Le es aplicable lo previsto en el Articulo 21° de la |
| Norma G.030 "Derechos y Responsabifidades”,
del Reglamento Nacional de Edificaciones.
Titulado Colegiado y habilitado: |
Debera acreditar dos (02) afios de experiencia en
obras similares como Especialista en Seguridad,
Salud ocupacional y Medio ambiente (SSOMA)
en la Ejecucién y/o Supervisién en obras, dentro
. L del plazo antes sefialado.
lngiemerc_) Civil/ - La experiencia se sustentara habiendo
ngeniero Especialista, . iy
Industrial/ Seguridad, parlgcgpad.o como minimo ‘tre‘s (03)
Ingeriero Saud | B8 vio Ingoniero de. Segurided 30
bl ; uri y i u y o
Inggg?;lr?é e Un [01] ocu;lina:cl;i)gal ¥ Ingeniero SSOMA'y/o Ingeniero de Seguridad y 100%
Minas/ Ingeniero ambiente Salud en el trabajo y/o Jefe de Seguridad y/o
en Higiene y (SSOMA) Prevencionista en o_bra y/o Ingeniero de Calidad
Seguridad y Seguridad, o similar en la ejecucién ylo
Supervisién de obras.
|
le es aplicable, seglin corresponda, o previsto
en los Articulo 19°, 20° y 21° de {a Norma G.030
| "Derechos y Responsabilidades” del Reglamento
- Nacional de Edificaciones. B
Titulado Colegiado y habilitado:
Ingeniero Especialista Experiencia minima de dos (02) afios como
hidraulico/ Un [01] en Ei draulica especialista en obras civiles y/o especialista en [100%
| Ingeniero Civil ' " | obras y/o especialista en elaboracién de estudios
hidraulicos.
| Titulado Colegiado y habilitado:
Experiencia minima de dos (02) afios como
Especialista especialista en.obras civiles y/o especna_hsta de
Ingeniero Civil Un[01] | en control de lcontrol Qe calidad y prgtocolos ylo Je_fe de 100%
Calidad aborator!o y control de calldad_ y/o supervisor de
laboratorio y control de calidad y/o jefe de
laboratorio y control de calidad, en: la ejecucién
de obras iguales y/o similares.
Ingeniero de Ingeniaro da | Titulado Colegiado y habilitado:
produccién/ Un [01] 9 duccio Experiencia minima de dos (02) afios como | 100% '
__ingeniero Civil produccion especialista en obras civiles y/o simulares
Titulado Colegiado y habilitado:

Ingeniero Especialista | Experiencia minima de dos (02) afios como
prevencionista prevencionista | especialista en obras civiles prevencionista
Mitigacién dario Un [01] Mitigacion Mitigacién  dafio  estructural vy/o  afines 100%
estructural por dafio (especialista en estructuras, especialista en | ?

vibracién / | estructural por | gestion de riesgos estructurales, Especialistas en
Ingeniero Civil. | vibracién. monitoreo y control de vibraciones en obras

, | civiles).

El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez.

Acreditacion:

El Postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta la experiencia del
personal profesional propuesto para la ejecucion del Proyecto y que se acredita
con cualquiera de los siguientes documentos:

= Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad.

* Copias simples de las constancias de trabajo.

* Copias simples de los certificad

. Cual};@g ’?Lrﬁ documeot@’m
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experiencia del profesional propuesto.

= lLacalificacién del personal profesional propuesto se acredita con copia simple
de: Titulo Profesional.

* Los certificados de habilidad originales, del personal profesional propuesto,
seran presentados por el Postor Ganador de la buena pro, para el inicio de la
participacion efectiva en el Contrato, tanto para aquellos titulados en el Pert
o en el Extranjero.

*= La documentacidon que sustenta la experiencia solicitada debera ser
presentada por el postor ganador de la buena pro dentro de los documentos
solicitados para la firma de contrato (de conformidad con el numeral 49.3 del
articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del reglamento.
Este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato)

Asi también se debe presentar copia simple del curriculum vitae documentado,
declaracion jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta de
compromiso del personal profesional propuesto (ANEXO 4-M).

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo
del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

OTRO PERSONAL
» Asistente del Residente de Obra.
Con Titulo a Nombre de la Nacién.
Se requiere que el Ingeniero propuesto cuente con una experiencia de
12 (meses) efectivos en obras similares al objeto de la convocatoria;
como asistente técnico de obra y/o Asistente de Supervisor y/o Asistente
de Inspector de Obra y/o Asistente de Jefe de Supervision de Obra.

» Asistente administrativo
Con Titulo a Nombre de la Nacién.
Se requiere que el asistente administrativo propuesto cuente con una
experiencia de 12 (meses) efectivos en obras similares al objeto de la
convocatoria; como asistente administrativo de Residente y/o Asistente
administrativo de Supervisor y/o Asistente administrativo de inspector de
Obra y/o Asistente administrativo de Jefe de Supervisién de Obra.

* Socidlogo
Con Titulo a Nombre de la Nacién.
Se requiere que el Socidlogo propuesto cuente con una experiencia de
12 (meses) efectivos en obras iguales y/o similares al objeto de la
convocatoria; como solucién de conflictos sociales minimo (02) estudios.
Como especialista en Sociologia en Obras en General.

* Conductor de camioneta
Magquinaria y/o equipamiento minimo a utilizar en la ejecucién del Proyecto
Requisitos:

A continuacién, se detalla la maqumarla y/o el equipamiento a utilizar en la
ejecucion del proyecto.
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EQUIPOS TOPOGRAFICOS | UNIDAD | CANTIDAD
NIVEL TOPOGRAFICO UND 2
| ESTACION TOTAL CON ACCESORIOS UND 2
MAQUINARIAS LIVIANAS UNIDAD | CANTIDAD
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4HP UND 3
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP UNID 5
RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 TN UND 1
COMPACTADORA DE 85 - 95 KG UNID 1
MEZCLADORA CONCRETO 9-11P3 UND 5
VIBRADOR DE 4 HP CAP.=1.50" UNID 4
ZARANDA METALICA DE 1/2" N°12 DE 3.40X4.50M UNID 4
BOTCAT MINICARGADOR CON MARTILLO DEMOLEDOR | |, 3
CAP.=59.6 A 72.80 HP
MOTOBOMBA 4" INCL. MANGUERA Y ACCS UNID 2
BOMBA PARA FUMIGAR” UND 3
MAQUINARIA PESADA UNIDAD | CANTIDAD
| VOLQUETE DE 10 M3 ] UND 1
VOLQUETE DE 15 M3 “UND 3
CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 1,500 UND 1|
CAMION CISTERNA 4x2 - 122 HP 2,000 GAL UND 1
RODILLO LISO VIBR. AUTOP 70-100 HP 7-9 T UND 1
CARGADOR FRONTAL SOBRE NEUMATICOS 160-195 HP | UND 2
TRACTOR SOBRE ORUGA 140-160 HP UND 1
RETROEXCAVADOR 58HP-1 YD3 ' UND 1
MOTONIVELADORA DE 130-135 HP UND 1

L]

La Maquinaria y Equipos que emplee el contratista en la ejecucion de la obra,
deberan encontrarse en éptimas condiciones de operacién. La cantidad indicada
en ia lista no es limitativa, el contratista podra incrementarla y/u optimizarla en
caso de que el avance de obra asi lo requiera.

La Maquinaria y equipos propuestos por el postor, podran ser con caracteristicas
“similares o superiores”.

Acreditacion:

Para lo cual debera presentar una Declaracion Jurada donde se precise
textualmente que las maquinarias y/o equipamiento estaran disponibles para la
ejecucion del proyecto y/o copia de los documentos que sustenten la propiedad
y/o la posesidn y/o el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento
que acredite la disponibilidad de la maquinaria y/o equipamiento.

IMPORTANTE:

El Comité Especial debe incorporar la maquinaria y/o el equipamiento necesario
para la ejecucion del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico o aquel que la
Entidad Publica considere pertinente de acuerdo a la complejidad y magnitud del
proyecto.
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8.2, Sobre la experiencia en la elaboracién del expediente técnico

Requisitos:

A continuacion se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos
necesarios para la elaboracién del expediente técnico.

Cargo ylo |
Profesional N° Responsabi Descripcion Requisito Minimo/Experiencia
lidad
Profesional titulado, colegiado,
habilitado con 05 afios de
Responsable de | EXPERIENCIA, a partir de la
 coordinar la atencibn | ghencien de la colegiatura.
ge Ia_ Sjecucion 'del + Tener como experiencia minima
xpediente  Técnico, ~
seré la persona | de .cm.Jatro (04) afios de haber
Ingeniero autorigada para partumpafjo en el procefo de
Civil/ Un Jefe del cpordlnar formulacién y/o evaluacpn de
Arquitecto [01] Proyecto directamente con la | proyectos de inversi6n publica y/o
Entidad aspectos | Expedientes Técnicos y/o Estudio
relacionados - con 1a | pefinitivo de proyectos iguales o
ejecucién del contrato; | .. . ,
debiendo ifofmar similares al objeto de Ia
sobre la situacion de | convocatoria, experiencia que se
| los bienes entregados. | calcula desde la obtencion de la
colegiatura.
L Profesional titulado, colegiado,
Eg:ggi’;fizgf ®" 2 | habiitado con 05 afios de
Estructuras. EXPERIENCIA, a partir de la
Encargado de obtencién de la colegiatura.
_ | un | Especialista | elaborar y firmar la Presentacion de titulo
Ingeniero Civil [01] en docu-mentacién profesional vy certificado de
Pavimentos | referida a su habilidad profesional vigente.
especialidad de | 02 afios de experiencia como
Elsat::)c:uras y los Especialista en suelos vy |
correspondientes. pavimentos, y/o geotecnia
Profesional titulado, colegiado, |
habilitado con 05 afios de
EXPERIENCIA, a partir de la
obtencién de la colegiatura.
| E:SPQ’:igg‘; en dI: Presentacion de titulo
| Arc?ji?éctura profesional y certificado de
| Encargado ' de :t_abilidad profesior}al v.igen’te..
o elaborar v firmar la ener como experiencia minima
oo | U | P | documertagan | de culro (04 aos G aber
[01] | Urbanistico) refend.a_ a su participado en el proceso de
especialidad de | formulacién y/o evaluacién de
r é{gxg:ctura y los proyectos de inversion publica
correspondientes. ylo Expedientes Técnicos y/o
| Estudio Definitivo de proyectos
iguales o similares al objeto de
la convocatoria, experiencia
que se calcula desde la
l I obtencion de la colegiatura.
E:;ggig?izglg en d(lff Profesional titulado, colegiado,
. metrados, Costos habilitado con 05 afios de
Ingeniero Civil ,3?1 E:gec(g:tllossta | Presupuestos. Y EXPERIENCIA, a partir de la

obtencic’m de la colegiatura.
de titulo
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especialidad.

| referida a su |

profesional y certificado de
habilidad profesional vigente.
Acreditar 02 afio de Experiencia
laboral como especialista en
Costos, Presupuestos y
Programacion en proyectos
iguales o similares al objeto de
la convocatoria.

|
1

[

Profesional titulado, colegiado,

Responsable en la | papilitado con 05 afios de
Especiaidad  de | pypERIENCIA, a partir de la
Hidrologia e - .
Hidraulica obtenmon”de la coleglat'ura.
| Encargado de Presentacion de titulo
Un | Especialista | elaborar y firmar la profesional y certificado de
| Ingeniero Civil [01] hidraulico documentacion habilidad profesional vigente.
referida  a su Acredita 02 arfio de Experiencia
especialidad de | |aboral como Especialista en
Hfdrglogla e Hidrologia e Hidraulica en
Hidraulica y los . L
Planos proyectos iguales o similares al
correspondientes_ Objeto de la convocatoria.
-~ Colegiado y habilitado
Debera acreditar experiencia
| de dos (02) afios como
| Especialista en la elaboracion
del Plan de Monitoreo
Responsable en la | Arqueologico y/o Trabajos de
elaboracién del Plan ‘ Investigacion ylo
.- de Monitoreo Intervenciones Arqueol6gicos
%Seﬁ)z?glztj ' Arqueoldgico. y/o Direccion y Evaluacion de
Monitoreo Encargado de Proyectos Arqueolégicos y/o
I Un | Arqueolégico elaborar y firmar la Monitoreo y Supervision de
| Arquedlogo 1) y estudios documentacioén Obras civiles Pulblicas vy
| de referid_a_ a su privadas y/o revision del Plan
investigacién especialidad del de Monitoreo Argueologico de
Monitoreo proyectos y/o resoluciones
) Arqueologico y los directorales de Monitore
Planos Argueolégico (PMAR).
correspondientes.
Le es aplicable lo previsto en el
Articulo 21° de la Norma G.030
"Derechos y Responsabilidades",
del Reglamento Nacional de
Edificaciones

Acreditacion:

El Postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta la experiencia del
personal profesional propuesto para la ejecucion del Proyecto y que se acredita
con cualquiera de los siguientes documentos:

Copias simples de los contratos suscritos.

Copias simples de las constancias de trabajo.

Copias simples de los certificados de trabajo.

Resoluciones directorales de Monitoreo Arqueolégico (PMAR).

La calificacion del personal profesional propuesto se acredita con copia simple

de: Titulo Profesional.

Los certificados de habilidad originales, del personal profesional propuesto,
seran presentados por el Postor Gangdor de la buena pro, para el inicio de la

participacion-efectiva.en el Cont}aﬁ
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Asi también se debe presentar copia simple del curriculum vitae documentado,
declaracion jurada de estar habilitado para el gjercicio de sus funciones y carta de
compromiso del personal profesional propuesto (ANEXO 4-M).

OTROS CRITERIOS CONSIDERADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA

A continuacion se consideran otros criterios que debe cumplir la Empresa Privada
(o Consorcio) para la ejecucién del Proyecto.

PO =

NOo

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO

MEMORIA DESCRIPTIVA

ESTUDIOS BASICOS

a) ESTUDIO TOPOGRAFICO (CONSIDERAR DOS PUNTOS
GEODESICOS)

b) ESTUDIO DE TRAFICO

¢) ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (LABORATORIO CON
CERTIFICADO DE CALIBRACION).

d) ESTUDIO DE CANTERAS

e) DISENO DE MEZCLA DE CONCRETO

f) ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA

g) ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO

h) ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL Y SENALIACION

i) ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

j) ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL O DOCUMENTO EQUIVALENTE

k) ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS

) ESTUDIO DE VULNERABILIDAD

MEMORIA DE CALCULO

a) DISENO GEOMETRICO

b) DISENO VIAL URBANO

c) DISENO DE PAVIMENTOS Y JUNTAS

d) MEMORIA DE CALCULO DE ESTRUCTURAS (CUNETAS
RECTANGULARES, MUROS)

e) MEMORIA DE CALCULO DE INSTALACIONES ELECTRICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

METRADOS

a) RESUMEN DE METRADOS

b) PLANILLA DE METRADOS POR ITEMS

¢) PLANILLA DE METRADOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA

PRESUPUESTO

a) RESUMEN DE RESUPUESTO

b) PRESUPUESTO ACTUALIZADO (HASTA LOS 09 MESES)

c) ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

d) DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES (GG FIJOS Y GG
VARIABLES)

e) DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

fy CALCULO DE LA MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

g) CALCULO DE FLETE

h) FORMULA POLINOMICA

i) LISTA DE INSUMOS

CRONOGRAMAS

a) CRONOGRAMA FISICO DE OBRAS (DIAGRAMA GANTT)

b) PROGRAMA DE EJECUCION OE OBRAS (PERT - CPM)




d) CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y USOS DE
EQUIPOS
10. ANEXOS
a) REGISTRO FOTOGRAFICO (DESCRIPCION POR VIAS, CUADRAS.Y
PROGRESIVAS)
b) PLAN DE DESVIO VEHICULAR
¢) DOCUMENTO DE DISPONIBILIDAD DE CANTERA Y MATERIAL
EXCEDENTE DE OBRA (BOTADEROS).
d) COTIZACIONES DE LOS MATERIALES.
e) CIRA
11. PLANOS
a) INDICE DE PLANOS
b) PLANO DE UBICACION Y LOCALIZACION
c) PLANO DE UBICACION DE CALICATAS
d) PLANO DE UBICACION DE CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y
BOTADEROS
e) PLANO DE MITIGACION AMBIENTAL (CONTENEDORES DE
RESIDUOS)
f) PLANO DE DESVIO VEHICULAR
g) PLANO DE TOPOGRAFIA (SITUACION ACTUAL)
h) PLANO DE PERFILES LONGITUDINALES Y SECCIONES
TRANSVERSALES
i) PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS
j) PLANO DE PLANTEAMIENTO GENERAL
k) PLANO DE SECCIONES TIPICAS
) PLANO DE PAVIMENTOS Y JUNTAS
m) PLANO DE SENALIZACION VIAL
n) PLANO DE VEREDAS, RAMPAS, MARTILLOS Y CONEXOS
0) PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS
p) OTROS PLANOS QUE SE REQUIERAN.
12. PANEL FOTOGRAFICO
a) PANEL FOTOGRAFICO

El Consultor sera responsable de todos los trabajos y estudios que realice.

El consultor debera cumplir con los presentes Términos de Referencia y con todas
las metas especificadas.

ESTUDIO DE TOPOGRAFIA

« Se realizara en todo el terreno el cual se va a intervenir, para los calculos de
corte y relleno en donde se construira la futura pavimentacion. Asimismo, para
identificar la situacién existente y futura para la pavimentacion.

e Se realizara el levantamiento topografico detallado de la zona: altimetrica y
planimétrico. Para ser dibujados la curva a nivel cada 0.50m.

¢ Se dejaran en el terreno las referencias (BMs) necesarias mediante hitos,
estacas, etc., protegidos y fuera del area de las explanaciones que permitan su
ubicacion en cualquier momento y el replanteo en el momento de la ejecucion.
Se determinara claramente los limites de la propiedad.
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ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO.
El estudio de Suelos comprendera.

v
v
v

v

v
v

EARN

Geologia general del area de Estudio
Toma de muestra y mapeo de calicatas (minimo 2).
Ensayo de Laboratorio de Mecanica de Suelo:
. Clasificacion SUC y ASSHTO.
. CBR
. Limite liquido, limite plastico e indice de plasticidad.
. Porcentaje de Humedad.
. Densidad
. Permeabilidad
. Proctor Modificado
. Ensayo especial de corte directo.

Calculos de parametros técnicos:

. Determinacion de cohesion y angulo de friccion.

. Analisis de Cimentacion.

. Célculo de capacidad portante admisible.
Confeccion del Expediente Técnico estratigrafico
Agua subterranea y su influencia en la cimentacién

. Propuesta de drenaje.
Conclusiones y Recomendaciones
Fotografias
Planos y Anexos
E! estudio de Disefio de mezcla se realizard en un laboratorio que
demuestre garantia y el cual consistira en:
Caracteristicas de los materiales (agregados) el cual se utilizara para un
disefio de mezclas como:
Granulometria de los agregados
Médulo de finura de los agregados.
Densidades aparentes de los agregados, incluyen la humedad normal de
los agregados con porcentajes de humedades en los poros de las
particulas de los agregados sobre el volumen total del agregado.
Absorciones de los agregados, determinante de la capacidad de
adhesién mecanica entre la superficie de los agregados.
Masas unitarias de los agregados, las masas de los agregados por
unidad de volumen.
Humedades de los agregados.
Dosificacion en volumen y peso para concretos fc=210kg/cm2,
f'c=175kg/cm2 y f'¢=140 Kg/cm2.

ESPECIALIDAD ARQUITECTURA

El proyecto debera disponer el uso de Sistemas constructivos y materiales
modernos de facil y econdémico mantenimiento, que permitan una adecuada
ejecucion de la obra, asi como minimizar los plazos de ejecucion de la misma.

Proyecto Arquitecténico:

INDICE DE PLANOS

PLANO DE UBICACION Y LOCALIZACION

PLANO DE UBICACION DE CALICATAS

PLANO DE UBICACION DE CANTERAS, FUENTES DE AGUA'Y
BOTADEROS.

a)
b)
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e) PLANO DE MITIGACION AMBIENTAL (CONTENEDORES DE
RESIDUOS)

fy PLANO DE DESVIO VEHICULAR

g) PLANO DE TOPOGRAFIA (SITUACION ACTUAL)

h) PLANO DE PERFILES LONGITUDINALES Y SECCIONES
TRANSVERSALES

iy PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS

j) PLANO DE PLANTEAMIENTO GENERAL

k) PLANO DE SECCIONES TIPICAS

) PLANO DE PAVIMENTOS Y JUNTAS

m) PLANO DE SENALIZACION VIAL

n) PLANO DE VEREDAS, RAMPAS, MARTILLOS Y CONEXOS

o) PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS

p) OTROS PLANOS QUE SE REQUIERAN.

o Plano de Sistema de Evacuacion de Aguas (Drenaje).

Planos de Muros de Contencion de corresponder.

o Documentacién Técnica: Panel de Fotografias, Analisis de Costos, Valor
Referencial, Metrados, etc., y otros documentos que forman parte del
estudio.

o Perspectiva en 3D (minimo 03 vistas 01 Vista General y 02 Detalles a escala
Humana).

o Planos de Mobiliario.

Adjuntar un archivo digital editable conteniendo lo precisado lineas arriba.

O

8.A ENTREGABLES DEL EXPEDIENTE TECNICO. -
PRIMER ENTREGABLE.- 10 DIAS DE FIRMADO EL CONTRATO
Entrega de plan de trabajo y metodologia. -

PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGIA
1.  INTRODUCCION

OBJETIVOS
1  OBJETIVO GENERAL
2  OBJETIVOS ESPECIFICOS

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR.
3.1 RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES DE CADA INTEGRANTE DEL
EQUIPO TECNICO DEL ESTUDIO
52 FUNCIONES Y ROLES DE CADA INTEGRANTE DEL EQUIPO
TECNICO DEL ESTUDIO
53 CUADRO DONDE SE IDENTIFIQUEN LOS CONTENIDOS DEL
ESTUDIO, LOS TIEMPOS Y LOS PROFESIONALES A CARGO.
54 CRONOGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EL PIP
(DIAGRAMA GANTT).
55 PROGRAMACION DE VISITAS Y ACTIVIDADES DE CAMPO.
56 MECANISMOS DE CONTROL QUE ASEGUREN LA CALIDAD Y
COHERENCIA DE LA FORMULACION DE CADA MODULO.
57 RELACION DE PROFESIONALES QUE CONFORMAN EL EQUIPO
TECNICO DEL ESTUDIO.
58 RECURSOS FISICOS DESTINADOS AL DESARROLLO DEL ESTUDIO,
POR CADA ENTREGABLE.

2.
2.
2.
3.
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SEGUNDO ENTREGABLE. - 35 DIAS DE APROBADO EL 1ER ENTREGABLE

Estudios basicos. -

Estudios Geoldgicos, Geotécnicos con fines de pavimentacion.
Diserio de Mezcla y Cantera.

Estudios de Topografia

Estudio de trafico

Memoria de Calculo de las Estructuras Propuestas.

Estudio Hidrolégico e hidraulico.

ook wh =

Permisos (por lo menos iniciado los tramites)
= CIRA
= ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEGUN CORRESPONDA

TERCER ENTREGABLE.- 45 dias de aprobado el 2do. entregable

Expediente técnico. -

La evaluacion sera a nivel de archivos digitales primigenios en programas Excel,
Cad, S10, Word y Pdf, archivos para la evaluacién en primera instancia y que
contendra lo siguiente:

YV V VYVVV VYVVYVY

Contenidos minimos del Expediente Técnico

Estudios basicos de ingenieria completos.

Ingenieria del proyecto

Los Costos y Presupuestos, debera estar actualizado a la fecha de la entrega
final del Expediente Técnico.

Planteamiento de rendimientos, costos unitarios

Especificaciones técnicas para revision

El procesamiento de los datos de campo se hara con algin programa de
modelamiento topografico comercial.

Los Planos deberan numerarse correlativamente indicando la totalidad de los
mismos.

Metrados debidamente sustentados.

1er planteamiento de COSTOS Y PRESUPUESTOS. S2k U otros como
delphin, Todos los archivos costos y presupuestos 2005 en sistema
operativos de Windows. La entrega de todos estos documentos debera ser
EDITABLES, Y archivos de todo el expediente técnico de evaluacion de
expedientes técnicos en la modalidad virtual.

ATO ENTREGABLE.- 30 DIAS DE APROBADO EL 3ER. ENTREGABLE

Expediente técnico completo.-

La evaluacidn sera a nivel de archivos digitales primigenios en programas Excel,
Cad, S10, Word y Pdf, archivos para la evaluacién en primera instancia y que
contendra lo siguiente:

YV V V VVVYV

Contenidos minimos del Expediente Técnico

Estudios béasicos de ingenieria.

Ingenieria del proyecto

Los Costos y Presupuestos, debera estar actualizado a la fecha de la entrega
final del Expediente Técnico.

El procesamiento de los datos de campo se hara con algln programa de
modelamiento topografico comercial.

Los Planos deberan numerarse cPrrelativamente indicando la totalidad de los
mismos.
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» La totalidad de la informacion del Proyecto sera entregada en un CD — ROM,
el cual formara parte del Banco de Control de Proyectos de la Municipalidad
Provincial de Chumbivilcas. Dicha presentacion sera considerada como un
requisito de primer orden en la recepcion final del Estudio Definitivo, en cuyo
contenido debe figurar los textos, en Microsoft Word; datos topograficos,
cuadros y graficos en Microsoft Excel y los planos ademas de la informacion
topografica en formato *.dwg generado por el AUTOCAD vy la base de datos
del presupuesto en formato *.S2K y el archivo data con los formatos *.mdf,
* .ndf, *.Idf generados por el Software S10 COSTOS Y PRESUPUESTOS. U
otros como delphin. La entrega de todos estos documentos debera ser
EDITABLES.

» El consultor del expediente técnico entregara a la Municipalidad Provincial
de Chumbivilcas un CD conteniendo la informacién magnética completa del
cada ENTREGABLE. Para su evaluacion en primera instancia por el
evaluador de los expedientes técnicos de la Divisién de Estudios y Proyectos
y/o Evaluador Externo.

» La entrega del estudio a nivel de Expediente Técnico final en fisico v
aprobado por la entidad, sera en 01 original + 02 copias a la Municipalidad
Provincial de Chumbivilcas.

8.B REVISION, LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y APROBACION DEL
ESTUDIO

REVISION

Luego de la suscripciéon del convenio, la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas a
través de la Sub Gerencia de supervision y liquidaciéon de proyectos se encargaran que
la empresa privada cumpla estrictamente todas sus obligaciones contractuales;
asimismo, inspeccionara todas las actividades que realice la Empresa Privada,
incluyendo archivos, métodos de trabajo y otros sin limitacién alguna.

La Empresa Privada entregara a la Sub Gerencia de supervision y liquidacién en un
DVD conteniendo la informaciéon magnética completa del expediente técnico. Para su
evaluacién en primera instancia por el evaluador de los expedientes técnicos de la Sub
Gerencia de supervision y liquidacién y/o Evaluador Externo.

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

De existir observaciones del estudio a nivel de Expediente Técnico, se le dara a la
Empresa Privada un plazo prudencial en funcién a su complejidad para realizar el
levantamiento y subsanaciones requeridas. Dicho plazo no podra ser mayor a quince
(15) dias calendario, y se contara a partir de la recepcion de las observaciones por parte
de la Empresa Privada.

APROBACION

Si el estudio a nivel de expediente técnico no tiene observaciones, el Evaluador emitira
a través de un informe la aprobacién de todo el contenido en versién digital y emitira su
opinion favorable a la Sub Gerencia de supervision y liquidacién, para su aprobacién
bajo Acto Resolutivo (En dicho acto resolutivo debera registrarse su nombre y su nimero
de informe que indique su evaluacioén)

8.C PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO
El desarrollo de las actividades que logre las metas y objetivos trazados esta
considerado en 120 dias (ciento veinte) dias calendarios para la presentacion del
Expediente Técnico a la Municipalidad Prrovincial de Chumbivilcas.
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9. PLAZOS Y DOCUMENTOS DE ENTREGA PARA EL EXPEDIENTE TECNICO

Presentacion

Entregables | Plazo para la | Plazo de Revisién |

Levantamiento
de Observaciones

Entregable La Empresa Privada, | La Entidad Publica evaluard el | La Empresa Privada dispondra de |
N°01 debera presentar a la | primer entregable remitiendo las | un plazo de hasta dos (02) dias
Entidad Publica el | observaciones que calendario para absolver las
primer entregable a | correspondan a la Empresa | observaciones y remitir a la
[ los diez (10) dias | Privada en el plazo de hasta dos | Entidad Publica.
calendarios, (02) dias calendario. La Entidad Pdblica evaluara y
contabilizados a partir | De no existir observaciones la | verificaré el levantamiento de las
del inicio del plazo de | Entidad Publica procederd a | observaciones, de no existir, la
la elaboraciéon del | notificar a la Empresa Privada la | Entidad Publica procederd a
expediente conformidad del Primer | notificar a la Empresa Privada la
| técnico. Entregable. conformidad del primer entregable.
Entregable | La Empresa Privada, | La Entidad Pdblica evaluard el | La Empresa Privada dispondra de
N°02 debera presentar a la | segundo entregable remitiendo | un plazo de hasta Quince (15) dias
Entidad Pdblica el | las observaciones gue calendario para absolver las
segundo correspondan a la Empresa | observaciones y remitir a la
entregable a los treinta | Privada en el plazo de hasta diez | Entidad Pdblica.
y (10) dias calendario. La Entidad Publica evaiuard y
siete (35) dias | De no existir observaciones la | verificard el levantamiento de las
calendarios, Entidad Publica procedera a | observaciones, de no existir
contabilizados a partir | notificar a la Empresa Privada la | observaciones, la Entidad Publica
| dela conformidad del segundo | procedera a notificar a la Empresa
comunicacién de Entregable. Privada la conformidad del
aprobacion del primer segundo entregable.
entregable. |
Entregable La Empresa Privada, | La Entidad Publica evaluard e! | La Empresa Privada dispondra de ’
N°03 debera presentar a la | tercer entregable y remitird las | un plazo de hasta Quince (15) dias |
Entidad Publica el | observaciones gue | calendario para absolver las
tercer entregable a los | correspondan a la Empresa | observaciones y remitir a la
cincuenta (45) dias | Privadaenel Entidad Puablica.
calendarios, plazo de hasta diez (10) dias | La Entidad Publica evaluard y
contabilizados a partir | calendario. verificara el levantamiento de las
de la comunicacion de | De no existir observaciones la | observaciones, de no existir
aprobacién del | Entidad Publica procedera a | observaciones, la Entidad Publica
segundo entregable notificar a la Empresa Privada la | procederd a notificar a la Empresa
conformidad del tercer | Privada la conformidad del tercer
entregable. entregable.
Entregable La Empresa Privada, | La Entidad Publica evaluard el | La Empresa Privada dispondra de
N°04 debera presentar a la | tercer entregable y remitird las | un plazo de hasta Quince (15) dias
Entidad Publica el | observaciones que | calendario para absolver las
tercer entregable a los | correspondan a la Empresa | observaciones y remitr a la
cincuenta (30) dias | Privadaenel Entidad Pudblica.
calendarios, plazo de hasta diez (10) dias | La Entidad Publica evaluard y
contabilizados a partir | calendario. verificara el levantamiento de las
de la comunicacion de | De no existir observaciones la | observaciones, de no existir
aprobacion del | Entidad Publica procedera a | observaciones, la Entidad Publica
segundo entregable notificar a la Empresa Privada la | procederé a notificar a la Empresa
conformidad del tercer | Privada la conformidad del cuarto
| entregable. entregable

Asimismo, se tendra en cuenta el siguiente detalle para

Entregable:

PRIMER ENTREGABLE (10 dias calendarios)
Presentaciéon del Plan de Trabajo en archivo digital, que debera contener todas las
actividades necesarias para el cumplimiento de la elaboracion del expediente técnico.
Se indicara la metodologia utilizada para el desarrollo de dicha actividad. Para ello el
contratista, debera adjuntar el cronograma de participacion de los especialistas durante
todo el plazo contractual, en funcién a los porcentajes de incidencia de la estructura de

costos.

la presentacion de cada

El plan de trabajo abarcara la planificacion y el desarrolio de los componentes del
proyecto, estableciendo los recursos humanos, administrativos, logisticos y financieros,
necesarios para el desarrollo de cada componente y actividad.

El plan de trabajo sera presentado y debe contener como minimo lo siguiente:
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PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGIA
1. INTRODUCCION

OBJETIVOS
1  OBJETIVO GENERAL
2  OBJETIVOS ESPECIFICOS

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR.
3.1 RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES DE CADA INTEGRANTE DEL
EQUIPO TECNICO DEL ESTUDIO
52 FUNCIONES Y ROLES DE CADA INTEGRANTE DEL EQUIPO
TECNICO DEL ESTUDIO
53 CUADRO DONDE SE IDENTIFIQUEN LOS CONTENIDOS DEL
ESTUDIO, LOS TIEMPOS Y LOS PROFESIONALES A CARGO.
54 CRONOGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EL PIP
(DIAGRAMA GANTT).
55 PROGRAMACION DE VISITAS Y ACTIVIDADES DE CAMPO.
56 MECANISMOS DE CONTROL QUE ASEGUREN LA CALIDAD Y
COHERENCIA DE LA FORMULACION DE CADA MODULO.
57 RELACION DE PROFESIONALES QUE CONFORMAN EL EQUIPO
TECNICO DEL ESTUDIO.
58 RECURSOS FiSICOS DESTINADOS AL DESARROLLO DEL ESTUDIO,
POR CADA ENTREGABLE

2.
2.
2.
3.

SEGUNDO ENTREGABLE (35 dias calendarios)
Presentacién del segundo entregable en archivo digital, el mismo que contendra:

Estudios basicos. -

Estudios Geoldgicos, Geotécnicos con fines de pavimentacién.
Disefio de Mezcla y Cantera.

Estudios de Topografia

Estudio de trafico

Memoria de Calculo de las Estructuras Propuestas.

Estudio Hidroldgico e hidraulico.

DO AWN -

Permisos (por lo menos iniciado los tramites)
= CIRA
= ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEGUN CORRESPONDA

TERCER ENTREGABLE (45 dias calendarios)
Presentacién del Tercer entregable en archivo digital, el mismo que contendra:

Expediente técnico. -

La evaluacion sera a nivel de archivos digitales primigenios en programas Excel,

Cad, 810, Word y Pdf, archivos para la evaluacién en primera instancia y que

contendra lo siguiente:

Contenidos minimos del Expediente Técnico

Estudios basicos de ingenieria completos.

Ingenieria del proyecto

Los Costos y Presupuestos, debera estar actualizado a la fecha de la

entrega final del Expediente Técnico.

Planteamiento de rendimientos, costos unitarios

Especificaciones técnicas para revision

El procesamiento de los datos de campo se hara con algun programa de

modelamiento topografico comercial. .

Los Planos deberan numerarse correlgtivamepte indicando la totalidad de

los mismos. =i . {4 Ky o
o i
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» Metrados debidamente sustentados.
> 1er planteamiento de COSTOS Y PRESUPUESTOS. S2k U otros como

delphin, Todos los archivos costos y presupuestos 2005 en sistema
operativos de Windows. La entrega de todos estos documentos debera ser
EDITABLES, Y archivos de todo el expediente técnico de evaluacion de
expedientes técnicos en la modalidad virtual.

CUARTO ENTREGABLE (30 DIAS CALENDARIOS)

Expediente técnico completo. -

La evaluacion sera a nivel de archivos digitales primigenios en programas Excel,
Cad, S10, Word y Pdf, archivos para la evaluacién en primera instancia y que
contendra lo siguiente:

YV ¥V V VVVY

\4

Contenidos minimos del Expediente Técnico

Estudios basicos de ingenieria.

Ingenieria del proyecto

Los Costos y Presupuestos, debera estar actualizado a la fecha de la entrega
final del Expediente Técnico.

El procesamiento de los datos de campo se harad con algun programa de
modelamiento topografico comercial.

Los Planos deberan numerarse correlativamente indicando la totalidad de los
mismos.

Permisos aprobados.

La totalidad de la informacién del Proyecto sera entregada en un CD — ROM,
el cual formara parte del Banco de Control de Proyectos de la Municipalidad
Provincial de Chumbivilcas. Dicha presentacién serad considerada como un
requisito de primer orden en la recepcion final del Estudio Definitivo, en cuyo
contenido debe figurar los textos, en Microsoft Word; datos topograficos,
cuadros y graficos en Microsoft Excel y los planos ademas de la informacién
topografica en formato *.dwg generado por el AUTOCAD y la base de datos
del presupuesto en formato *.S2K y el archivo data con los formatos *.mdf,
* ndf, *.Idf generados por el Software S10 COSTOS Y PRESUPUESTOS. U
otros como delphin. La entrega de todos estos documentos debera ser
EDITABLES.

El consultor de! expediente técnico entregara a la Municipalidad Provincial
de Chumbivilcas un CD conteniendo la informacién magnética completa del
cada ENTREGABLE. Para su evaluacién en primera instancia por el
evaluador de los expedientes técnicos de la Divisién de Estudios y Proyectos
y/o Evaluador Externo.

La entrega del estudio a nivel de Expediente Técnico final en fisico v
aprobado por la entidad, sera en 01 original + 02 copias a la Municipalidad
Provincial de Chumbivilcas.

IMPORTANTE:

El Comité Especial puede incluir otros criterios que debe cumplir la Empresa
Privada (o Consorcio) para la ejecucién del Proyecto.

En este numeral, se deberén desarrollar las condiciones y los criterios en que se
debe presentar el expediente técnico, precisando los lineamientos minimos para
la elaboracion de los documentos que sustenten dichos estudios, como son:
memoria descriptiva, planos por especialidades, especificaciones técnicas,
metrados y presupuestos, andlisis de precios unitarios, cronograma de ejecucion,
memoria de calculo, formulas de reajuste de precios, estudios topogréficos,
estudios de suelos, entre otros, en concordancia con lo establecido en el
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ANEXO N° 3-C:

CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCION DEL PROYECTO

A continuacion, se presenta el cronograma tentativo para la ejecucion del

Proyecto:

CRONOGRAMA DE METAS FISICAS Y ELABORACION DE EXPEDIENTE

TECNICO:
. i . Expediente técnico / doc.
Descripcion de 1;':;:'? Unidad fisica Equivalente(*)

producto/acciones . Fecha de Fecha de

productivo U-M. . inicio término
ADECUADA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR.
Construccién  de Infraestructura Espacios 1.00 Jun-25 Set-25
calzada: fisicos
CONSTRUCCION
DE CALZADA
Construccion de Infraestructura Espacios 1.00 Jun-25 Set-25
berma: fisicos
CONSTRUCCION
DE BERMA
Construccion  de Infraestructura Espacios 1.00 Jun-25 Set-25
cuneta: fisicos
CONSTRUCCION
DE CUNETA.
implementacion de infraestructura Numerode 1.00 Jun-25 Set-25
sefiales de trafico: mobiliario
IMPLEMENTACION
DE SENALIZACION.
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PEATONAL.
Construccion  de Infraestructura Espacios 1.00 Jun-25 Set-25
area verde: fisicos
CONSTRUCCION
DE AREA VERDE
Construccion  de Infraestructura Espacios 1.00 Jun-25 Set-25
vereda: fisicos
CONSTRUCCION
DE VEREDA
Construccién  de Infraestructura Espacios 1.00 Jun-25 Set-25
sardinel: fisicos
CONSTRUCCION
DE SARDINELES
Implementacion de Infraestructura Espacios 1.00 Jun-25 Set-25

contenedor: fisicos
IMPLEMENTACION
DE TACHOS DE

ABSURA

Ejecucion fisica

Fecha de
inicio

Dic-25

Dic-25

Dic-25

Dic-25

Dic-25

Dic-25

Dic-25

Dic-25

Fecha de
término

Nov-26

Nov-26

Nov-26

Nov-26

Nov-26

Nov-26

Nov-26

Nov-26

(*) No incluye plazos de revisién del Expediente Técnico y/o revision se su(s)
entregable(s), ni el plazo otorgado para realizar las subsanaciones de observaciones
establecido en los Términos de Referencia

# IMPORTANTE:

e FEl Comité Especial elabora el presente Anexo tomando en cuenta la informacion
n o la ficha técnica.

contenida en el estudio de preinvers

N
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ANEXO N° 3-D:
ESTUDIO DE PREINVERSION O FICHA TECNICA QUE SUSTENTA LA
DECLARATORIA DE VIABILIDAD DEL PROYECTO

Toda la documentacion del estudio de preinversion o ficha técnica sera entregada en
disco compacto una vez presentada la Carta de Expresién de Interés, segin
Convocatoria, con el cargo de recepcion del Comité Especial de la Entidad Publica.

# IMPORTANTE:

e En el caso de proceso de seleccion llevados a cabo de manera virtual debera
comunicarse a los participantes que presenten carta de expresion de interés el
medio virtual en el cual pueden acceder al estudio de preinversion o ficha técnica.
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ANEXO N° 4:
DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCION

ANEXO N° 4-A: ,
MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES

Santo Tomas, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores:

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 001-2024-MPCH/C-1
Presente.-

La Empresa Privada [CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR O
CONSORCIO], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE
LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN
CASO DE CONSORCIO, ASI COMO SU NOMBRE COMPLETO)], identificado con DNI
Ne[...... i ], tenemos el agrado de dirigimnos a ustedes, en relacion con el PROCESQ
DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], a fin de manifestar
interés respecto del siguiente proyecto:

[INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO] con Caédigo N° [INDICAR NUMERO]
Para dichos efectos, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Bases del

proceso de seleccion antes indicado, sujetdndome a las disposiciones y requisitos
establecidos en las mismas.

Asimismo, sefialo mi correo electrénico: [INDICAR CORREO ELECTRONICO] para las
notificaciones en el presente proceso de seleccion.

Atentamente,

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada (o Consorcio)
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ANEXO N° 4-B:
CONTENIDO DE LOS SOBRES A SER PRESENTADOS POR EL POSTOR

CONTENIDO DEL SOBRE N° 1: CREDENCIALES
Requisitos Legales:

= Copia simple del documento constitutivo del Postor o de las empresas que
integran el Consocio y del documento que acredite a los Representantes
Legales en el Per(, en caso se trate de una empresa extranjera que va a
invertir en el Perl. Alternativamente al documento constitutivo, se aceptara
copia del Estatuto vigente, sea de la persona juridica o de los integrantes del
Consorcio.

= El Anexo N° 4-G firmado por los Representantes Legales de los integrantes
del Postor y, de ser el caso, los Representantes Legales de los integrantes
del Consorcio.

= Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del o los
Representantes Legales del Postor o Consorcio, los cuales pueden suscribir
el Convenio de Inversiéon de manera conjunta y/o indistinta.

= En el caso de Consorcio, debera presentarse adicionalmente una Declaracion
Jurada firmada por los representantes legales que lo integran, conforme al
modelo que aparece como del Anexo N° 4-K.

= Larelacion de Convenios y adendas suscritos con las entidades publicas que
incluya el Monto Total del Convenio de Inversién, de corresponder.

Informacidn Financiera:

= Los Postores o las empresas integrantes del Consorcio, deberan presentar la
Carta respecto de sus Estados Financieros correspondientes a los Ultimos 3
ejercicios. Ademas, debera adjuntar copia de la ultima Declaraciéon Jurada
presentada a la Superintendencia Nacional de Administracién Tributaria
(SUNAT).

= Declaracién Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un patrimonio
neto por un valor de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS],
cuyo 30% no sea superado por la suma del Monto Referencial del Convenio
de Inversién del presente proceso de seleccion y la suma de los montos de
inversion pendientes de reconocimiento, segin Anexo N°4-D; y/u otra
informacion financiera que establezca el Comité Especial para garantizar que
la Empresa Privada cuenta con la solvencia financiera suficiente para el
cumplimiento de sus obligaciones en el Convenio de Inversién.

=  Se considera Patrimonio Neto:

a. En el caso de una persona juridica, su patrimonio neto calculado en su
tltimo Balance General.

b. En el caso de un Consorcio, se puede considerar a la suma de los
patrimonios netos prorrateados de cada uno de los integrantes.

Carta de Presentacion de Informacién Financiera y Técnica: Conforme al Anexo
N° 4-D, firmada en original por el Representante Legal cuyas firmas deben ser
legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz.
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La Propuesta Econdmica sera presentada segun el Anexo N° 4-E
de las presentes Bases.

Cada Propuesta Econdmica debera permanecer vigente, cuando menos hasta
sesenta (60) dias habiles después de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro,
aun cuando no hubiera sido declarada ganadora. Quedara sin efecto toda
Propuesta Econémica que tuviese una vigencia menor. EI Comité Especial podra
disponer la prérroga obligatoria de la vigencia de las Propuestas Econémicas.

A los efectos de este proceso de seleccion, la presentacién del Sobre N° 2 por
parte de un Postor constituye una Propuesta Econémica irrevocable por la materia
de este proceso. Una Propuesta Econémica implica el sometimiento del Postor a
todos los términos y condiciones, sin excepcion, del Convenio de inversion y de la
carta de presentacién de su Propuesta Econdmica.

CONTENIDO DEL SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

Acreditar el cumplimiento de los Requisitos Minimos establecidos en los Términos
de Referencia. Esto podra ser a través del Postor, por uno 0 mas integrantes en
el caso de Consorcio, por una Empresa Vinculada o por una Empresa Ejecutora
especializada que sera contratada por el Adjudicatario, durante todo el periodo de
ejecucion del Proyecto. En cualquiera de los casos la Entidad Publica verificara
que la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se encuentre(n) inscritas en el Registro
Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado (OSCE), segun los registros que correspondan.

En caso se acredite el requisito a través de una o mas Empresas Ejecutoras,
distintas a la Empresa Privada, el Postor debe presentar el Anexo N° 4-H

mediante el cual manifieste que de resultar
favorecido con la Adjudicacién de la Buena Pro, se compromete a contratar como
Ejecutor(s) del Proyecto a la(s) empresa(s) cuya experiencia acredité en el Sobre
N° 2, bajo apercibimiento de perder automaticamente la Buena Pro en caso de
incumplimiento.

La Empresa Ejecutora sera solidariamente responsable con el Adjudicatario por la
prestacién de los servicios a su cargo. En este caso, la Empresa Ejecutora y el
Postor deberan adjuntar el Anexo N° 4-J debidamente suscrito.

La Propuesta Técnica sera evaluada por el Comité Especial, tendré el caracter de
vinculante. Las propuestas que se presenten de manera incompleta quedaran
eliminadas.

PRESENTACION DE LOS SOBRES

Los sobres deben ser presentados al Comité Especial cerrados y claramente
marcados en el anverso, indicando el nimero de sobre que le corresponde, asi
como el nombre del Postor, en cada uno de ellos, con los siguientes rotulados:

SOBRE N° 1: CREDENCIALES

Sefiores ‘

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS

Direccién.

Atte. Comité Especial — Ley N° 29230

Proceso; PROCESO DE SELECCION N° 001-2025-MPCH/C-1

Obieto del Proceso. -

Seleccion de la Empresa Privada que sera responsable del financiamiento, ejecucion de la obra,

elaboracion del expediente técnico, liquidaciop del proyecto y financiamiento de la supervision de la

ejecucion de affardle} Proyecto de JfVergi§iixdenominado: ,ﬁﬂﬁﬁgt@\i\l DEL SERVICIO DE
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MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES: CALVARIO, QUISHUARANI, PROL. CALLE
EMANCIPACION Y AV. NUEVA CHUMBIVILCAS DE CENTRO POBLADO SANTO TOMAS
DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEL DEPARTAMENTO
DE CUSCO".

SOBRE N° 1: CREDENCIALES

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR.......... ]

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

Sefiores

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS

Direccién.

Atte. Comité Especial de la Ley N° 29230

Proceso: PROCESO DE SELECCION N° 001-2024-MPCH/C-1

Objeto del Proceso. -

Seleccién de la Empresa Privada que sera responsable del financiamiento, ejecucion de la obra,
elaboracion del expediente técnico, liquidacion del proyecto y financiamiento de la supervision de la
ejecucion de la obra del Proyecto de Inversién denominado: “CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES: CALVARIO, QUISHUARANI, PROL. CALLE
EMANCIPACION Y AV. NUEVA CHUMBIVILCAS DE CENTRO POBLADO SANTO TOMAS
DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEL DEPARTAMENTO
DE CUSCO".

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR.......... i

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

Sefiores

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS

Direccion.

Atte. Comité Especial de la Ley N° 29230

Proceso: PROCESO DE SELECCION N° 001-2024-MPCH/C1

Objeto del Proceso. -

Seleccion de la Empresa Privada que sera responsable del financiamiento, ejecucion de la obra,
elaboracién del expediente técnico, liquidacion del proyecto y financiamiento de la supervision de la
ejecucion de la obra del Proyecto de Inversién denominado: “CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES: CALVARIO, QUISHUARANI, PROL. CALLE
EMANCIPACION Y AV. NUEVA CHUMBIVILCAS DE CENTRO POBLADO SANTO TOMAS
DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEL DEPARTAMENTO
DE CUSCO”.

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

| N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR[... ... ]
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ANEXO N° 4-C: ’
MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

# IMPORTANTE:

» El presente formulario serd utilizado en caso de que el Representante Legal de la
Empresa Privada o el representante comun del Consorcio no concurra
personalmente al proceso de seleccion.

Santo tomas, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores:

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 001-2025-MPCH/C-1
Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (EMPRESA PRIVADA Y/O CONSORCIO)], N°
RUC[........ ......], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE
LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN
CASO DE CONSORCIO, AS| COMO SU NOMBRE COMPLETO)], identificado con DNI
[\l ], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacién con el PROCESO
DE SELECCION N° PROCESO DE SELECCION N° 001-2025-MPCH/C-1, a fin de
acreditar a nuestro apoderado: [INDICAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado
con DNIN®[.............. ], quien se encuentra, en virtud a este documento, debidamente
autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccién.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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ANEXO N° 4-D:

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y

TECNICA

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS

Presente.-

Postor: [........... N

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y

ejecucion del Proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LAS CALLES: CALVARIO, QUISHUARANI, PROL. CALLE
EMANCIPACION Y AV. NUEVA CHUMBIVILCAS DE CENTRO
POBLADO SANTO TOMAS DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA
PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO".

Por medio de la presente cumplimos con acreditar los requisitos financieros para la
calificacién en el proceso de la referencia.

A.

PATRIMONIO NETO DEL POSTOR

[ PATRIMONIO NETO  S/[CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS]* J

(*) El monto que se cologue en esta tabla debera ser el mismo que aparezca en la tabla

El monto sefialado debera ser igual o superior al solicitado en el Anexo N°4-B.

PATRIMONIO NETO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA EMPRESA,
DE LOS ACCIONISTAS O INTEGRANTES DE LA EMPRESA POSTORA:

o S/ Patrimonio 1 !
Accionista o Integrante Nota 1 Neto(Nota 2) Participacion
TOTAL o
| {Llevar este total a la Seccion A) l 100%

Nota 1:  Marque una “X" si la cifra del Patrimonio Neto pertenece a una Empresa vinculada y complete

adicionalmente la SECCION D.

Nota2: Silas cifras originales estan expresadas en moneda distintas al Sol, indicar e! tipo de cambio

utilizado.

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO:

La empresa [....cocovemvrniieone i ] declara bajo juramento que durante
el ejercicio fiscal anterior [INDICAR ANO DE LA DECLARACION] ha procedido al
pago de S/ [INDICAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS] por concepto de
Impuesto a la Renta.

la Declaracion Jurada presentada ante la
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informacién relevante de la(s) empresa (s) que podrian empezar a pagar Impuesto
a la Renta en el pais a mediano plazo.

D. EXPLICACION DE LA RELACION ENTRE EL POSTOR, EL ACCIONISTA O
INTEGRANTES DEL CONSORCIO

En caso de que la cifra del participante, accionista o de uno de sus integrantes
corresponda a otra persona, debe explicarse a continuacion la relacion que causa
que tal empresa sea empresa accionista o integrante del Postor.

E. REQUISITOS TECNICOS:

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que el Postor, las empresas
integrantes del Postor o la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) a ser contratada(s),
posee(n) experiencia adquirida dentro de los dltimos 10 afios en la ejecucion de
proyectos que se sefialan a continuacion:

Experiencia en ejecucion de Proyectos en general (*)

=
Datos de la Empresa Ejecutora

Tipo de Actividad

FAﬁo de inicio de actividades e informacién econdmica relevante

Numero de proyectos mas importantes y numero de personal ocupado en | :
cada uno de ellos ‘

Monto acumulado en estos contratos ‘ .
(EXPRESADO EN SOLES) ‘ j

(*) En caso que la experiencia sea de una Empresa Ejecutora distinta al Postor, adjuntar
informacion de sustento (Actas, liquidaciones, conformidades, certificados, constancias o
Curriculum Vitae, u otros que la Entidad Publica estime convenientes)

Experiencia en ejecucién de similares Proyecto a ejecutar

Fﬁpo de Actividades 3 ‘

Afio de inicio de las actividades

] Monto de contratos realizados en los Uitimos [.....] afios. ! T

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

Nota: Las firmas de los Representantes ]legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 4-E: ,
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA

OPCION 1
# IMPORTANTE:

e No serd considerada como una Propuesta Econémica vélida y por lo mismo el
Comité Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa
por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversion o que excedan
este en mas del diez por ciento (10%), teniéndose estas por no validas.

« En caso de propuestas del sector privado de acuerdo al Subcapitulo Il Capitulo |
del Titulo Il del Reglamento, la propuesta econdmica no debe ser superior al
Monto Referencial del Convenio de Inversion y debera incluir el gasto reconocido
por la Entidad Pablica por la elaboracion de los Estudios de Preinversion y/o
actualizacion.

e El postor debe acreditar en este anexo la informacion financiera que el Comité
Especial establezca en el Anexo 4-B, segtn lo establecido en la Ley N° 29230 y
su Reglamento, entre otros, que el Monto Referencial del Convenio de Inversion
que se convoca no supera el 30% del patrimonio neto de cada participante y/u otra
informacién financiera que establezca el Comité Especial para garantizar que la
Empresa Privada cuenta con la solvencia financiera suficiente para el
cumplimiento de sus obligaciones en el Convenio de Inversion.

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

Postor: [....................... S S VS ey 8 e ]

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y
ejecucién (Y, DE SER EL CASO, MANTENIMIENTO U OPERACION) del Proyecto
[INDICAR NOMBRE DEL PROYECTOL.

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econdmica, en los siguientes términos:

El Monto Referencial del Convenio de Inversién propuesto para la ejecucion del
Proyecto [INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO] con Codigo N° [INDICAR CODIGO],
alcanza la suma de [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales,
utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de
acuerdo al siguiente presupuesto detallado, el que no podra tener borradura alguna,
enmendadura o correccion, caso contrario se considerard como no presentado:

RUBRO s/
COSTO DIRECTO [, - m - ]
GASTOS GENERALES (...%)(") [ |
UTILIDAD (...%) - — 1
SUB TOTAL T7 o B ]
IMPUESTOLGV. (18%) | Lo |
.......................... ]
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RUBRO S/

| EXPEDIENTE TECNICO(*) T o e ]
COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA (**) T e ]
| COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL P — T
EXPEDIENTE TECNICO(*)
COSTO DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO (**) R RO D 1
COSTO DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO (=) P . ]
COSTO DE MANUAL DE OPERACION (**%) e 1
| COSTO DE ACTIVIDADES DE OPERACION (***) s WL T
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL(**) P s ] |

(*)El porcentaje de los gastos generales del proyecto es definido en la etapa de elaboracion del Expediente
Técnico. Este rubro considera los costos incurridos por la Empresa Privada descritos en el Articulo i,
parrafo a) del Titulo Preliminar del Reglamento.

(**) En caso la Entidad Pdblica considere este componente dentro del Monto Referencial del Convenio de
Inversion.

(***) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de
materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del
Proyecto.

Declaramos que nuestra Propuesta Econémica tiene el caracter de irrevocable y que
mantendra su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de
Adjudicacién de la Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el
Comité Especial asi lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Economica se incorporara al Convenio de
Inversion en todos sus términos y condiciones y sin excepcion alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

1er MERRRD )
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OPCION 2
# IMPORTANTE:

o No serd considerada como una Propuesta Econémica vélida y por lo mismo el
Comité Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa
por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversion o que excedan
este en mas del diez por ciento {10%), teniéndose estas por no validas.

e En caso las Bases Integradas consideren el concepto de Gastos de
Administracion Central y Monitoreo, bajo los criterios sefialados en el numeral 1.20
del Capitulo | de las presentes Bases, el Comité Especial debe precisar el monto
maximo a reconocer .

o De acuerdo con el marco normativo de Obras por Impuestos, corresponde a cada
postor decidir si incorpora en su propuesta econémica el concepto de Gastos de
Administracion Central y Monitoreo. De incorporarlo, el postor debera adjuntar
el respectivo presupuesto detallado y no podré superar el monto de S/

T E RO S PR Il SRS ]
[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

[NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

Postor: [........cc.ocon i, e L 2]

Referencia: Proceso de seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento y
ejecucion de la inversion [NOMBRE DE LA INVERSION Y NUMERO DE CODIGO
UNICO DE INVERSION]]|.

Nos es grato hacerles liegar nuestra Propuesta Economica, en los siguientes términos:

El Monto Referencial del Convenio de Inversién propuesto para la ejecucion del
Proyecto [NOMBRE DE LA INVERSION Y CODIGO UNICO DE INVERSION], alcanza
la suma de [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales,
utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de
acuerdo al siguiente presupuesto detallado, el que no podra tener borradura alguna,
enmendadura o correccion, caso contrario se considerara como no presentado:

RUBRO s/

COSTO DIRECTO RO 1
GASTOS GENERALES (...%) (*) P ]
UTILIDAD (...%) (") [ 1
SUB TOTAL IR 1
IMPUESTO L.G.V. (18%) [ — — 1
SUB TOTAL OBRA (***) TSN e e 1
Presupuesto de Gastos de Administracién Central y Monitoreo VTR 1
(OPCIONAL) (****)

PRESUPUESTO TOTAL. e TR 1
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(*)El porcentaje de los gastos generales del proyecto es definido en la etapa de elaboracién del Expediente
Técnico. Este rubro considera los costos incurridos por la Empresa Privada descritos en el Articuio I,
parrafo a) del Titulo Preliminar del Reglamento.

(**) Este rubro es de presentacion opcional para el postor.

(***) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de
materiales, ni costos de financiamiento a favor de ia Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del
Proyecto.

(****) El presupuesto detallado se encuentra adjunto y forma parte de la presente Propuesta Econdmica.

Declaramos que nuestra Propuesta Econdmica tiene el caracter de irrevocable y que
mantendra su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de
Adjudicacion de la Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el
Comité Especial asi lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econémica se incorporara al Convenio de
Inversién en todos sus términos y condiciones y sin excepcion alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

A \0955_/-
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ANEXO N° 4-F: ,
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA EN
CASO DE AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

# IMPORTANTE:

e No sera considerada como una Propuesta Econémica vélida y por lo mismo el
Comité Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa
por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversion o que excedan
este en mas del diez por ciento (10%), teniéndose estas por no vélidas.

* En caso de propuestas del sector privado de acuerdo al Subcapitulo Il Capitulo |
del Titulo Il del Reglamento, la propuesta econémica no debe ser superior al
Monto Referencial del Convenio de Inversion y debera incluir el gasto reconocido
por la Entidad Pablica por la elaboracion de los Estudios de Preinversion.

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

Postor: [............ et e e b TS . o R PR ]

Referencia: Proceso de seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento y
ejecucion (Y, DE SER EL CASO, MANTENIMIENTO U OPERACION) del Proyecto
[INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO].

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econdmica, en los siguientes términos:

E! Monto de Inversion propuesto alcanza la suma de [INDICAR CANTIDAD EN
NUMEROS Y LETRAS]. Este monto incluye todos los impuestos, tributos, Gastos
Generales, gastos laborales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o
cualquier otro concepto, de acuerdo al siguiente presupuesto detallado, el que no podra
tener borradura alguna, enmendadura o correccion, caso contrario se considerara como
no presentado:

CODIGO ] COsTO
N° DEL ANO {Consignar en Soles, en
PROYECTO ntmeros y letras) (¥}
COSTO DIRECTO o Tt iiere oot
GASTOS GENERALES (...%) (%) e e
UTILIDAD (...%) R
SUB TOTAL [0 e
IMPUESTO 1.G.V. (18%) hgien Che .
PRESUPUESTO BASE PR e
[INDICAR | EXPEDIENTE TECNICO(**) (RO
1 C%%‘f © | "cOSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA (] Lo,
PROYECTO] | COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL | [ ...
EXPEDIENTE TECNICO (**)
COSTO DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO (**) RN
COSTO DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO (**) TR I
COSTO DE MANUAL DE OPERACION (™) e e e 1
COSTO DE ACTIVIDADES DE OPERACION (™) o [zt i,
TOTAL | [ooeerrerisrnnans o]
2 INDICAR |COSTODIRECTO N | [
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CODIGO " | cOSTO |

DEL ANO (Consignar en Soles, en |
PROYECTO nameros y letras) (*) |
C%EIJ:_IEO GASTOS GENERALES (...%) (* !
SUB TOTAL
IMPUESTO 1.G.V. (18%)
PRESUPUESTO BASE

EXPEDIENTE TECNICO(*)
| COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA (**)

COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL |
EXPEDIENTE TECNICO(*) |

COSTO DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO (*) :
COSTO DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO (**)

COSTO DE MANUAL DE OPERACION (**)

COSTO DE ACTIVIDADES DE OPERACION (**) |
B T_OTAL |

PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL(™) P s 1]

(*)El porcentaje de los gastos generales del proyecto es definido en la etapa de elaboracién del Expediente
Técnico. Este rubro considera los costos incurridos por la Empresa Privada descritos en el Articulo I,
parrafo a) del Titulo Preliminar del Reglamento.

(**) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto Referencial del Convenio de
inversion.

(***) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de materiales,
ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) de los Proyectos.

Declaramos que nuestra Propuesta Econémica tiene el caracter de irrevocable y que
mantendra su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de
Adjudicacion de ia Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el
Comité Especial asi lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econdmica se incorporara al Convenio de
Inversion en todos sus términos y condiciones y sin excepcion alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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ANEXO N° 4-G:
DECLARACION JURADA DEL POSTOR

Por medio de la presente y con caracter de Declaracion Jurada manifestamos a
ustedes:

1. Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente
existentes conforme a las Leyes del pais o lugar de constitucion, y que los
representantes legales que participan en el proceso de seleccidon se encuentran
validamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todos
los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso
de seleccién.

2. Que, nos sometemos irrevocablemente a todos y cada uno de los términos y
condiciones establecidos en las Bases y demas documentos de la referencia y
acataremos todas las resoluciones, Circulares y comunicaciones en general que
el Comité Especial encargado formule en relacién con el proceso de seleccion
materia de las Bases. Asimismo, nos comprometemos a ejecutar todas las
acciones que sean necesarias para cumplir lo exigido en las Bases.

3. Que, somos empresas que contamos con los recursos econémicos y/o financieros
para cumplir con nuestra obligacién de financiar la ejecucién del proyecto materia
del presente proceso de seleccidon, conforme a las Bases, el Convenio de
Inversion, la Ley N° 29230 y el Reglamento y sus modificatorias

4. Que, sabemos que el financiamiento y/o ejecucién del Proyecto (o su
mantenimiento y/u operacién), no dara lugar a pago alguno de intereses, ni costos
de financiamiento por parte de la Entidad Pulblica en favor de nuestra Empresa
Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

5. Que, entendemos que la ejecucién del Proyecto estara supervisada por una
Entidad Privada Supervisora contratada por la Entidad Publica de acuerdo al
procedimiento previsto en la Ley N° 29230, y el Reglamento, por lo que nos
comprometemos a brindar todas las facilidades del caso para que la misma pueda
cumplir efectivamente sus funciones dentro del marco de las referidas normas.

Asimismo, no estamos incursos dentro de los alcances del Articulo 1366 del
Cadigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser Postor
ylo contratista establecidos en el parrafo 44.2 del articulo 44 del Reglamento,
asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por
cualquier de los delitos tipificados en la seccién IV del capitulo | del Titulo XVIll
del Codigo Penal. Y no estamos impedidos a participar como Postores,
contratistas y/o participar en acciones de promocién de la inversién que realiza el
Estado, de acuerdo con lo sefialado en la Ley de Endeudamiento del Sector
Publico del respectivo Afio Fiscal.

Asimismo, aseguramos que la Empresa Ejecutora que contratemos para la
gjecucion del proyecto no se encuentra dentro de los alcances del Articulo 1366
del Cadigo Civil, ni comprendida en alguno de los impedimentos para ser postor
y/o contratista establecidos en el parrafo 44.2 del articulo 44 del Reglamento;
asimismo, no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por
cualquier de los delitos tipificados en la seccion IV del capitulo 1l del Titulo XVII
del Cédigo Penal..

6. Que, no somos empresas 0 sociedades vinculadas a cualquier otra persona
juridica o integrante de un Consorcip que se presente al presente proceso de
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10.

1.

12.

Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente
existentes conforme a las leyes del pais o lugar de su constituciéon y que los
Representantes Legales que participan en el proceso de seleccidn estan
validamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todos
los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso
de seleccion.

Que, acataremos los términos y condiciones establecidos por ustedes en lo que
respecta a la utilizacién de la informacién que se proporcione y en general,
mientras dure el proceso de seleccién, manteniendo estricta reserva sobre la
informacién obtenida.

Que, nos sometemos a las leyes y demas normas vigentes en la Republica del
Pert asi como a la jurisdiccion de ios jueces y tribunales de la ciudad de [INDICAR
CIUDAD MAS CERCANA DONDE EXISTA TRIBUNAL], a efectos de someter
cualquier controversia que se pudiese generar en aplicaciéon de lo dispuesto por
las Bases del proceso de seleccién en la referencia, renunciando a cualquier
reclamo que pudiera ser formulado por la via diplomatica.

Que declaramos y/o manifestamos, que somos responsables de la veracidad de
los documentos e informacion que presentamos para efectos de este proceso de
seleccion. En caso de que se compruebe que la informacion proporcionada es
falsa, nos sometemos a lo dispuesto en la Décima Disposicidén Complementaria
Final del Reglamento

Que declaramos y/o manifestamos que en caso seamos los Adjudicatarios del
presente proceso de selecciéon, cumpliremos por entregar a la Entidad Publica las
garantias de fiel cumplimiento conforme a lo determinado en las presentes Bases
y el Convenio de Inversién.

Los impedimentos sefialados en los numerales precedentes alcanzan a los miembros
integrantes del Postor, en caso estos se presenten en Consorcio.

Se suscribe la presente con caracter de Declaracion Jurada irrevocable e incondicional.

Atentamente,

PERSONA JURIDICA:

[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de [a Empresa

Nota: Las firmas de los representantes legales deberan ser legalizadas por Notario
Publico o Juez de Paz.

EN CASO DE CONSORCIO:
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales de los consorciados que forman el
Consorcio en esta Declaracién Jurada deberan ser legalizadas por Notario Publico
o Juez de Paz Letrado. Debera adjuntarse ademas la vigencia de poderes de los
representantes firmantes correspondiente a sus respectivas empresas.

En la seccion Firma, se incluird la informacion en razén al numero de empresas
consorciadas que conforman el Consorcio.
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ANEXO N° 4-H:
COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA

» IMPORTANTE:

e FEste formato debera ser llenado en caso la EMPRESA PRIVADA contrate con una
o0 mas Empresas Ejecutoras para la ejecucion del proyecto.

[INDICAR LUGAR Y FECHA],
Sefiores

COMITE ESPECIAL — LEY N° 29230

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento y
ejecucion (Y, DE SER EL CASO, MANTENIMIENTO del
Proyecto [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL PROYECTO]

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE,
DENOMINACION SOCIAL O RAZON SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS)
DEL PROYECTO], en adelante la(s) Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en
Proyecto similares, con gquien(es) nos obligamos a celebrar un contrato para Ia ejecucién
del Proyecto, en la eventualidad de adjudicarnos la Buena Pro de este proceso de
seleccidén conforme a sus Bases.

Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa
Ejecutora somos responsables solidarios ante la Entidad Pdblica, por la calidad ofrecida
y los vicios ocultos que puedan surgir después de entregadas la Obra, por un periodo
de [INDICAR EL PERIODO DE ANOS PARA VICIOS OCULTOS, COMO MINIMO
DEBE SER DE SIETE (7) ANOS] a partir de la conformidad de recepcién de las mismas,
de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Inversion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa
Ejecutora

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 4-I:
COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA EN CASO DE
AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

#* IMPORTANTE:

o FEste formato debera ser llenado cuando el Postor pretenda contratar con
Empresa(s) Ejecutora(s) para la ejecucion de los proyectos. En caso sea mas de
una Empresa Ejecutora, se debera presentar este formato por cada una de ellas.

[INDICAR LUGAR Y FECHA],
Sefiores

COMITE ESPECIAL — LEY N° 29230

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.~

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y
ejecucion (Y, :
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL PROCESO DE SELECCION]

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE,
DENOMINACION SOCIAL O RAZON SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS)
DEL PROYECTO], en adelante la(s) Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en
Proyecto similares, con quien(es) nos obligamos a celebrar un contrato para la ejecucion
de los Proyectos que han sido agrupados y que se detallan en el cuadro siguiente, en
la eventualidad de adjudicarnos la Buena Pro de este proceso de seleccion conforme a
sus Bases.

N° NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION coODIGO

1 St ] [ ]

K Looreniieennd] (e ]

Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa
Ejecutora somos responsables solidarios ante la Entidad Publica, por la calidad ofrecida
y los vicios ocuitos que puedan surgir después de entregadas la Obra, por un periodo
[INDICAR EL PERIODO DE ANOS PARA VICIOS OCULTOS, COMO MINIMO DEBE
SER DE SIETE (7) ANOS] contados a partir de la conformidad de recepcion de las
mismas, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Inversion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de {a Empresa
Ejecutora

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Piblico o Juez de Paz.
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, ANEXO N° 4-J: )
DECLARACION JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCION DE
PROYECTO

# IMPORTANTE:

« Este formato deberé ser llenado en caso el Postor proponga contratar con una
Empresa Ejecutora para la ejecucion del proyecto.

« En caso de Agrupamiento de inversiones y el Postor proponga contratar a mas de
una Empresa Ejecutora, se deberé presentar este formato por cada una de ellas.

Por la presente y en relacion al contrato de ejecucion del proyecto, el Postor y el Ejecutor
del Proyecto declaran bajo juramento que las disposiciones que contendra como minimo
el contrato de obra y/o de ejecucion del proyecto son las siguientes:

1. Organizacion y Poderes

Que, la Empresa Ejecutora es una persona juridica debidamente constituida,
vélidamente existente, debidamente inscrita en el registro correspondiente, de
acuerdo con las leyes de su jurisdiccion de constitucion u organizacion, para suscribir
el contrato de ejecucion del Proyecto y para cumplir con las obligaciones establecidas
en el mismo.

2. Capacidad

Que, la Empresa Ejecutora esta debidamente capacitada y es competente para llevar
a cabo sus negocios, operaciones cotidianas, y aquellas otras operaciones
contempladas en el contrato de ejecucién del Proyecto.

3. Caracteristicas

Que, la Empresa Ejecutora no esta sancionada o condenada por sentencia firme o
laudo arbitral definitivo, desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o
proceso arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad Publica, en via de demanda o
de reconvencion, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con
alguna Entidad Puablica del Estado.

Asimismo, la Empresa Ejecutora no se encuentra en alguno de los supuestos
previstos en el Articulo 1366 del Cadigo Civil, ni comprendidos en alguno de los
impedimentos para ser Postor y/o contratista establecidos en el parrafo 44.2
del articulo 44 del Reglamento, asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria,
consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la seccion 1V del
capitulo 11 del Titulo XVIII del Cédigo Penal salvo que esta empresa haya participado
a través de la Empresa Privada en la elaboracién del Proyecto conforme al
Subcapitulo 1l Capitulo | del Titulo Il del Reglamento.

4. Autorizacion

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) cuenta con la capacidad y representacion
suficiente para suscribir y cumplir el contrato de ejecucion del proyecto. La
suscripcion y cumplimiento del contrato de ejecucion ha sido debidamente autorizado
de conformidad con sus reglamentos internos o normas societarias
correspondientes. Ninguno de los actos requeridos para este propésito ha sido
modificado o cancelado, y dichos actos fiehien piena vigencia.
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5. Inexistencia de conflictos

Que, la suscripcion, entrega y cumplimiento del contrato de ejecucion del Proyecto
por parte del Ejecutor del Proyecto y la realizacion de los actos contemplados en el
mismo, no incumplen ninguna disposicion de las normas legales aplicables, asi como
tampoco algin acuerdo societario, o contraviene disposicion alguna del estatuto del
Ejecutor del Proyecto.

6. Responsabilidad solidaria

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se responsabiliza solidariamente con la Empresa
Privada que financiara las obras por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que
puedan surgir a raiz de la ejecucién del Proyecto, por un periodo de [INDICAR EL
PERIODO DE ANOS PARA VICIOS OCULTOS, COMO MINIMO DEBE SER DE
SIETE ANOS], afios contados a partir de la entrega del documento de recepcion del
proyecto, conforme a lo previsto en el Convenio de Inversion y la Propuesta Técnica
de la Empresa Privada.

En tal sentido, sefialamos conocer y aceptar las consecuencias del incumplimiento
del presente compromiso y/o de la falta de veracidad de las declaraciones arriba
sefialadas.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

....................................................

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa
Ejecutora (Proyectista y/o Constructor)

....................................................

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.
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] ANEXO N° 4-K:
DECLARACION JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

IMPORTANTE:

» Sélo para el caso en que un Consorcio se presente como Postor.

Sefiores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230 ‘
PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable,
durante el lapso que dure el proceso de seleccion, para presentar una propuesta
conjunta al PROCESO DE SELECCION N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCESO), responsabilizandonos solidariamente por todas las acciones y omisiones
que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el
contrato de Consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de
obligaciones asumidas por cada consorciado).

Designamos al Sr. [........ AP ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], como representante comin del Consorcio para efectos de participar en
todas las etapas del proceso de seleccién y para suscribir el Convenio de Inversion
correspondiente con la Entidad Publica [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD

PUBLICA].  Asimismo, fijamos nuestro  domicilio legal comun en
Lo, A 1
i a PORCENTAJE DE
N CONSORCIADO OBLIGACIONES Al 1
[(INDICAR NOMBRE DEL | [DESCRIBIR LAOBLIGACION | ypicaR % DE
! CONSORCIADO 1] VINCULADA AL OBJETODE | prTicipACION]
LA CONVOCATORIA]
[(INDICAR NOMBRE DEL | [PESCRIBIR LAOBLIGACION | - \\picaR % DE
2 CONSORCIADO 2] VINCULADA AL OBJETODE | ppRTICIPACION]
| LA CONVOCATORIA]
TOTAL: 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1

.................................................

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaracion Jurada
deberan ser legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz Letrado.

En la seccion Obligaciones y Firma, se in
de empresas consorciadas que conformaj

el Consorcio.

>luira la informacion en razén al numero
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_ ANEXO N° 4-L:
DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA
LA EJECUCION DEL PROYECTO

# IMPORTANTE:

e El Postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso de cada
integrante del personal profesional propuesto.

e Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a
profesionales que se encuentran laborando como residente o supervisor en
proyectos que no cuentan con recepcion, dicha oferta sera descalificada.

Sefiores
COMITE ESPECIAL —Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-
De nuestra consideracion
Mediante el presente el suscrito, Postor y/o representante legal de [INDICAR NOMBRE

DE LA EMPRESA PRIVADA], declaro bajo juramento que la informacién del personal
profesional propuesto para la ejecucion del proyecto es el siguiente:

=
TIEMPO DE
N° DE FOLIO EXPERIENCIA N° DE FOLIO
1‘,’,2,‘_3353; D:&XL%LROO CARGO ESPECIALIDAD EN LA ACREDITADA ENLA
PROPUESTA (GENERAL Y PROPUESTA
ESPECIFICA)
L

[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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ANEXO N° 4-M:
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Sefiores
COMITE ESPECIAL —Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

Yo, [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con
documento de identidad N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE
IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en [CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro
bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO
A DESEMPENAR] para ejecutar el proyecto [INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO
A EJECUTAR, OBJETO DE LA CONVOCATORIA] en caso que el Postor [CONSIGNAR
EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR!'] resulte favorecido
con la buena pro y suscriba el Convenio de Inversion correspondiente.

Asimismo, manifiesto mi disposicion de ejecutar las actividades que comprenden el
desempefio del referido cargo, durante el periodo de ejecucion del proyecto.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Personal Profesional

==
CaN

N,

PN

R UN]

-
Y .

1 En el caso que el postor sea un Consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
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ANEXO N° &:

GARANTIAS
ANEXO N° 5-A: ]
MODELO DE GARANTIA DE APELACION
[INDICAR LUGAR Y FECHA]
Sefores

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL
PROCESO DE SELECCION]

Carta Fianza Bancaria N° [.......... ]

Vencimiento: [..........]

De nuestra consideracién:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [......... ], constituimos
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacién automatica, sin beneficio de
excusion, ni division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS] que equivale al tres por ciento (3%) del Monto Total de Inversion Referencial
del proceso de seleccion [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL PROCESO DE
SELECCION], a favor de [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA], para
garantizar a nuestros afianzados en el pago de esa suma en cualquiera de los supuestos
indicados en el segundo parrafo de esta carta fianza.

Esta fianza debera encontrarse vigente hasta treinta (30) dias habiles contados a partir
de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro; y se haréa efectiva en caso el recurso de
apelacion interpuesto fuera declarado infundado o improcedente por el [INDICAR SI ES
EL TITULAR DE LA ENTIDAD PUBLICA O EL CONSEJO DIRECTIVO DE LAAGENCIA
DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA — PROINVERSION] o el apelante se
desista.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por la
[INDICAR SI ES EL TITULAR DE LA ENTIDAD PUBLICA O EL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA — PROINVERSION],
segln sea el caso, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898 del Cadigo Civil
Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un
simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas sito en la direccion indicada lineas
abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24
horas, contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento.
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses
compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa
Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y
Seguros del Per(i mas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran
a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Atentamente,
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.................. i:'i'ér}%'ai'y'ééiib""w"“""‘ |
[INOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

# IMPORTANTE:
e En caso de que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta

fianza debe consignar en su texto, la razon social de todas y cada una de las
personas juridicas que integran el Consorcio.
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, ANEXO N° 5-B: )
MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO

# IMPORTANTE:

e El monto que se consigna en la carta fianza es equivalente al cuatro por ciento
(4%) del Monto de Inversién Total Adjudicado, el cual puede no considerar el
componente de supervision. EI Monto de Inversion Total Adjudicado no considera
el monto de operacién y/o mantenimiento.

o Esta garantia debera estar vigente hasta la recepcion del proyecto, luego del cual,
la Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1)
afio adicional después de la recepcion del proyecto, por el uno por ciento (1%) del
monto total de inversién sin considerar la elaboracion del Expediente Técnico

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Seflores

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL
PROCESO DE SELECCION]

Carta Fianza Bancaria N° [.......... ]

Vencimiento: [..........]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, seffores [.......... ], constituimos
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacién automatica, sin beneficio de
excusion, ni divisién, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS] en favor de la Entidad Publica [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD
PUBLICA], para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones asumidas por nuestros clientes, en virtud del Convenio de Inversion
para la ejecucién del Proyecto indicado a continuacién:

Cédigo del Proyecto Nombre del Proyecto Monto Garantizado

Esta carta fianza tendra un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE
LA CARTA FIANZA EN DIAS CALENDARIO], contado a partir de su fecha de emision
y, se hara efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de
los compromisos y obligaciones derivados de la ejecucion de objeto del Convenio de
Inversion. Esta garantia debera renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el
Convenio de Inversién.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza serd ejecutada por
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA] de conformidad con lo dispuesto por
el Articulo 1898 del Codigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un
simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccién indicada lineas
abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24
horas, contado a partir de la fecha de recepgion de la carta notarial de requerimiento.
3 igen-- I\pago de intereses
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compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa
Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y
Seguros del Peri mas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran
a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Las obligaciones contraidas en virtud a la presente garantia no se veran afectadas por
cualquier disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los
términos definidos en las Bases del proceso de seleccion y el Convenio de Inversion.

Atentamente,

Firmay Sello )
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

# IMPORTANTE:

e En caso de que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta
fianza debe consignar en su texto, la razén social de todas y cada una de las
personas juridicas que integran el Consorcio.

e En caso de Consorcio y/o Agrupamiento de inversiones corresponde a la Entidad
Publica verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual gjecucion.

« En caso la supervision forme parte de las obligaciones de la Empresa Privada se
podré presentar una carta fianza por el Monto Total de Inversion adjudicado o dos
cartas fianzas por ejecucioén del proyecto y por el financiamiento de la supervision.

e En caso la Empresa Privada decida presentar una garantia de fiel cumplimiento
por el cuatro por ciento (4%) del Monto de Inversién Total de cada una de las
obligaciones, sin considerar el componente de supervision, de acuerdo a lo
dispuesto en el articulo 72 del Reglamento, la Empresa Privada presentara la
garantia de fiel cumplimiento por cada una de las obligaciones, conforme el
siguiente modelo:

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccién [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL
PROCESO DE SELECCION]

Carta Fianza Bancaria N° [..........]

Vencimiento: [..........]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... ], constituimos
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automética, sin beneficio de
excusion, ni divisién, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS] en favor de la Entidad Publica [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD
PUBLICA], para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de la obligacion asumida
por nuestros clientes, en virtud del Convenioypara la ejecucion de la obligacion que se
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) MoNTo DE T
NOMBRE DEL CODIGO DEL INVERSION DEL "
OBLIGACION(") PROYECTO PROYECTO COMPONENTE DEL | GARANTIZADO(™)
PROYECTO (ENSOLES)
[ T L 7 o, 7 T 7 [, ]

(") Se deber indicar el componente del proyecto a ser garantizado (Elaboracién del expediente técnico/ejecucion del
obra, elaboracion del expediente de mantenimiento)

(**) Equivalente al 4% del Monto Total del componente del Proyecto a ser garantizado.

Esta carta fianza tendra un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE
LA CARTA FIANZA EN DIAS CALENDARIOQ], contado a partir de su fecha de emisién
y, se haréa efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de
Jos compromisos y obligaciones derivados de la ejecucion de la obligacion objeto del
Convenio. Esta garantia debera renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el
Convenio y las Bases del proceso de seleccion.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA] de conformidad con lo dispuesto por
el Articulo 1898 del Cédigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un
simple requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccion indicada lineas
abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24
horas, contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento.
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago daré origen al pago de intereses
compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa
Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y
Seguros del Pertt més un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaréan
a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

La obligacion contraida en virtud a la presente garantia no se vera afectada por cualquier
disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los
términos definidos en las Bases del proceso de seleccion y el Convenio.

Atentamente,

................... F,rmayse[[o '
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCOJ]

+ Para el caso de la garantia de fiel cumplimiento por la elaboracion del expediente
técnico, ésta se presenta a la suscripcién del Convenio y se mantiene vigente
hasta la aprobacién del expediente técnico, y en el caso de la garantia de fiel
cumplimiento de la ejecucién de la obra, ésta se presenta una vez aprobado el
expediente técnico y se mantiene vigente hasta la recepcién del proyecto. En caso
el monto total de inversién adjudicado incluya el costo de supervisién, solo es
necesaria la entrega de las garantias de fiel cumplimiento antes mencionadas.

o [Esta garantia deberd estar vigente hasta la conformidad de recepcion del
cumplimiento de la obligacién, luego del cual, la Empresa Privada mantiene
vigente la garantia de fiel cumplimien por un (1) ano adicional después de la
recepcion del pro ,_yecto por el uno por chinto (1%) defmonto total de la ejecucion

de la obra. /\ WD PROY e
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ANEXO N° 6:
FORMATO DE CONVENIO

Nota: El formato de Convenio es aprobado por la Direccién General de Politica de
Promocién de la Inversion Privada mediante Resolucion Directoral.
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ANEXO N° 7:
DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN EL COSTO DE LOS ESTUDIOS DE
PREINVERSION EN MARCO DE LA INICIATIVA PRIVADA PRESENTADA POR EL
SECTOR PRIVADO

Pagina 76 de 76



ANEXO N° 21

FORMATO DE CONVENIO

GUIA DE ESTILO:

- Los puntos o espacios entre corchetes “[...]" deben ser completados con informacion
relevante por LA ENTIDAD PUBLICA de acuerdo a la indicacién contenida en ellos.

- Las indicaciones que aparecen entre paréntesis “(...)" y de color rojo se refieren a
informacion optativa a ser incorporada a criterio de LA ENTIDAD PUBLICA.

- Las indicaciones realizadas en los apartados denominados como ‘IMPORTANTE" y
en color azul, deben ser tomadas en consideracion por LA ENTIDAD PUBLICA para
elaborar el Convenio.

- Las expresiones y términos no definidos en el Convenio de Inversion se refieren a
aquellos utilizados en el Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230, asi como
las Bases.

- Las expresiones en singular comprenden, en su caso, al plural y viceversa.

- Dependiendo del objeto del Convenio de Inversion, de resultar indispensable, puede
efectuarse la inclusion de cldusulas adicionales o la adecuacion de las propuestas
en el presente documento, las que en ningun caso pueden contemplar disposiciones
contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este documento.

- Cuando el proceso de seleccion se desarrolle bajo el concepto de Agrupamiento de
Proyectos, se celebra un convenio por cada proyecto incluido en el proceso de
seleccion.

- En caso de Consorcio, se debe incluir una clausula donde se especifique quien es el
representante comun del consorcio y el porcentaje de participacion de cada empresa
consorciada, conforme lo dispone el numeral 70.1 del articulo 70 del Reglamento de
la Ley N° 29230.

- En marco de Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones,
toda referencia en el presente modelo de Convenio a “Estudio Definitivo”, se entiende
como “Expediente Técnico o Documento Equivalente”.
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CONVENIO LOCAL

Conste por el presente documento, el CONVENIO LOCAL para el financiamiento y
ejecucion DEL PROYECTO DE INVERSION “CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES: CALVARIO, QUISHUARANI, PROL. CALLE
EMANCIPACION Y AV. NUEVA CHUMBIVILCAS DEL CENTRO POBLADO SANTO
TOMAS DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEL
DEPARTAMENTO DE CUSCO” (en adelante EL PROYECTO DE INVERSION) con
Codigo N° 2634148, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHUMBIVILCAS, en adelante LA ENTIDAD PUBLICA, con RUC N° 20181709066, con
domicilio legal en PQ. PALIZA NRO. S/N (PLAZA DE ARMAS), representada por el
Alcalde JOSE ALBERTO FLORES CRUZ, identificado con DNI N° 29613307, en
gjercicio de las facultades otorgadas por el JURADO NACIONAL DE ELECCIONES de
fecha 09 de Noviembre del 2022; y de otra parte [INDICAR RAZON SOCIAL DE LA
EMPRESA PRIVADA, O EMPRESAS INTEGRANTES EN CASO DE CONSORCIQ],
con RUC Ne [INDICAR NUMERO], con domicilio legal para estos efectos en [INDICAR
DOMICILIO], inscrita en la Ficha N° [INDICAR CODIGO], Asiento N° [INDICAR
CODIGO] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD],
debidamente representado por su Representante Legal, [INDICAR NOMBRE
COMPLETO], con DNI N° [INDICAR NUMERO], segun poder inscrito en la Ficha N°
[INDICAR CODIGO], Asiento N° [INDICAR CODIGO] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD], a quien en adelante se le denomina LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) en los términos y condiciones siguientes:

A LA ENTIDAD PUBLICA y a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), se les
denomina conjuntamente LAS PARTES.

IMPORTANTE:

~ En caso de consorcio, debe considerarse el término EL CONSORCIO en vez de LA
EMPRESA PRIVADA.

. En caso de consorcio, se debe consignar el nombre de todas y cada una de las
empresas que lo integran, nimeros RUC, domicilios legales, e informacion de
registro de personas juridicas, asi como la informacién del representante comin del
consorcio.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
1.1.

1.2.

1.3. El proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS
CALLES: CALVARIO, QUISHUARANI, PROL. CALLE EMANCIPACION Y AV.
NUEVA CHUMBIVILCAS DEL CENTRO POBLADO SANTO TOMAS DISTRITO
DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEL
DEPARTAMENTO DE CUSCO”, se encuentra considerado en la Programacién
Multianual de Inversiones de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas.




1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.12.

Mediante Informe TECNICO N°004-2024-TAV-UF-MPCH/C, de fecha 19 de
Febrero del 2024 la UNIDAD FORMULADORA de la Municipalidad Provincial de
Chumbivilcas declaré la viabilidad Proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES: CALVARIO, QUISHUARANI, PROL.
CALLE EMANCIPACION Y AV. NUEVA CHUMBIVILCAS DEL CENTRO
POBLADO SANTO TOMAS DISTRITO DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA
DE CHUMBIVILCAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO”, (en adelante EL
PROYECTO), con Codigo de Proyecto N° 2634148.

Mediante DECRETO SUPREMO N°028-2025-EF de fecha 28 de Febrero del 2025
se aprueba los topes méximos de capacidad anual para los Gobiernos Regionales,
los Gobiernos Locales y las Universidades Publicas para la emisién de los
Certificados de Inversion Publica Regional y Local - (CIPRL) esto incluye a la
Municipalidad Provincial de Chumbivilcas.

Mediante ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N°038-2024-CM-MPCH de
fecha 04 de Marzo del 2024 la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas priorizo
EL PROYECTO “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS
CALLES: CALVARIO, QUISHUARANI, PROL. CALLE EMANCIPACION Y AV.
NUEVA CHUMBIVILCAS DEL CENTRO POBLADO SANTO TOMAS DISTRITO
DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEL
DEPARTAMENTO DE CUSCO”, con Cddigo de Proyecto N° 2634148, para su
financiamiento y ejecucion.

Mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 358-2024-A-MPCH, de fecha 15 de
Julio del 2024 el titular de LA ENTIDAD PUBLICA design6 al Comité Especial
responsable de organizar y conducir el proceso de seleccién de la EMPRESA
PRIVADA encargada de financiar y ejecutar EL PROYECTO DE INVERSION
“CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES:
CALVARIO, QUISHUARANI, PROL. CALLE EMANCIPACION Y AV. NUEVA
CHUMBIVILCAS DEL CENTRO POBLADO SANTO TOMAS DISTRITO DE
SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEL
DEPARTAMENTO DE CUSCO”, con Cdadigo de Proyecto N° 2634148.

Mediante DECRETO SUPREMO N°018-2025-EF de fecha 28 de Febrero del
2025, LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO DEL
MINISTERIO DE ECONOMIA'Y FINANZAS PUBLICO LOS LIMITES DE EMISION
CIPRL VIGENTES, EN DONDE SE DETALLA QUE LA ENTIDAD PUBLICA
CUENTA CON UN LIMITE DE EMISION CIPRL POR EL MONTO DE S/
102,970,273.00 soles.

. MEDIANTE INFORME FINANCIERO N° 0001-2024-OGPP-GM-MPCH-C de

fecha 16 de Julio del 2024 LA OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD
PUBLICA EMITIO EL COMPROMISO DE PRIORIZACION DE RECURSOS PARA
FINANCIAR Y EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSION.
Con Informe Previo N° 000007-2024-CG/GRCU de fecha 14 de Octubre del 2024
la Contraloria General de la Repﬁ'lblica emite pronunciamiento al respecto.

|




1.13. Con fecha [INDICAR DIA, MES Y ANO], el Comité Especial adjudicé la Buena Pro
del Proceso de Seleccién N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE
SELECCION] para el financiamiento y ejecucion

de EL PROYECTO DE INVERSION, a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), cuyos detalles y costos constan en
los documentos integrantes del presente Convenio.

1.14. Mediante Carta N° [INDICAR NUMERO] de fecha [INDICAR DIiA, MES Y ANO] LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) presenta los documentos necesarios
para el perfeccionamiento del Convenio.

CLAUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO DE INVERSION

2.1. El Convenio de Inversion se encuentra en el marco de la Ley N° 29230, Ley que
impulsa la inversién publica regional y local con participacion del sector privado
(en adelante, la Ley N° 29230) y por el Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado
por Decreto Supremo N° 210-2022-EF (en adelante, el Reglamento de la Ley N°
29230).

2.2. En todo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de €I, se rigen por
la legislacion de la Republica del Perd.

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO

3.1. El presente Convenio estd conformado por el estudio de preinversion o ficha
técnica de EL PROYECTO DE INVERSION y los formatos posteriores a la
declaratoria de la viabilidad registrados en el Banco de Inversiones del Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones, las bases
integradas, la propuesta econémica y propuesta técnica del postor ganador de la
buena pro, el Acta de otorgamiento de la buena pro y otros documentos derivados
del proceso de seleccién que establezcan obligaciones para las partes.

392 En caso EL PROYECTO DE INVERSIONcuente con un estudio definitivo

elaborado por LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO)

dicho estudio se incluye como parte integrante del presente Convenio.

CLAUSULA CUARTA: OBJETO

4.1. El presente Convenio tiene por objeto que LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) financie y ejecute EL PROYECTO DE INVERSION “CREACION
DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES: CALVARIO,
QUISHUARAN!, PROL. CALLE EMANCIPACION Y AV. NUEVA
CHUMBIVILCAS DEL CENTRO POBLADO SANTO TOMAS DISTRITO DE
SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEL
DEPARTAMENTO DE CUSCO”, conforme a las condiciones economicas y
técnicas previstas en las bases integradas, la propuesta economica y técnica, y el
Acta de otorgamiento de la buena pro, que integran el presente Convenio en el
marco de la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.
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4.2. LAS PARTES convienen en que el ejecutor de EL PROYECTO DE INVERSION
es la empresa [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL EJECUTOR DEL PROYECTO
DE INVERSION].

4.3 El ESTUDIO DEFINITIVO que elabore LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y
parametros que sustentan la viabilidad del proyecto.

CLAUSULA QUINTA: MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE INVERSION
51. El monto total del convenio de inversién objeto del presente Convenio, es igual
al monto de inversion adjudicado que asciende a S/ [INDICAR CANTIDAD EN

NUMEROS Y LETRAS].
52 El monto total del convenio de inversidén considera los siguientes conceptos, de
corresponder:
~ RUBRO | SI
COSTO DIRECTO 16,900,084.78
GASTOS GENERALES (9.01%) 1,522,697.64
“UTILIDAD (8%) B | 1,352,006.78 1
SUB TOTAL i 19,774,789.20
IMPUESTO L.G.V. (18%) _ i 3,3559,462.06 |
PRESUPUESTO BASE 23,334,251.26
EXPEDIENTE TECNICO 380,348.30
| LIQUIDACION DEL PROYECTO 81,669.88
g(B)SI\O DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA 1.113,043.79
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL(****) | 24,909,313.23

(****) No incluye infereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto
de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s)
Ejecutora(s) del Proyecto.

53. Las variaciones o modificaciones que se realizan a EL PROYECTO DE
INVERSION durante su ejecucion en el marco de lo establecido en la Clausula
Décimo Octava del presente Convenio se incorporan al mismo, para lo cual LA
ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) firman las
respectivas adendas, para su reconocimiento en el CIPRL.

54. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), acepta y declara que el monto

total de inversién incluye todo concepto necesario para la completa y correcta
ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION, de acuerdo con lo detallado en el
Convenio y los documentos que lo integran de acuerdo a la Clausula Tercera del
presente Convenio.
En ese sentido, sin caracter limitativo, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) deja expresa constancia que dentro el monto total de inversion
sefialado en el estudio definitivo estan incluidos todos los conceptos
mencionados en los términos de referencia que forman parte de las bases
integradas y cualquier otro costo o gasto necesario para la correcta y total
ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION hasta su culminacién fisica(o de
corresponder, hasta culminar con la obligacién de operacion y/o mantenimiento);
dejandose establecido que el financiamiento y ejecucion de EL PROYECTO no
da lugar al pago de intereses por parte de LA ENTIDAD PUBLICA a favor de LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIQ) y/o ejecutor del Proyecto.




5.5.

El monto total del convenio de inversiéon no incluye intereses, indemnizaciones,
multas o sanciones y conceptos similares derivados de la ejecucion de EL
PROYECTO DE INVERSION, los cuales deben ser asumidos por LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO).

CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

El Convenio se inicia con su suscripcion y culmina con la liquidacion y cancelacién
del monto total del convenio de inversion mediante CIPRL.

El plazo de ejecucién del Convenio es de 630 (Seiscientos Treinta) dias
Calendarios, el mismo que comprende:

\ DIAS '
CALENDARIO \
OBLIGACIONES RESPONSABLE
(INDICAR EN
NUMERO)
Elaboracion de
Expediente técnico | EMPRESA PRIVADA 120
*)
'(E,)g°”°'°” de Obra | z\1pRESA PRIVADA 450
Recepcion y | SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y
liquidaciéon (***) LIQUIDACION
Responsable de emitir 60
pronunciamiento, aprobacion o}
consentimiento de la liquidacion del
proyecto. |
| TOTAL | 630 |

(*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber designado o contratado al supervisor
del estudio definitivo y entregado o puesto a disposicion el area del terreno o lugar donde se
desarrollara EL PROYECTO. )

(**) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber aprobado el estudio definitivo, haber
contratado a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y haber puesto a disposicion el area del
terreno o lugar donde se ejecuta EL. PROYECTO DE INVERSION.

(***) Se debe incluir el plazo méaximo de recepcién y liquidacién del proyecto, de acuerdo a lo
establecido en los articulos 100 y 103 del Reglamento de la Ley N° 29230, independientemente si
ha sido incluido en el proyecto de inversion registrado en el Banco de Inversiones.

El plazo y cronograma definitivo de ejecucion del proyecto materia del presente
Convenio, se determina en el expediente técnico que apruebe LA ENTIDAD
PUBLICA. De variar el plazo convenido, se procede a firmar la adenda
correspondiente. i

Ante eventos no atribuibles a LA ENTIDAD PUBLICA o LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO) que originan la paralizacion del PROYECTO DE
INVERSION, LAS PARTES pueden acordar la suspension del plazo de ejecucion
hasta la culminacion de dicho evento, sin que ello suponga reconocimiento de
mayores gastos generales, costos o penalidades, para ello deben suscribir una
adenda al presente Convenio. [ '




6.5.

6.6.

En caso de atrasos en la ejecucién de EL PROYECTO DE INVERSION por causas

imputables a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), ésta asume el costo

de los adicionales del servicio de supervisién que sean necesarios, el que se hace

efectivo deduciendo dicho monto en la liquidacién del Convenio que no es

reconocido en el CIPRL.

Las ampliaciones de plazo solo proceden de acuerdo a lo establecido en el articulo

96 del Reglamento de la Ley N° 29230, siempre que modifiquen la ruta critica del

programa de ejecucion de EL PROYECTO y por cualquiera de las siguientes

causales:

6.6.1.Cuando se produzcan atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles
a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

6.6.2.Cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores
trabajos de obra. En este caso, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) amplia el plazo de la garantia que hubiere otorgado.

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIOQ)

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable del financiamiento
de la elaboracién del expediente técnico y la ejecucién de EL PROYECTO DE
INVERSION “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS
CALLES: CALVARIO, QUISHUARANI, PROL. CALLE EMANCIPACION Y AV.
NUEVA CHUMBIVILCAS DEL CENTRO POBLADO SANTO TOMAS DISTRITO
DE SANTO TOMAS DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEL
DEPARTAMENTO DE CUSCO” conforme a las condiciones econémicas vy
técnicas previstas en el presente Convenio y sus documentos integrantes.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar correctamente
la totalidad de las obligaciones a su cargo, derivadas de este Convenio. Para ello,
realiza las acciones a su alcance, empleando la debida diligencia y apoyando el
buen desarrollo del presente Convenio para conseguir los objetivos publicos
previstos.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asume el mayor costo de
supervisién debido a retrasos por causa imputable a la EMPRESA PRIVADA.
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar EL
PROYECTO con el ejecutor propuesto de acuerdo al numeral 4.2 de la Clausula
Cuarta. Excepcionalmente y de manera justificada, puede solicitar a LA ENTIDAD
PUBLICA su sustitucion, de acuerdo al procedimiento establecido en el articulo
86 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PUBLICA

8.1.

8.2.

8.3.

LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a ejecutar las prestaciones a su cargo
establecidas en las Bases, el Convenio y sus modificatorias, y a cumplir con las
funciones y obligaciones que le confiere la Ley N° 29230 y el Reglamento de la
Ley N° 29230.

LA ENTIDAD PUBLICA es la unica autorizada y responsable frente a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) de las modificaciones que ordene y
apruebe durante la ejecucion de EL PROYECTO.
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a contratar a la Entidad Privada Supervisora
para iniciar la ejecucién del PROYECTO DE INVERSION.

LA ENTIDAD PUBLICA, a través del funcionario designado en la Clausula
Vigésimo Segunda del presente Convenio, se obliga a emitir el documento que
aprueba las valorizaciones de obra y la conformidad de recepcién, conforme al
Reglamento de la Ley N° 29230, segun corresponda.

LA ENTIDAD PUBLICA es responsable de solicitar a la DGTP la emision del
CIPRL, dentro de los tres (3) dias habiles de acuerdo a lo establecido en el
numeral 101.2 del articulo 101 del Reglamento de la Ley N° 29230, y de acuerdo
con lo establecido al articulo 10, 13 y 14 del Reglamento de la Ley N° 29230, aun
cuando existan los siguientes casos:

8.6.2. Documentos o declaraciones gue no se enmarcan en la Ley N° 29230y el
Reglamento de la Ley N° 29230, revisados o evaluados por la Entidad
Publica.

8.6.3. Desconocimiento por parte de las nuevas autoridades de las entidades
publicas.

La ENTIDAD PUBLICA es responsable de precisar si el CIPRL requerido por ia
EMPRESA PRIVADA tiene caracter de negociable, conforme a lo dispuesto en el
numeral 5 del articulo 10 del Reglamento de la Ley N° 29230.

LA ENTIDAD PUBLICA es responsable del saneamiento del terreno o acreditar
su disponibilidad de las expropiaciones € interferencias, y la obtencién de las
licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre o similares para la ejecucién del
PROYECTO. DE INVERSION.

CLAUSULA NOVENA: MAYORES TRABAJOS DE OBRA

9.1.

9.2

9.3

LA ENTIDAD PUBLICA no reconoce hi aprueba adicionales por errores 0
deficiencias en el estudio definitivo elaborado por LA EMPRESA PRIVADA o
reformulado por ésta mediante Documento de Trabajo. No obstante, el
reconocimiento de la inversion considera un monto que no puede ser mayor a la
valorizacién econdmica de las prestaciones no ejecutadas, siempre que hayan
sido sustituidas por prestaciones alternativas previamente autorizadas por la
Entidad Publica, que garanticen la correcta ejecucion de las inversiones a cargo
de la Empresa Privada, de conformidad con lo establecido en el numeral 97.1 del
articulo 97 del Reglamento de la Ley N° 29230. )
Aprobado el expediente técnico, excepcionalmente, LA ENTIDAD PUBLICA
puede modificar el Monto Total del Convenio de Inversién del Proyecto de
Inversién al autorizar a la Empresa Privada la ejecucién de Mayores Trabajos de
Obra por variaciones a las especificaciones técnicas o a las condiciones originales
de ejecucion del proyecto, siempre que estas resulten necesarias para alcanzar la
finalidad del Convenio de Inversion.

La autorizacién y aprobacion de los mayores trabajos de obra debe seguir el
procedimiento establecido en el articulo 97 del Reglamento de la Ley N° 29230.
Considerando ello, notificado el expediente aprobado, LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO) esta obligada a ampliar el monto de la garantia de fiel
cumplimiento en la misma proporcion a los mayores trabajos, dentro de los cinco
(5) dias previos a la suscripcion de la modificacién del Convenio de Inversion.
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Ampliadas las garantias, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO) deben firmar una adenda al Convenio dentro de los diez (10)
dias de notificada la resolucién del titular que aprueba los mayores trabajos de
obra, bajo responsabilidad del titular de la entidad.

CLAUSULA DECIMA: FORMULA DE REAJUSTES

La elaboracion y aplicacién de férmulas polindmicas son determinadas en EL ESTUDIO
DEFINITIVO Y APRUEBE LA ENTIDAD PUBLICA. Las mismas que se sujetan a lo
establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Los montos resultantes de la aplicacién de las férmulas de reajuste no son considerados
para la aplicacion de la Décimo Tercera Disposicién Complementaria Final de la Ley N°
29230.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD Y RECEPCION DEL PROYECTO.

La conformidad total y/o por avance del PROYECTO DE INVERSION se emite de
acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 29230, con la suscripcién de la
conformidad de Calidad de EL PROYECTO DE INVERSION segln Anexo B de la
Resolucidn Directoral emitida por la DGPPIP por parte de LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA., y el Gerente de Desarrollo Territorial Infraestructura de LA ENTIDAD
PUBLICA, emite la conformidad de Recepcién de EL PROYECTO DE INVERSION
segun Anexo C de la Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACION DEL PROYECTO

121 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe realizar la liquidacién del
Proyecto hasta en un plazo de sesenta (60) dias calendario o el equivalente a un
décimo (1/10) del plazo vigente de la ejecucion de la Obra, conforme a lo
establecido en el articulo 103 del Reglamento de la Ley N° 29230.

12.2 Con la liquidacion, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe entregar
a LA ENTIDAD PUBLICA los planos post construccién y la minuta de declaratoria
de fabrica 0 memoria descriptiva valorizada, segun sea el caso. La entrega de
dichos documentos constituye una obligacién a cargo de LA EMPRESA
PRIVADA, cuyo costo esta incluido en el monto total del convenio de inversion

12.3 La Declaratoria de Fabrica se otorga conforme a lo dispuesto en la Ley de la
materia. La presentacién de la Declaratoria de Fabrica se realiza mediante
escritura publica de acuerdo a LA ENTIDAD PUBLICA DETERMINA LAS
CONDICIONES PARA LA PRESENTACION Y SI CORRESPONDE DE
CUAERDO A LA NATURALEZA DEL PROYECTO.

GLAUSULA DECIMO TERCERA: EMISION DEL CIPRL

13 1. La emisién del CIPRL se realiza, de acuerdo a los articulos 11y 12 del Reglamento
de la Ley N° 29230, cuya solicitud debe enmarcarse a los documentos
estandarizados aprobados por la DGPPIP a la culminacion de EL PROYECTO,
con los siguientes documentos:

13.1.1. Modelo de solicitud de emisién de CIPRL o CIPGN segun Anexo B de la
Resolucién Directoral emitida por la DGPPIP.

13.1.2. Conformidad de calidad del proyecto, otorgada por la Entidad Privada
Supervisora, segin Anexo B dg la Resolucion Directoral emitida por la
DGPPIP.
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13.2.

13.3.

13.4.

13.1.3. Conformidad de recepciéon del proyecto, otorgada por LA ENTIDAD
PUBLICA, segtin Anexo C de la Resolucién Directoral emitida por la
DGPPIP.

13.1.4. De corresponder, la Resolucién de aprobacion de liquidaciéon del
Convenio, que sustenta el monto resultante de la liquidacion.

13.1.5. Registro SIAF— SP de la afectacién presupuestal y financiera realizado
por la Entidad Publica.

13.1.6 Conformidad del servicio de supervisién, emitido por LA ENTIDAD
PUBLICA, segtin el Anexo F de la Resolucién Directoral emitida por la
DGPPIP’

En caso el plazo de ejecucion del proyecto sea de hasta cinco (5) meses, sin
considerar el plazo de elaboracién del Expediente Tecnico (O MANUAL DE
OPERACION  Y/O MANTENIMIENTO, CUANDO CORRESPONDA) el
reconocimiento de la inversion se realiza con la emisién de un (1) CIPRL o CIPGN
a la recepcion y un (1) CIPRL o CIPGN una vez aprobada o consentida la
liquidacién.

En caso el plazo de ejecucion del proyecto, sin considerar el plazo de elaboracion
de Expediente Técnico (O MANUAL DE OPERACION Y/O MANTENIMIENTO,
CUANDO CORRESPONDA), sea mayor a cinco (5) meses; se debe realizar la
entrega de los CIPRL o CIPGN trimestralmente por avances en la ejecucion. El
ultimo CIPRL o CIPGN puede ser solicitado por periodos menores a tres (3)
meses.

Para tal efecto, en la solicitud de emisién de los CIPRL por avances en la ejecucién
del Proyecto, LA ENTIDAD PUBLICA debe contar con la siguiente
documentacion:

13.2.1. Conformidad de Recepcion y la Conformidad de Calidad para el caso de
la culminacion de la ejecucién.

13.2.2. Aprobacién de la valorizacion de la Entidad Publica para el caso del avance
trimestral.

13.2.3. Consignacién del numero del registro administrativo en el SIAF -SSP de la
respectiva afectacion presupuestal y financiera para la emision del CIPRIL
por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. Para el caso de fuentes que
constituyen Operaciones Oficiales de Crédito, corresponde, ademas, que
se efectle el registro en el Médulo de Deuda Publica de la Plataforma de
Documentos Valorados, conforme a las disposiciones establecidas por la
DGTP.

La conformidad de calidad y la conformidad de recepcién del proyecto pueden

estar contenidas en un mismo documento.

Para la emision del Gltimo CIPRL no es necesario la presentacion de documentos

que en su oportunidad LA ENTIDAD PUBLICA haya remitido al Ministerio de

Economia y Finanzas.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO

14.1.

LA ENTIDAD PUBLICA contrata a la Entidad Privada Supervisora, la cual efectia
la verificacion de la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION vy de sus
avances ejecutados, de ser el caso, conforme a lo establecido en el estudio




14.2.

EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y el presente Convenio, Asimismo, la

Entidad Privada Supervisora se dedica al seguimiento del cumplimiento del

cronograma de avance de la ejecucion de EL PROYECTO por parte de LA

EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

Para tal efecto LAS PARTES aceptan que la Entidad Privada Supervisora tiene,

entre otras, las siguientes obligaciones:

14.2.1. Emitir los informes y absolver consultas de LAS PARTES; debiendo
informar a LA ENTIDAD PUBLICA sobre la incorrecta ejecucion de EL
PROYECTO.

14.2.2. Dar la Conformidad de la Calidad de EL PROYECTO tras la culminacién
del mismo o a la culminacion de cada avance de EL PROYECTO, de ser
el caso.

14.2.3. Asumir las atribuciones que LA ENTIDAD PUBLICA determine en los
términos de referencia y las Bases del proceso de seleccion que dan
mérito a su contratacién con arreglo a lo dispuesto en el Subcapitulo V
del Capitulo Il del Reglamento de la Ley N° 29230.

14.3. LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del Contrato celebrado con

14.4.

14.5.

la Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO),
dentro de los dos (2) dias habiles de suscrito dicho contrato.

LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del presente Convenio a
la Entidad Privada Supervisora, dentro de los (2) dias habiles de celebrado el
Contrato de Supervision.

LA ENTIDAD PUBLICA pude realizar supervision de la ejecucion del proyecto a
través de su personal interno, en caso se resuelva el contrato con la Empresa
Privada Supervisora, hasta por un plazo de sesenta (60) dias calendario y durante
la contratacion de una nueva Entidad Privada Supervisora.

14.6 El costo de los servicios de supervisién es financiado por LA EMPRESA PRIVADA

(O EL CONSORC!O) que celebra el Convenio con LA ENTIDAD PUBLICA para
la ejecucién de EL PROYECTO DE INVERSION materia de supervision, con
cargo a que dichos gastos se reconozcan en el CIPRL. El financiamiento de dicho
costo no implica una relacion de subordinacion de la Entidad Privada Supervisora
a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) paga las contraprestaciones
pactadas a favor de la Entidad Privada Supervisora en la forma y oportunidad
(pago unico o pagos parciales) establecida en el contrato de supervision, conforme
lo establecido en el articulo 117 del Reglamento de la Ley N° 29230, y en un plazo
no mayor a quince (15) dias habiles a partir de recibida la solicitud de cancelacion
a la Entidad Privada Supervisora por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe remitr a LA ENTIDAD
PUBLICA el comprobante de pago respectivo al dia siguiente de haberse hecho
efectiva la cancelacion a la Entidad Privada Supervisora.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: GARANTIA(S) DE FIEL CUMPLIMIENTO

15.1.

Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacién automatica a sélo requerimiento de LA ENTIDAD
PUBLICA. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo
la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros vy
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas
para emitir garantias; o estar consifleradas en la Gltima lista de bancos extranjeros
de primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del
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15.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la suscripcién del
presente Convenio, entrega a la ENTIDAD PUBLICA la garantia por la ejecucion
del proyecto de acuerdo a las siguientes condiciones:

15.2.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega la carta fianza
con cédigo [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el monto de S/
[INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS], cantidad que es
equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto Total del Convenio de
Inversion Adjudicado y debe mantenerse vigente hasta la conformidad de
recepcion del Proyecto. La garantia puede ser renovada anualmente por
un monto equivalente al 4% del Monto Total del Convenio de Inversion.

15.2.2. La garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias
calendarios previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre
pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de
este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucion.

15.2.3.Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la conformidad de
recepcién de EL PROYECTO DE INVERSION, Luego de la cual LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) renueva la Garantia de Fiel
Cumplimiento por un monto que represente el 1% del monto total del
convenio de inversién, la misma que debe permanecer vigente por un (1)
afio y puede ser ejecutada en caso de deficiencias relacionadas con la
ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION.

15.2.4. En este caso, LA ENTIDAD PUBLICA procede a la devolucion de esta
garantia dentro de los diez (10) dias calendario de transcurrido el afio
adicional a la conformidad de la recepcién de EL PROYECTO.

15.3 Garantia de fiel cumplimiento para el financiamiento de la supervision del Proyecto:
LA EMPRESA PRIVADA entrega [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, NUMERO
DEL DOCUMENTO] por un monto S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS], cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del
componente de supervision. La Carta Fianza debe ser renovada anualmente por
un monto equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo de supervisién
adjudicado. Esta garantia debe mantenerse vigente hasta realizar el ultimo pago
por el servicio de supervision.

Esta garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias calendarios
previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento
de obligaciones. De no renovarse dentro de este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA
puede solicitar su ejecucion. LA ENTIDAD PUBLICA procede a la devolucion de
esta garantia dentro de los diez (10) dias calendario al consentimiento de la
liquidacién final del Contrato celebrado entre la Entidad Privada Supervisora y LA
ENTIDAD PUBLICA.

LAS PARTES dejan claramente establecido que dado que la Supervision no sera
financiada directamente por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y no
tiene obligaciones respecto a la calidad y cumplimiento del servicio de supervisién
brindado por la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA la unica obligacién que
queda garantizada con esta Carta Fianza es la de cumplir con el pago del costo
de contratacidn de la Entidad Privada Supervisora.




15.3.

15.4.

15.5.

De otorgarse la buena pro a un consorcio

“Las garantias que presente EL CONSORCIO deben consignar expresamente la
razén social de las Empresas Privadas integrantes de EL CONSORCIO, en
calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por LA
ENTIDAD PUBLICA. Las Empresas Privadas integrantes de EL CONSORCIO
son solidarias frente a la solicitud de LA ENTIDAD PUBLICA de ejecutar las
garantias mencionadas en el parrafo anterior, hasta por el monto establecido en
la garantia. Las empresas privadas integrantes de EL CONSORCIO pueden
presentar una o varias cartas fianzas por Proyecto.”

Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un incremento en el monto
total del convenio de inversién establecido en el Convenio de Inversién inicial, LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) esta obligada a ampliar el monto de
la garantia correspondiente en la misma proporcién, dentro de los diez (10) dias
calendario de aprobadas dichas variaciones o modificaciones por parte de LA
ENTIDAD PUBLICA. Esto es requisito indispensable para la celebraciéon de la
adenda al presente Convenio.

Cuando LAS PARTES convengan la reduccién de prestaciones que implique una
reduccién en el Monto Total del Convenio de Inversion, LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO) puede reducir el monto de las garantias entregadas.

LA ENTIDAD PUBLICA estd facultada para ejecutar las garantias, en los
siguientes supuestos:

15.5.1. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no hubiera renovado la garantia antes
de los cinco (5) dias a su vencimiento.

15.5.2. Cuando la resolucion del Convenio por causas imputables a LA EMPRESA
PRIVADA quede consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la
decision de resolver el Convenio.

15.5.3. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no efectie los pagos por el
financiamiento de la supervisién, en caso dicha obligacién esté a su cargo, en cuyo
caso se ejecuta parciaimente la garantia hasta por el monto correspondiente.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES

16.1.

16.2.

La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso
injustificado en la ejecucidén de cada una de las obligaciones establecidas en el
Convenio de Inversion, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 91 del
Reglamento de la Ley N° 29230, hasta alcanzar como monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto total de cada obligacion, en cuyo caso LA
ENTIDAD PUBLICA puede resolver el presente Convenio, sin perjuicio de
ejecutar la Garantia correspondiente.

En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo a la siguiente
férmula:

0.1x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

Monto = Es el monto de la ejecucién de la obra

Plazo = Es el total de dias calendaric considerados en la ejecucion de la obra
F es un factor que toma los siguientes valores:




16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucion de la obra,
F=0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucién de la obra, F=0.15

La aplicacion de la penalidad y el porcentaje maximo de aplicacién de penalidad
debe ser por cada una de las prestaciones del Convenio que deba ejecutarse tales
como Expediente Técnico o Documento Equivalente, la ejecucion de la inversion,
la elaboracion del Manual de Operacion y/o Mantenimiento, la ejecucion de las
actividades de operacién y/o mantenimiento, segin corresponda. Para ello se
debe calcular la penalidad tomando en cuenta el monto y el plazo de cada
prestacion.

Las penalidades se deducen del CIPRL a la culminacién del Proyecto / IOARR en
la liquidacién final, segln corresponda, para cuyo efecto la Entidad Publica efectta
la solicitud de la emision del CIPRL, aplicando dicha deduccién; o si fuera
necesario, se hace efectivo del monto resultante de la ejecucién de la garantia de
fiel cumplimiento, sin perjuicio que LA ENTIDAD PUBLICA exija el resarcimiento
de los dafios y perjuicios que se produzcan, mediante la accion legal
correspondiente, si fuese necesario.

En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL. CONSORCIO) incurra en incumplimiento
o demora en la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION, por causa
imputable a LA ENTIDAD PUBLICA o por caso fortuito o fuerza mayor, se procede
a la ampliacion de los plazos de ejecucion respectivo hasta recuperar el tiempo de
demora causada.

En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) culmine su relacion
contractual con el ejecutor del Proyecto, siempre y cuando el proyecto se
encuentre en ejecucion y, LA ENTIDAD PUBLICA no haya aprobado la
sustitucion del ejecutor del Proyecto por no cumplir con los requisitos establecidos
para el ejecutor a ser reemplazado, LA ENTIDAD PUBLICA aplica a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) una penalidad, la cual no puede ser
menor a una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT por cada dia de ausencia del Ejecutor
del Proyecto.

La justificacion por el retraso se realiza en el marco del Reglamento de la Ley N°
29230, el Cadigo Civil y demas normas aplicables, seglin corresponda.

IMPORTANTE:

- Las Entidades Publicas pueden establecer penalidades en el Convenio de Inversion
distintas a las establecidas en los numerales 91.2 y 91.7 del articulo 91 del
Reglamento, para lo cual, deberd observar lo dispuesto en el numeral 91.4 del
referido articulo. Corresponde al titular de la Entidad Publica evaluar y garantizar la
objetividad, razonabilidad y congruencia de un supuesto de aplicacion de penalidad,
asi como en la forma de célculo y/o procedimiento de verificacion de los supuestos.

- Para la aplicacién del numeral 16.6 de la presente clausula, la entidad publica debe
sefialar a cuantas UIT corresponderé la aplicacion de una penalidad, la cual no puede
ser menor a una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT por cada dia de ausencia del ejecutor
del proyecto.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO

17.1.

LA ENTIDAD PUBLICA puede disponer la resolucion del Convenio de Inversion

cuando LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO):

17.1.1. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el
Convenio, la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 28230.
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17.1.2. Haya llegado al monto maximo de la penalidad a que se refiere el numeral
16.1 de la Clausula Décimo Sexta del presente Convenio.

17.1.3. Paralice injustificadamente la ejecucién del Proyecto, pese haber sido
requerido.

17.1.4. Haya realizado o admitido practicas corruptas durante el proceso de
seleccién o en la realizacion del proyecto, de acuerdo a la Clausula
Décimo Octava del presente Convenio.

17.2. Cuando se presente las causales sefialadas en los literales 17.1.1 y 17.1.2 del
numeral 17.1, LA ENTIDAD PUBLICA cursa carta notarial a LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) para que subsane el incumplimiento en un plazo
no mayor de diez (10) dias calendario, bajo apercibimiento de resolucion del
Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco (25) dias
calendario, de oficio o a pedido de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).
Vencido dicho plazo y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) continta
con el incumplimiento advertido, LA ENTIDAD PUBLICA resuelve el Convenio
mediante Carta Notarial. ]

17.3. En tal supuesto, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la correspondiente Garantia que
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) hubiera otorgado para el
cumplimiento del objeto del Convenio, sin perjuicio de la indemnizacién por dafios
y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

17.4. Cuando se presente la causal sefialada en el literal 17.1.4. del numeral 17.1, LA
ENTIDAD PUBLICA resuelve automaticamente y de pleno derecho el Convenio,
bastando para tal efecto que LA ENTIDAD PUBLICA remita una comunicacién
escrita a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) informando que se ha
producido dicha resolucion, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y
administrativas a que hubiera lugar.

17.5. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede resolver el Convenio por
las causales siguientes:

17.5.1. LA ENTIDAD PUBLICA no cumpla con las condiciones previstas para
iniciar el plazo de ejecucién del Proyecto, conforme a lo establecido en el
numeral 92.2 del articulo 92 del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.2. LA ENTIDAD PUBLICA incumpla injustificadamente con solicitar la
emisién del CIPRL u otras obligaciones a su cargo esenciales para su
emisién, pese a haber sido requerida segun el procedimiento indicado en
el numeral 92.4 del articulo 92 del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.3. LA ENTIDAD PUBLICA no contrate los servicios de la Entidad Privada
Supervisora mediante la modalidad de contratacion directa establecida
en el articulo 81 del Reglamento de la Ley N° 29230 dentro del plazo de
sesenta (60) dias calendarios a los que hace referencia el numeral 116.1
del articulo 116 del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.4. En los casos que transcurran tres (3) o mas meses desde la fecha de
entrega de los terrenos o lugar donde se ejecuta la inversion, y la
ENTIDAD PUBLICA no los hubiese entregado.

17.5.5 Se supere los limites para efectuar variaciones o modificaciones al
Convenio de Inversion segun lo establecido en la Décimo Tercera
Disposicién Complementaria y Final de la Ley N° 29230, salvo las
excepciones planteadas en la referida disposicion.

17.6. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) verifique que el Proyecto
requiera ser reformulado, en el marco del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nagional de Programacién Multianual y Gestion




N° 29230, y se identifique que el Proyecto deja de ser socialmente rentable con la
alternativa seleccionada, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede
optar por resolver el Convenio o reformular el Proyecto de Inversién y continuar
con la ejecucion del Convenio de Inversidn, siempre que se cuente con la
conformidad de la Entidad Publica. En caso de resolucidn, LA ENTIDAD
PUBLICA reconoce los costos de elaboracion de los estudios realizados.

17.7. Cuando se presenten las causales sefialadas en el numeral 17.5, LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) cursa carta notarial a LA ENTIDAD PUBLICA
para que subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10) dias
calendario, bajo apercibimiento de resolucién del Convenio. Dicho plazo puede
ser ampliado hasta por veinticinco (25) dias calendario, de oficio o0 a pedido de LA
ENTIDAD PUBLICA. Vencido dicho plazo y LA ENTIDAD PUBLICA continta con
el incumplimiento advertido, LA EMPRESA PRIVADA resuelve el Convenio
mediante Carta Notarial.

17.8. Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.6 y LA EMPRESA
PRIVADA decida resolver el Convenio, sus efectos surten de manera automatica
y de pleno derecho, bastando para tal efecto que LA EMPRESA PRIVADA remita
una comunicacién escrita a LA ENTIDAD PUBLICA informando que se ha
producido dicha resolucién, solicitando el reconocimiento de los costos de
elaboracién de los estudios realizados.

17.9. Cualquiera de LAS PARTES puede resolver el Convenio de Inversioén por caso
fortuito o fuerza mayor o por incumplimiento de las disposiciones sobre los limites
de emision del CIPRL gque imposibilite de manera definitiva la continuacion del
Convenio, compete a las partes en definir y decidir si ante lo ocurrido tengan que
resolver el Convenio o ampliar el plazo mediante adenda.

17.10. Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.9 y cualquiera de LAS
PARTES decida resolver el Convenio, sus efectos surten de manera automatica y
de pleno derecho, bastando para tal efecto que LA ENTIDAD PUBLICA (O LA
EMPRESA PRIVADA/CONSORCIO) remita una comunicacién escrita a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) (O LA ENTIDAD PUBLICA)
informando que se ha producido dicha resolucién.

17.11. Los efectos de la resolucién del Convenio se encuentran establecidas en el
articulo 93 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

18.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) declara, acepta y garantiza no
haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona juridica a través de
sus accionistas, socios, integrantes de los érganos de administracién y direccion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, empleados o agentes,
asesores 0 personas vinculadas a las que se refiere el articulo 44 del Reglamento
de la Ley N° 29230, ofrecido, negociado, intentado pagar o efectuado, cualquier
pago o intentan pagar u ofrecer en el futuro ningin pago, en general, cualquier
beneficio o incentivo ilegal en relacion al otorgamiento de la Buena Pro, el
Convenio y la ejecucién del Convenio.

18.2. Asimismo, LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO) se conduciran en todo
momento durante la ejecucién del Convenio, con honestidad, probidad, veracidad,
integridad y transparencia, de modo tal que no cometan actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los dérganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a LA
EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIQ).




18.3

18.4.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se compromete a comunicar a las
autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o
conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos
o practicas.

Queda expresamente establecido que en caso se verifiqgue que alguna de las
personas naturales o juridicas mencionadas en el péarrafo anterior, hubiesen sido
condenados mediante sentencia consentida o ejecutoriada o hubiesen admitido
y/o reconocido la comisién de cualquiera de los delitos tipificados en la Seccion IV
del Capitulo 1l del Titulo XVIIl del Cédigo Penal, o delitos equivalentes en caso
estos hayan sido cometidos en otros paises, ante alguna autoridad nacional o
extranjera competente, en relacion con la ejecucion del presente Convenio de
Inversién, el Proyecto o Proceso de Seleccion, el presente Convenio queda
resuelto de pleno derecho. Asimismo, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la garantia
de fiel cumplimiento en su totalidad entregada por LA EMPRESA PRIVADA,
conforme al numeral 44.2 del articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

19.1.

19.2.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), declara bajo juramento ser
responsable por la calidad ofrecida de las obras y vicios ocultos por un plazo de
siete (7) afios, contados a partir de la recepcién del Proyecto.

Ni la suscripcion de la Conformidad de Recepcion del Proyecto o de sus avances,
ni el consentimiento de la liquidacion del Proyecto, enerva el derecho de LA
ENTIDAD PUBLICA a reclamar, por defectos o vicios ocultos de conformidad con
lo establecido en la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230 y el Codigo
Civil.

CLAUSULA VIGESIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO DE INVERSION

20.1.

20.2

LAS PARTES pueden modificar el presente Convenio mediante la suscripcion de
una adenda, siendo Unicamente necesario la autorizacion y suscripcion del Titular
de LA ENTIDAD PUBLICA vy el representante de LA EMPRESA PRIVADA, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 98 del Reglamento de la Ley N° 29230 y
respecto de los supuestos regulados en la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley
N° 29230 y el presente Convenio.

En caso de modificaciones en el monto total del convenio de inversién, LA
ENTIDAD PUBLICA debe especificar en la respectiva adenda la fuente de
recursos con la que se financia el incremento en el monto total del convenio de
inversion.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

21.1.

21.2.

Las controversias que surjan entre LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) sobre Ia ejecucion, interpretacion, resolucion,
inexistencia, ineficacia o invalidez del Convenio, con excepcién de la aplicacion
de las penalidades, se resuelven mediante el trato directo, conforme a las reglas
de la buena fe y comudn intencion de las partes, dentro de los treinta (30) dias
calendario de originada la controversia y conforme el procedimiento establecido
articulo 128 del Reglamento de la Ley N° 29230. El acuerdo al que lleguen las
partes tiene efecto vinculante y ejecutable para las partes y produce los efectos
legales de una transaccion. .

En caso de no prosperar el trato directo, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) pueden someter sus controversias a la
conciliacién o arbitraje, dentrohdel plazo-de caducidad de treinta (30) dias




21.3.

calendario, conforme a lo establecido en el numeral 129.1 del articulo 129 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

Cualquiera de LAS PARTES puede someter a conciliacién la controversia, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas.
La conciliacion debe realizarse en un centro de conciliacién publico o acreditado
por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

21.4. Asimismo, cualquiera de LAS PARTES puede iniciar un arbitraje de derecho ante

21.5.

una institucién arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional,
a cuyas normas ambas partes se someten incondicionalmente, a fin de resolver
las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucién del Convenio,
dentro del plazo de caducidad previsto en este Convenio. El laudo arbitral emitido
es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una
sentencia.

LAS PARTES pueden recurrir a peritaje a través de especialistas de la materia
objeto de la controversia a fin de contribuir con el mecanismo de solucion de
controversias en proceso.

IMPORTANTE:

- Puede adicionarse la informacién que resulte necesaria para resolver las
controversias que se susciten durante la ejecucién del Convenio. Por ejemplo, para
fa suscripcion del Convenio y, segin el acuerdo de las partes puede establecerse
que el arbitraje sea institucional o ante el Centro de Conciliacion de fa Camara de
Comercio, debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta
por un arbitraje ad-hoc, debe indicarse si la controversia se somete ante un tribunal
arbitral o ante un arbitro tnico.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES

22.1.

En el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 29230, LA
ENTIDAD PUBLICA designa a los funcionarios siguientes:

22.1.1. SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
Responsable de emitir la conformidad a la elaboracién del Estudio
Definitivo, cuando corresponda.

22.1.2. GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
Responsable de emitir la conformidad de recepcién de EL PROYECTO o
la conformidad de sus avances.

22.1.3. SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
Responsable de emitir pronunciamiento, aprobacion o consentimiento de
la liquidacién del proyecto.

22.1.4. ALCALDE Responsable de solicitar la emision de los CIPRL a la DGETP
del Ministerio de Economia y Finanzas.

22.1.5. OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Responsable de realizar las afectaciones presupuestales y financieras en
el SIAF para la emision del CIPRL, asi como de emitir las certificaciones
presupuestales.

22.1.6.SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
Responsable de emitir la Conformidad del Servicio de Supervision
prestado por la Entidad Privada Supervisora.

22.1.7. OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL
Responsable de remitir copia del Convenio y Contrato de Supervision, asi
como sus adendas, a la DGPPIP del Ministerio de Economia y Finanzas.




22.2.

22.3.

El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las responsabilidades y
sanciones respectivas, conforme al articulo 17 de la Ley N° 29230.

En caso se modifique el cargo del funcionario responsable desighado de acuerdo
al numeral 22.1 sélo es necesaria la comunicacion mediante documento de fecha
cierta a la Empresa Privada y a la Direccion General de Politica de Promocion de
Inversion Privada del Ministerio de Economia y Finanzas.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

23.1.

Para los efectos que se deriven del presente Convenio, LAS PARTES fijan como
sus domicilios los sefialados en la parte introductoria, donde se cursan las
comunicaciones que correspondan.

23.2. Adicionalmente, LAS PARTES fijan correo electrénico y niimero de teléfono, para

23.3.

23.4.

efectos del tramite de solicitud de emisién de CIPRL, ante la DGTP:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD PUBLICA: PQ. PALIZA NRO. S/N (PLAZA DE
ARMAS) CUSCO — CHUMBIVILCAS — SANTO TOMAS. )
CORREO ELECTRONICO DE LA ENTIDAD PUBLICA:

"

NUMERO DE TELEFONO DE LA ENTIDAD PUBLICA: [INDICAR NUMERO DE
TELEFONO]

DOMICILIO DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO): [INDICAR
DOMICILIO LEGAL]

CORREQO ELECTRONICO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR CORREO
ELECTRONICO]

NUMERO DE TELEFONO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR NUMERO DE
TELEFONO]

Cualquier variacién domiciliaria, de correo electrénico o nimero de teléfono,
durante la vigencia del presente Convenio, produce sus efectos después de los
cinco (5) dias habiles de notificada a la otra parte mediante Carta u Oficio; casc
contrario, toda comunicacion o notificacion realizada a los domicilios, correos
electrénicos o numeros de teléfono indicados en la introduccién del presente
documento se entiende validamente efectuada.

Dentro de los diez (10) dias habiles de celebrado el presente Convenio y sus
modificatorias, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) deben remitir copia de estos documentos a la Direccion General
de Politica de Promocién de la Inversion Privada del Ministerio de Economiay
Finanzas y a la Agencia de Promocién de la Inversién Privada.

De acuerdo con las Bases, la Propuesta Econdémica y Técnica y las disposiciones
de este Convenio, las partes lo firman por duplicado en sefal de conformidad en
la ciudad de SANTO TOMAS, a los [INDICAR DIA, MES Y ANO].

Nombre, firma, sello Nombres, Firma y sello del
ENTIDAD PUBLICA Representante Legal
EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO




