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SECCION I: )
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCION
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1.1.

1.2

1.3.

1.4.

CAPITULO UNICO:
GENERALIDADES

BASE LEGAL

- Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion publica regional y local con participacion
del sector privado,

- Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF
(en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230) y sus modificatorias.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo /.
General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y sus’z/
modificatorias (en adelante TUO de la LPAG). |

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Las normas antes mencionadas son aplicables al presente proceso de seleccion y el
proyecto, asi como sus modificatorias, incluso futuras, de ser el caso.

cumplimiento de las normas mencionadas.

Para la aplicacion del Derecho debe considerarse la especialidad de las normass
previstas en las presentes Bases.

ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad Publica . Municipalidad Distrital de Cerro Colorado

RUC N° 1 20159515240

Domicilio legal :  Calle Mariano Melgar N°500 Urb. La
Libertad, Cerro Colorado

Teléfono : 054-640500

Correo electrénico: :  obraspim@mdcc.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de la
entidad privada supervisora responsable de la supervision de la elaboracion del
expediente técnico, ejecucion y liquidacion del proyecto “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. PRIMAVERA ENTRE LA AVENIDA
AVIACION Y LA VIA EVITAMIENTO DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA
PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CODIGO
UNICO DE PROYECTO DE INVERSION N° 2630094

VALOR REFERENCIAL!

El valor referencial del costo del servicio de supervision es de S/. 203,782.64
(DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 64/100 SOLES),
incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del
servicio.

\ge las Bases no debe diferir del monto del valor referencial
stante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el

offed Cliver Espinora
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Valor Referencial
(VR)

Limites?

Inferior

Superior

S/. 203,782.64

(DOSCIENTOS TRES
MIL SETECIENTOS

S/. 183,404.38

(CIENTO OCHENTA'Y
TRES MIL
CUATROCIENTOS

S/. 224,160.90

(DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL

OCHENTA Y DOS CON CIENTO SESENTA CON
CUATRO CON 38/100
64/100 SOLES) SOLES) 90/100 SOLES)
OBLIGACIONES oAk,

(Consignar en Soles, en niimeros)

S/. 173,532.64

(CIENTOS SETENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON
64/100 SOLES)

S/. 30,250.00

(TREINTA MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA CON 00/100 SOLES)

Financiamiento de la Supervision de la
Ejecucion de la Obra

Financiamiento de la Supervision de la
Elaboraciéon del Expediente Técnico

- Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de
conformidad con el numeral 1.12.2 de las Bases.

1.5. FINANCIAMIENTO

El costo de la contratacion de la Entidad Privada Supervisora sera financiado bajo el "7
mecanismo de Obras por Impuestos previsto en la Ley N° 29230, el Reglamento de la
Ley N° 29230, y sera cubierto en su totalidad por la Empresa Privada seleccionada
para financiar la ejecucion del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LA AV. PRIMAVERA ENTRE LA AVENIDA AVIACION Y LA
VIA EVITAMIENTO DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE
AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CODIGO UNICO DE
PROYECTO DE INVERSION N° 2630094 a supervisar, con cargo a ser reconocidos
en el CIPRL

El financiamiento de dicho costo, no implica una relacion de subordinacion de la
Entidad Privada Supervisora seleccionada con la Empresa Privada.

1.6. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de 251
(Doscientos cincuenta y un) dias calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento
técnico minimo. Los servicios de supervision de esta convocatoria son prestados hasta
el plazo previsto para su culminacion, el cual debe ser, como minimo, hasta que se
concluya con el acto de liquidacién del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. PRIMAVERA ENTRE LA AVENIDA AVIACION
Y LA VIA EVITAMIENTO DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE

PRESIDENT
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AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CODIGO UNICO DE
PROYECTO DE INVERSION N° 2630094.

El plazo del contrato de supervision esta vinculado al Convenio de Inversion.

OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO
Elaboracién de Expediente Técnico 60
Ejecucion de Obra 161
Recepcion de obra (1) 30
Liquidacién del Convenio de Inversion (2) 60
TOTAL 311

(5]

ey

(1) Plazo acorde al Articulo 100. Numeral 100.2 y 100.3 del Reglamento de la Ley N° 29230 correspondiente a los plazos :
establecidos para conformidad de recepcicn de obra por parte de la Entidad Publica. b L
(2) Plazo acorde al Articulo 103. Numeral 103.1 del Reglamento de la Ley N° 29230 correspondiente al plazo establecido ™ )
para Liquidacion del Convenio de Inversion.

NGO
20y,

W

La inversion tiene los siguientes plazos de revisidn, formulacion de observaciones y
subsanacion para la aprobacion del Expediente Técnico de TREINTA (30) dias
calendario conforme al siguiente cuadro:

OBLIGACIONES DiAS CALENDARIO
'| Revision y formulacion de observaciones 10
Subsanacion de entregables presentados
- : L. 15
para la aprobacion del Expediente técnico
Revision y conformidad de Expediente técnico 05
TOTAL 30

- Cuando la Entidad Privada Supervisora no presente la liquidacién del contrato de
supervision en el plazo indicado, la Entidad Publica debe efectuarla y notificarla
dentro de los quince (15) dias siguientes, a costo de la Entidad Privada Supervisora;
si este no se pronuncia dentro de los quince (15) dias de notificado, dicha liquidacion
queda consentida.

1.7. SISTEMA DE CONTRATACION

La prestacion del servicio de supervision se rige por el Sistema de contratacion de
Tarifas, aplicable a las contrataciones de consultoria en general y de supervision de
obra, cuando no puede conocerse con precision el tiempo de prestacion del servicio.

En el sistema de contratacion de tarifas, el Postor formula su oferta proponiendo tarifas
en base al tiempo estimado o referencial para la ejecucion de la prestacion contenida

COMITE EoP[CinL MDCG
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1.8.

1.9.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El servicio materia de la presente convocatoria esta definido en los Términos de
Referencia, que contiene los Requerimientos Técnicos Minimos, que forman parte de
las presentes Bases en los Anexos C, D, Ey F.

COSTO DE REPRODUCCION DE LAS BASES % -~iLn “)

Los participantes tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo \\*qu
efecto deben cancelar S/10.00 (diez soles) en caja de la entidad y recoger en la sub
gerencia de logistica.

T — M. Jesé Auausto J. Zevallos Banda
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SECCION II: ]
DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCION
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

CAPITULO I: )
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

DEL COMITE ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccion de la
Entidad Privada Supervisora, para lo cual ejerce las potestades atribuidas en el articulo
32 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el
principio de enfoque de gestiéon por resultados para el desarrollo del Proceso de
Seleccion hasta el perfeccionamiento del Contrato de Supervision, o hasta la .
cancelacion del Proceso de Seleccion.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en un diario de circulacién nacional de
conformidad con lo establecido en el numeral 54.2 del articulo 54 del Reglamento de
la Ley N° 29230, en la fecha sefialada en el calendario del proceso de seleccion.

Privada Supervisora no supere las ciento veinte (120) UIT, sera suficiente que la
convocatoria se publique en el portal institucional de la entidad plblica y de
PROINVERSION: [INDICAR EL ENLACE]. La publicacién se realizara el mismo dia de
la Convocatoria.

CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las
Bases, emitira una circular remitida a todos los participantes y postores, dirigida a los
representantes legales y enviada al domicilio o correo electronico sefialado. Las
circulares emitidas por el Comité Especial integran las presentes Bases, siendo
juridicamente vinculantes para todos los participantes y postores, y son publicadas en
el Portal Institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

EXPRESION DE INTERES Y REGISTRO DE PARTICIPANTES

Una vez convocado el proceso de seleccién, los participantes tienen un plazo de siete
(7) dias habiles para presentar su Expresion de Interés de acuerdo al modelo de carta
indicado en el Formato N° 1 de las Bases.

Al registrarse, el participante debe sefalar la siguiente informacién: nombres, apellidos
y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razén social
de la persona juridica; nimero de Registro Unico de Contribuyentes (RUC); domicilio
legal; teléfono y correo electrénico, respectivamente.

Las notificaciones dirigidas al participante se efectian remitiéndolas a cualquiera de
los representantes legales, mediante:

a) Correo Electronico, con confirmaciéon de transmision completa expedida por el
destinatario de la comunicacién respectiva a través de otro correo electrénico, en

- d—por=mensajeria o por condu notarial, en cuyo caso se
ida1a notificacion en la fec entrega, entendiéndose en gstos

“Rousevel Jhofred Chivez Espinoza
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1.5.

casos, por bien efectuada y eficaz cualquier notificacién realizada en el domicilio
senalado por el representante legal.

En el caso de propuestas presentadas por un Consorcio, basta que se registre uno (1)
de sus integrantes y acreditar la existencia de una promesa formal de Consorcio la que
se perfecciona mediante un Contrato de Consorcio antes de la suscripcion del Contrato
de Supervision. "

La persona natural o persona juridica que desee participar en el proceso de seleccié\\ \PREBIDENTE/=
debe contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RN
conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad Publica verifica la vigencia de la

inscripcion en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Conforme el articulo 76 del Reglamento de la Ley N° 29230, la Entidad Privada
Supervisora o sus empresas vinculadas no pueden tener vinculo con la Empresa
Privada que financie la ejecucion del proyecto ni con el Ejecutor del Proyecto.
presentado por la Empresa Privada, dentro de los dos (2) afios previos a la
convocatoria, y no debe haber participado en la elaboracion de los estudios, planos y:
demas documentos necesarios para la ejecucion del Proyecto.

Para registrarse como participante en un proceso de seleccién convocado por la
Entidad Publica, es necesario que los postores cuenten con inscripcion vigente en el
registro correspondiente del Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

IMPEDIMENTOS PARA SER PARTICIPANTES, POSTORES, CONTRATISTAS Y/O .~
SUBCONTRATISTAS '

Conforme al articulo 36 del Reglamento de la Ley N° 29230, la Entidad Privad:
Supervisora o sus empresas vinculadas no pueden tener vinculo con la Empresa®
Privada que financia la ejecucion del Proyecto, incluidos cualquiera de los integrantes
del Consorcio, dentro de los dos (2) afios previos a la convocatoria, y no debe haber
participado en la elaboracién de los estudios, planos y demas documentos necesarios
para la ejecucion del Proyecto, todas aquellas personas que se encuentren
comprendidas en alguno de los impedimentos establecidos en el numeral 44.2 del
articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Las trasgresiones o incumplimiento de la prohibicion de participar, ser postor,
adjudicatario, suscribir contrato de Supervisién, con impedimentos para contratar con
el Estado, tienen los siguientes efectos:

a. Cuando el impedimento afecta la participaciéon de un proveedor en un proceso
de seleccion a través de su expresion de interés, el efecto es que se tiene por no
presentada la expresion de interés.

b. Cuando el impedimento afecta la presentacion de propuestas en un proceso de
seleccion, el efecto es que se considera como no presentada la propuesta;
debiendo excluirse del proceso a estos proveedores.

c. Cuando el impedimento afecta la presentacion de documentos para el
perfeccionamiento del Contrato derivado de un proceso de seleccion, el efecto
es que se considera como no presentada la propuesta y no se mantiene la
obligacion de la Entidad Publica de suscribir el Contrato; debiendo excluirse del
progeso aestos proveedores.
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Municipalidad Distrital de Cerro Colorado

Proceso de Seleccion N2 004-2025-CE-MDCC/LEY 29230

1.6.

1.7.

Estan impedidos de participar en el proceso de seleccion todas aquellas personas
naturales o juridicas, nacionales o extranjeras que se encuentren comprendidas en
alguno de los impedimentos para ser postor y/o contratistas establecidos en el numeral
44.2 del articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230.

En caso que la entidad privada supervisora o uno de los integrantes del Consorcio se
encontrase impedido de ser participante, postor y/o contratista, conforme a lo sefialado ,
en el parrafo precedente, la propuesta se considera no presentada y, en caso se hayaJ A
suscrito el contrato de supervision, se considera invalido el contrato y no surte efectos

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

De conformidad con lo establecido en el numeral 56.1 del articulo 56 del Reglamento
de la Ley N° 29230, las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma
espafiol y por escrito, en el mismo plazo establecido para la presentacion de la
Expresion de Interés previsto en el calendario del proceso de seleccion.

Las observaciones a las Bases, se realizan de manera fundamentada, por supuesta
vulneraciones a la normativa del mecanismo de Obras por Impuestos previsto en |
Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230, u otra normativa que tenga relacion ‘=
con el objeto del proceso de seleccion.

Especial por quienes hayan presentado su expresion de interés.

Asimismo, los participantes pueden solicitar la aclaracién a cualquier punto de las\
Bases o plantear solicitudes respecto de ellas, a través de la formulacion de consultas.

Las respuestas del Comité Especial, a las solicitudes de aclaracién, consultas y
observaciones que se efecttien, pueden modificar o ampliar las Bases, pasando dichas
absoluciones a formar parte de las mismas; y son dadas a conocer mediante circular
a todos los participantes del proceso. Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas
por falta de presentaciéon de consultas y/u observaciones de los participantes, no
puede ser invocado por éstos como causal de apelacion.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decision que tome el Comité Especial con relacion a la absoluciéon simultanea de
las consultas y/u observaciones consta en el pliego absolutorio que se notifica
mediante una circular y se publica en el portal institucional de la Entidad Pablica y de
PROINVERSION.

El plazo para la absolucion simultdnea de consultas y observaciones por parte del
Comité Especial, no puede exceder de cuatro (4) dias habiles, contados desde el
vencimiento del plazo para presentar expresiones de interés.

La absolucion se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas
y observaciones; precisando si éstas se acogen, se acogen parcialmente o no se
acogen.

No solveran Kaoﬁjltas ni observaciones a las Bases presentadas
rane mente en un lugar distinto al sefialado en las Bases o que sean

asy es no han presentado expresion de interés como participantes.
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Municipalidad Distrital de Cerro Colorado
Proceso de Seleccion N2 004-2025-CE-MDCC/LEY 29230

1.8. INTEGRACION DE LAS BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion, por
lo que deben contener las correcciones, aclaraciones, precisiones y/o modificaciones
producidas como consecuencia de la absolucion de las consultas y observaciones.

El Comité Especial integra y publica las Bases teniendo en consideracion los S /9
siguientes plazos:

/'\
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a) Cuando no se hayan presentado consultas u observaciones, al dia siguiente de \' ﬂ
vencido el plazo para formularlas.

b) Cuando se hayan presentado consultas u observaciones, al dia siguiente de
concluido el plazo de la absolucion simultanea de consultas y observaciones a las
Bases.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas
en el portal institucional de la Entidad Publica y PROINVERSION.

Una vez integradas las Bases, el Comité Especial no puede efectuar modificaciones
de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad. Excepcionalmente, dentro
deltercer dia siguiente de publicadas las bases integradas, el Comité Especial de oficio
0 a solicitud de la(s) empresa(s) participante(s) puede rectificar la incorrecta
integracion de bases, conforme al articulo 59 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Las bases integradas se configuran como las reglas definitivas del proceso las cuale"_ '
no estan sujetas a cuestionamiento ni modificacion durante el proceso de seIeccnon‘ \
bajo responsabilidad del Titular de la Entidad Publica.

1.9. FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS Y ACREDITACION

Los documentos que acomparian las propuestas se presentan en idioma castellano o,
en su defecto, acompafados de traduccién oficial o certificada efectuada por traductor
publico juramentado o traductor colegiado certificado, segln corresponda, salvo el
caso de la informacion técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es el
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas deben llevar la firma o rubrica del postor o de su representante legal,
apoderado o mandatario designado para dicho fin, se presentan por escrito,
debidamente foliadas correlativamente y en dos (2) sobres cerrados, uno de los cuales
contiene la propuesta técnica y el otro la propuesta econémica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactaran por medios mecanicos
o electronicos y son foliados correlativamente empezando por el nimero uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente
mediante formularios o formatos, éstos pueden ser llenados por cualquier medio,
incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la firma o rdbrica del postor
odesu representante legal o apoderado o mandatario designado para dicho fin.

" Jhofred Chivez Espinoza

PRIMER MIEMBRG ~ ~ ==z
COMME ESPECIAI MNre /Jose/”n

IS r/v s
narid £

P

sfoJ. fl\u.’!(‘\‘ Bandi#




Municipalidad Distrital de Cerro Colorado
Proceso de Seleccion N° 004-2025-CE-MDCC/LEY 29230

1.10.

hacen por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento
registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con
carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjunta el documento
registral vigente que consigne la designacion del representante legal, expedido con
una antigiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de
propuestas.

En el caso de Consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante
comun del Consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante
legal o apoderado de uno de los integrantes del Consorcio que se encuentre registrado
como participante, conforme a lo siguiente: §

1. En el caso que el representante comln del Consorcio presente la propuesta, éste

debe presentar la promesa formal de Consorcio que debe contener como minimo,
la informacion que permita identificar a los integrantes del Consorcio, su
representante comt’m y el porcentaje de participacién de cada integrante la que se

presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el
representante comun del Consorcio y la promesa formal de Consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del
Consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditacion se
realizara conforme a lo dispuesto en el sexto parrafo del presente numeral, segun
corresponda.

PRESENTACION DE PROPUESTAS

En los casos que se presente mas de una expresion de interés, es obligatoria la
participacion del Notario Publico o Juez de Paz para el acto publico de la presentacion
de propuestas; y para la adjudicaciéon de la buena pro para los casos en los que se
haya presentado mas de un postor.

En los casos en los que exista una sola expresion de interés o un sélo postor, la
presentacion y evaluacion de propuestas y el otorgamiento de la buena pro se realiza
sin necesidad de contar con la participacion de notario publico o juez de paz.

La Entidad Publica puede convocar a un representante del Sistema Nacional de
Control en calidad de veedor.

La presentacion de los Sobres N° 1 (propuesta técnica) y N2 2 (propuesta econémica)
se lleva a cabo ante el Comité Especial, en la fecha, hora y lugar sefialados en el
calendario del proceso de seleccion. Después del plazo sefialado en el calendario del
proceso de seleccion, no se admite la presentacion de propuestas.

La presentacion de las propuestas (Sobres N° 1, N° 2) sera: un (1) original y una (1)
copia.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el
orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus
/Si al momenid de ser llamad el participante no se encuentra presente, se
ao de3|st|d. Si algun participante es omltldo puede acreditarse con la

..........-.-n-.-
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Municipalidad Distrital de Cerro Colorado
Proceso de Seleccion N° 004-2025-CE-MDCC/LEY 29230

Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas individuales ni
conformar mas de un Consorcio o del equipo profesional presentado por otro postor.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditacion del apoderado,
representante legal o representante comun, segin corresponda en atencién al numeral
1.9 del presente Capitulo, y este exprese su disconformidad, se anota tal circunstancia
en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantiene la propuesta y los documentos de
acreditacion en su poder hasta el momento en que el participante formule apelacion.
Si se formula apelacion se esta a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Los Sobres N° 1y 2 deben contener los requisitos legales, técnicos y econémicos
minimos establecidos en las Bases del proceso de seleccion.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procedera a abrir el(los)
sobre(s) que contiene(n) la(s) propuesta(s) técnica(s).

En el caso que, de la revision de la(s) propuesta(s) técnica(s) se adviertan defectos de
forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados
que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omision de presentacién de
uno o mas documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos
minimos siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pUblica nacional
o un privado en ejercicio de funcién publica, tales como autorizaciones, permisos,
titulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro,
y otros de naturaleza analoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor
con anterioridad a la fecha establecida para la presentacion de propuestas, el Comité
Especial otorgard un plazo méaximo de dos (2) dias, desde el dia siguiente de la
notificacion de los mismos, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta
continGia vigente para todo efecto, a condicion de la efectiva enmienda del defecto
encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el
mismo acto. Este es el Unico momento en que puede otorgarse plazo para subsanar
la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la(s) propuesta(s) técnica(s) no cumple(n) con lo
requerido por las Bases, y no se encuentre(n) dentro de los supuestos sefalados en
el parrafo anterior, se devuelve(n) la(s) propuesta(s) técnica(s), teniéndola(s) por no
admitida(s), salvo que el(los) postor(es) exprese(n) su disconformidad, en cuyo caso
el Comité Especial anota tal circunstancia en el acta y, en caso de dos o mas
propuestas, el Notario (o Juez de Paz) anota tal circunstancia en el acta y mantiene
las propuestas en su poder hasta el momento en que el postor formule apelacion, de
conformidad con el numeral 52.1 del articulo 52 del Reglamento de la Ley N° 29230.
Si se formula apelacion se esta a lo que finalmente se resuelva al respecto.

En caso de dos o méas postores, después de abierto cada sobre que contienen las
propuestas técnicas, el Notario (o Juez de Paz), procedera a sellar y firmar cada hoja
de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, silas Bases han previsto que la
evaluacion y calificacion de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el
Notario (o Juez de Paz) procede a colocar los sobres cerrados que contienen las
propuestas econdémicas dentro de uno o mas sobres, los que son debidamente
sellados y firmados por los miembros del Comité Especial y por los postores que asi
lo deseen, y, cuando corresponda por el Notario PUblico, conservandolos hasta la
fecha en que el Comité Especial, comunique verbalmente a los postores el resultado
de la evaluacion de las propuestas técnicas.

a un acta, la cual es suscrita por todos los
postores que-lo deseen, asi como por el Notario
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Municipalidad Distrital de Cerro Colorado
Proceso de Seleccion N° 004-2025-CE-MDCC/LEY 29230

1.11. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La propuesta econémica (Sobre N2 2) debe incluir obligatoriamente lo siguiente:

- La oferta econémica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos,
seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener
incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores
que gocen de exoneraciones legales. La Entidad Publica no reconoce pago
adicional de ninguna naturaleza.

- El' monto total de la propuesta econdmica y los subtotales que lo componen de ser
el caso, deben ser expresados con dos decimales.

1.12. EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La evaluacion de las propuestas se realiza en dos (2) etapas: La evaluacién técnica y
la evaluacion econémica. El puntaje de calificacion se obtiene de la suma de lo
puntajes de la propuesta técnica y econémica de cada Entidad Privada Supervisora,
el cual tendra una ponderacién minima de 80% para la propuesta técnica y maxima de
20% para la propuesta econémica, de conformidad al numeral 75.4 del Articulo 75 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

Los maximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntos
Propuesta Econémica : 100 puntos

1.12.1. EVALUACION TECNICA

Solo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial
hubiese otorgado plazo de subsanacion pasan a la evaluacién técnica.

Se verifica que la propuesta técnica cumpla con los Requisitos Técnicos
Minimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan
dichos requerimientos no son admitidas.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanacion
de la propuesta, el Comité Especial debera determinar si se cumplié o no con
la subsanacion solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple
con la subsanacion, el Comité Especial tendra la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanacion de la propuesta o vencido el plazo otorgado
para dicho efecto, se continuara con la evaluacion de las propuestas técnicas
admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la
metodologia de asignacién de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de ochenta (80)
puntos, son descalificadas en esta etapa y no acceden a la evaluacion
econdmica.
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Municipalidad Distrital de Cerro Colorado
Proceso de Seleccion N2 004-2025-CE-MDCC/LEY 29230

1.12.2. EVALUACION ECONOMICA

Las propuestas econdmicas se abren en la fecha, hora y lugar detallado en el
Anexo B de las presentes bases y con la presencia del notario publico o juez
de paz que las custodié. Sélo se abren las propuestas econémicas de los
postores que alcanzaron el puntaje minimo de la evaluacion técnica indicado
en la seccion especifica de las bases. En dicho acto se anuncia el nombre de
los postores, el puntaje de evaluacién técnico obtenido y el precio total de las
ofertas.

No cabe subsanacién alguna por omisiones o errores en la propuest
econdmica, salvo defectos de foliacion y de rubrica de cada uno de los folios:
que componen la oferta.

El Comité Especial devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del 1
noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan éste en mas del
ciento diez por ciento (110%).

De no estar conformes, los postores pueden solicitar que se anote tal;
circunstancia en el acta, debiendo el Notario o Juez de Paz mantener en:
custodia la oferta econdmica hasta el consentimiento de la Buena Pro, salvo:
que en el acto o en fecha posterior el postor solicite su devolucion.

La Evaluacién Econémica consiste en asignar el puntaje maximo establecido
en la propuesta econémica de menor monto. Al resto de propuestas se les
asignara un puntaje inversamente proporcional, segun la siguiente formula:

Pi = Om x PMPE
Oi

Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta econdémica i
Oi = Propuesta Economica i
Om = Propuesta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econémica

1.13. ADJUDICACION Y CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora sefialada en el Anexo B de las Bases, el Comité Especial procede
a adjudicar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del
proceso de seleccion a través de un cuadro comparativo en el que se consigna el orden
de prelacion en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes
técnico, econémico y total obtenidos por cada uno de ellos.

Al terminar el acto se levanta un acta, la cual es suscrita por todos los miembros del
Comité Especial y por los postores que deseen, asi como por el Notario (o Juez de
Paz) cuando corresponda.

En el caso de ofertas que superen el valor referencial, hasta el limite maximo previsto
en el tercer parrafo del numeral 1.12.2 del presente Capitulo, para que el Comité
Especial otorgue la buena pro, debe seguir el procedimiento previsto en el numeral
61.4 deI artlculo 61 del Reglamento delalLey N° 29230, salvo que el postor que hubiera
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Municipalidad Distrital de Cerro Colorado
Proceso de Seleccion N° 004-2025-CE-MDCC/LEY 29230

1.14.

1.15.

.........

del Titular de la Entidad Pudblica.

La adjudicacion de la Buena Pro se presume notificada a todos los postores en la
misma fecha, oportunidad en la que se entrega a los postores copia del acta de
adjudicacion de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en
cada factor de evaluacion. Dicha presuncion no admite prueba en contrario. Esta
informacion se publica en el Portal Institucional de la Entidad Puablica y de
PROINVERSION.

En caso no se pueda adjudicar la Buena Pro, el Comité Especial sigue el mlsmo/ X
procedimiento con el postor que ocupd el segundo lugar. En caso no se adjudique a5/
buena pro, debe continuar con los demds postores, respetando el orden de prelacions:

En caso de empate entre dos o mas propuestas vélidas, la determinacién del orden de® N
prelacion de las ofertas (técnica y econdmica) empatadas se realiza a través de sorteo.
Para la aplicacion de este método de desempate se requiere la participacion de Notario ]
0 Juez de Paz y la citacién oportuna a los postores que hayan empatado.

En el caso que se haya presentado un postor, el consentimiento de la Buena Pro se
produce el mismo dia de su otorgamiento en acto publico, y es publicado en el Portal’
de la Entidad Publica, PROINVERSION ese mismo dia hasta el dia habil siguiente de
notificado su otorgamiento.

En caso se hayan presentado dos (2) o mas postores, el consentimiento de la Buena
Pro se produce a los ocho (8) dias de la notificacion de la adjudicacion, sin perjuicio
que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion. En
caso de que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de la adjudicacion. :

La empresa privada que financia el proyecto puede formular oposicién contra el postol
ganador de la buena pro respecto al cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 44 del; §
Reglamento de la Ley N° 29230. Para tal efecto, la Empresa Privada presenta la
oposicion en un plazo maximo de dos dias habiles contados desde el otorgamiento de
la buena pro, debiendo ser resuelta por el titular de la entidad pablica en un plazo
maximo de cinco (5) dias habiles contados desde la formulacion de la oposicion.

DEL REGISTRO EN EL SEACE

En aplicaciéon del principio de transparencia, luego de suscrito el Contrato de
Supervision, debe registrarse en el Sistema Electronico de las Contrataciones del
Estado (SEACE), la convocatoria, las bases con todos sus anexos, la absolucion de
las consultas y observaciones, las bases integradas, la evaluacion de las propuestas
y otorgamiento de la Buena Pro, asi como el Contrato de Supervision de la Entidad
Privada Supervisora, conforme lo dispuesto en el articulo 49 del Reglamento de la Ley
N° 29230.

CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

El Proceso de Seleccion puede ser cancelado mediante Resolucion del Titular de la
Entidad Publlca la cual debe ser motivada por causal de caso fortuito, fuerza mayor,

le-de-emitida la Resplucion del Titular.
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1.16. PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de seleccion es declarado desierto cuando, ain ampliado el plazo por el
Comité Especial, no se presente ninguna Expresion de Interés o ninguna propuesta
valida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional de la Entidad
Publica y de PROINVERSION el mismo dia de su emision.

En estos supuestos, el Comité Especial puede convocar a un nuevo proceso dg
seleccion. La nueva presentacion de propuestas se realiza en un plazo no menor dé&
ocho (8) dias habiles, contados desde la nueva convocatoria. '

AN



Municipalidad Distrital de Cerro Colorado
Proceso de Seleccion N° 004-2025-CE-MDCC/LEY 29230

2.1.

2.2.

2.3.

] CAPITULO II: ]
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de seleccién
y los Postores, Gnicamente dan lugar a la interposicion del recurso de apelacion.

\

A través del recurso de apelacién se impugnan los actos dictados durante el desarrollo
del proceso de seleccion, desde la Convocatoria hasta aquellos actos emitidos ante
de la celebracion del Contrato, no pudiendo impugnarse las Bases ni su integracio
y/o rectificacion.
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El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las ==
etapas del Proceso de Seleccion constituye causal de nulidad de las etapas siguientes,
y determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo al acto o etapa
en que se produjo dicho incumplimiento.

PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacion debe ser presentado dentro de los ocho (8) dias habiles d
adjudicada la Buena Pro, antes del consentimiento de la misma. La apelacién se pued s
interponer contra los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
celebracién del Contrato, luego de otorgada la Buena Pro, por esta via no se pueden
impugnar las Bases ni su integracion.

Para admitir el recurso de apelacion, el postor deberéa presentar la garantia equivalente
al 3% del valor referencial del proceso de seleccién impugnado a favor de la’ Entldad :
Puablica 0 a PROINVERSION en caso de encargo.

Luego de presentado el recurso de apelacion, la Entidad Pdblica tendra dos (2) dias*:
habiles para su admision, y sera conocido y resuelto por el Titular de la Entidad, en un
plazo maximo de 30 dias habiles de admitido el mismo.

En caso el postor ganador de la buena pro no concurra a suscribir el Contrato o no
pueda hacerlo por alguna causa justificada y el recurso de apelacién haya sido
presentado por el postor que quedé en segundo lugar y ain se encuentre pendiente
de ser resuelto por la Entidad Publica, ello no sera impedimento para adjudicar la
buena pro al postor que ocup6 el segundo lugar, para lo cual éste debera desistir del
recurso de apelacion interpuesto. En caso no se adjudique la buena pro, debe
continuar con los demas postores, respetando el orden de prelacion.

La autoridad debe resolver y notificar su resoluciéon dentro del plazo fijado, de lo
contrario, el interesado debera considerar denegado su recurso de apelacion.

GARANTIA PARA LA APELACION

El postor que impugna la adjudicacion de la Buena Pro debe entregar a la Entidad
Publica o PROINVERSION, segtin sea el caso, la garantia de apelacion adjunta a su
recurso. Esta debe ser emitida por una suma equivalente al tres por ciento (3%) del
valor referencial del proceso de seleccién impugnado y debe tener un plazo minimo de
vigencia de treinta dias (30) calendario, debiendo ser renovada, en cualquiera de los
casos, hasta el momento en que se agote la via administrativa, siendo obligacion del
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24.

oWiTE ESPEQIAL MPCG

o de PROINVERSION, segln corresponda, el cual se mantendra hasta el agotamiento
de la via administrativa.

Ningun recurso de apelaciéon se considerara validamente interpuesto y carecera de
todo efecto, si el Postor no cumple los plazos estipulados y no adjunta necesariamente
la Garantia para la Apelacién dentro del mismo plazo establecido para su interposicion.

Independientemente que se haya presentado el recurso de apelacioén ante la Entidad
Publica, cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la AN
nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la/
denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolucion de la Entidad Publica
Director Ejecutivo de PROINVERSION dentro del plazo legal, se procedera a devolv
la garantia al impugnante, en un plazo no mayor a los cinco (5) dias habiles d X
solicitado, conforme lo establecido en el numeral 52.3 del articulo 52 del Reglamento

de la Ley N° 29230.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacion, o el impugnante
se desistiera, se procedera a ejecutar la Garantia, conforme lo establecido en el
numeral 52.4 del articulo 52 del Reglamento de la Ley N° 29230.

! £ A
ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA if oy . %ix

La interposicion de la accion contenciosa administrativa cabe Unicamente contra la'
resolucion o denegatoria ficta que agota la via administrativa, y no suspende lo resuelto
por la Entidad Publica o PROINVERSION, segun corresponda. Dicha accion se
interpone dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.
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CAPITULO li: )
DEL CONTRATO DE SUPERVISION

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE SUPERVISION

Una vez que quede consentido o administrativamente firme la adjudicacion de la
Buena Pro, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, sin mediar citacion alguna,

el postor ganador debera presentar a la Entidad Pdblica la documentacion para la f\° \S%

suscripcion del Contrato de Supervision. Asimismo, dentro de los tres (3) dias habiles iy ::gj

siguientes a la presentacion de dicha documentacion, debera concurrir ante la Entidad }:’
Qo

Publica para suscribir el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentacién y/o no concurra a
suscribir el contrato, seglin corresponda, en los plazos antes indicados, el Comité
Especial puede, a su sola discrecion, otorgar un plazo adicional para su entrega, el
que no puede exceder de diez (10) dias habiles contados desde el dia siguiente de la
notificacion de la Entidad.

Asimismo, en el supuesto que la Entidad Publica observe la documentacion
presentada para la suscripcion del contrato, la Entidad Privada Supervisora tiene diez e
(10) dias habiles para subsanar las observaciones. b

Al dia siguiente de entregada la documentacidén completa y de encontrarse conforme
alo exigido en las Bases, las partes suscriben el contrato de supervision. De no cumplir
con perfeccionar el contrato, perdera automaticamente la Buena Pro y el Comité
Especial procedera a adjudicarsela al Postor que qued6 en segundo lugar, y aS|,
sucesivamente, conforme el articulo 77 del Reglamento de la Ley N° 29230. :

El contrato sera suscrito por la Entidad Publica, a través del funcionario competente o
debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente 0 por’
medio de su apoderado, tratdndose de persona natural, y tratdindose de persona
juridica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en estas
Bases.

3.2. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro debera presentar, ademas
de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

- Garantia de fiel cumplimiento.
- El contrato de Consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.
- Caodigo de Cuenta Interbancario (CCl).

- En caso de ser persona juridica o Consorcio, documento expedido por los registros
publicos que acredite que el representante legal cuenta con facultades para
perfeccionar el Contrato, con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias
calendario a la firma del Contrato, computado desde la fecha de emision.

- Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato, el cual
debe estar ubicado en el territorio nacional.

- Copia de DNI vigente del adjudicatario o de su Representante Legal si es persona
juridica. En caso de Consorcio, presentar dicho documento por cada uno de sus
integrantes.

- Declaracion Jurada de no estar comprendido en alguno de los impedimentos para

-, ser_postor y/o contratistas establecidos en el numeral 44.2 del articulo 44 del

Reglamento de JaLey N° 29230.
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3.3.

En caso de Consorcio, debe presentar adicionalmente, copia legalizada de los poderes
vigentes registrados de los representantes legales de las empresas privadas que la
integran, y la copia legalizada del documento constitutivo de Consorcio, que estén
acorde a lo sefialado en la Declaracion Jurada del Formato N° 6 de las Bases.

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

| PA Iica
resentacnon el'documento de Tr
- m-—- sz

acompanados de traduccion certificada, de ser el caso.
Declaraciéon Jurada de la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas que la
conforman vinculadas, de no estar vinculada a la Empresa Privada que financia y/o
ejecuta el Proyecto o su mantenimiento, dentro de los dos (2) afios previos a la
convocatoria, y no haber participado en la elaboracion de los estudios, planos y
demas documentos necesarios para la ejecucién del proyecto.

Registro Nacional de Proveedores del OSCE, correspondiente al adjudicatario y/o
de los integrantes del Consorcio, debidamente inscrito en el registro
correspondiente.
Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debldamentg\
actualizado.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un Consorcio, las garantias qu
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en'
las Bases, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacion
o razén social todos los integrantes del Consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no pueden ser aceptadas por la Entidad Publica, conforme a lo indicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones en los Oficios N° 5196-2011-SBS.

La Entidad Privada Supervisora adjudicataria debera presentar todos los g
documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos y condiciones
establecidos en la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.

Al momento de la suscripcion del contrato de supervision, el postor ganador no debe "+ /-
estar inhabilitado para contratar con el estado, o ninguno de sus integrantes en caso
de Consorcio.

El plazo de ejecucién contractual se inicia al dia siguiente de suscrito el contrato o
desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, seguin sea
el caso, dicha vigencia rige hasta la liquidacion del Proyecto, para ello el funcionario
competente otorgara la conformidad del servicio de la recepcion de la prestacion a
cargo del contratista y la Empresa Privada que efectle el pago correspondiente, la
aprobacion de la liquidacion del proyecto, como la aprobacion de la liquidacion del
Contrato de supervision. Asimismo, el plazo de contratacion de la Supervisidn debe
estar vinculado al del Convenio de Inversion.

Las condiciones para el inicio de la supervision de la ejecucién del Proyecto / IOARR/
Actividad son las siguientes:

El perfeccionamiento y suscripcion del contrato de supervision.

Notificacion a la Empresa Privada por parte de la Entidad Publica sobre la
contratacion de la Entidad Privada Supervisora.

Estudio Definitivo aprobado bajo resolucién por parte de la Entidad Publica.
Entrega de Terreno para la Ejetucion del Proyecto por parte de la Entidad

bajo donde detalle las actividades a efectuar

......................................
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del Contrato de Supervision, incluyendo a los profesionales de su equipo y los
equipos, en concordancia con su propuesta técnica.

La Entidad Publica comunicara a la Entidad Privada Supervisora las modificaciones
realizadas en la fase de ejecucion al proyecto.

3.4. GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad Publica la garantia de fiel cumplimiento
del contrato de Supervision. Esta debera ser emitida por una suma equivalente al diez
por ciento (10%) del monto adjudicado y mantenerse vigente hasta la liquidacion de la
supervision. La garantia de fiel cumplimiento debe tener las caracteristicas
establecidas en el numeral 72 y 78 del Reglamento de la Ley N° 29230 y sus
modificatorias.

Segun lo dispuesto en el numeral 112.1 del articulo 112 del Reglamento de la Ley N°
29230, en caso de mayores prestaciones y la ampliacion de plazo de supervisién
originada por modificaciones o variaciones al proyecto en la fase de ejecucion, antes
de la suscripcion de la adenda, la Entidad Privada Supervisora debera incrementar la:
garantia de fiel cumplimiento en proporcién al adicional.

Las mayores prestaciones se aprueban hasta por un maximo del cincuenta por ciento
(50%) del costo de supervision establecido en el Expediente técnico actualizado
aprobado por la Entidad Publica.

3.5. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deberan ser incondicionales, solidarias, |rrevocables
y de realizacion automatica en el pais al sélo requerimiento de la Entidad Publica.
Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision de
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en
la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente
publica el Banco Central de Reserva del Per.

- Corresponde a la Entidad Publica verificar que las garantias presentadas por los
postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las
responsabilidades funcionales que correspondan.

- Encaso de Consorcios las garantias deben emitirse a nombre de éste, consignando
el nombre de todos y cada uno de sus integrantes.

- Los funcionarios de las entidades publicas no deben aceptar garantias emitidas bajo
condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral.

3.6. EJECUCION DE GARANTIAS

Las garantias se hacen efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en las
Bases y Contrato, en concordancia con lo establecido en el numeral 78.2 del articulo
78 del Reglamento de la Ley N° 29230:

a) Cuando la entidad privada supervisora no la hubiere renovado antes de la fecha
de su vencimiento.

b) La garantia de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolucion

cual la Entidad Pudblica resuelve el contrato por causa imputable al

fista haya quédado consentiia o cuando por laudo arbitral se declare
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3.7.

3.8.

3.9.

garantia corresponde integramente a la Entidad Publica, independientemente de
la cuantificacion del dafio efectivamente irrogado.

c¢) lgualmente, la garantia de fiel cumplimiento se ejecuta cuando transcurridos tres
(3) dias habiles de haber sido requerido por la Entidad Puablica, el contratista no
hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en la liquidacién final
del contrato. Esta ejecucion es solicitada por un monto equivalente al citado saldo
a cargo del contratista.

Aquellas empresas que no cumplan con honrar la garantia otorgada son sancionadas {i=

por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de ‘\%.
Pensiones — SBS. \%

CONTRATO DE SUPERVISION

Los términos y condiciones bajo los cuales se rige el financiamiento y la supervision
del Proyecto se establecen conforme al formato de Contrato de Supervision, aprobado
por la Direccion General de Politica de Promocion de la Inversion Privada del Ministerio
de Economia y Finanzas mediante Resolucion Directoral.

JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se rigen e interpretan de
acuerdo a las leyes peruanas. Los participantes, los postores y el Adjudicatario se
someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de soluciéon de controversias

Proceso de Seleccion.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente proceso de seleccion no contemplados en las
Bases se regiran por la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.

Mo, allos Banda
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ANEXO A:
DEFINICIONES

Adjudicacion de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacion de la Buena Pro del
presente proceso de seleccion.

Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y anexos) y
las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se desarrolla el presente
proceso de seleccion.

Calendario del Proceso de Seleccion: Cronograma anexado a las bases y convocatoria
donde se fijan los plazos de cada una de las etapas del proceso de seleccion. Aparece en
el Anexo B de las presentes Bases.

Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con el fin de’
aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes Bases, sus anexos,
de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por quienes estén autorizados para
ello, conforme a estas Bases. Las Circulares forman parte integrante de las Bases.

Comité Especial: Es el responsable de la organizacién y conduccion del proceso de
seleccion de la Entidad Publica, conforme a las formalidades establecidas en la Ley N°
29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230, cuyos miembros son designados por resolucion

del Titular o funcionario delegado. # @z.\
NV
’5

oy
33
Lo,

J

Consorcio: Es la participacion de mas de una Empresa Privada sin la necesidad de crea
una persona juridica diferente para el financiamiento y/o ejecucion de las Inversiones vy la;
actividades de operacion y/o mantenimiento.

‘.\ °
N 2075

Contrato de Supervision: Contrato suscrito entre la Entidad Privada Supervisora y la
Entidad Publica en el marco de la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.

Convenio de Inversién: Acuerdo celebrado entre la empresa privada y la Entidad Publica
para la ejecucion de Inversiones y/o actividades de operacion y/o mantenimiento que regula
sus derechos, obligaciones y responsabilidades en el marco del mecanismo de Obras por
Impuestos.

Ejecutor del Proyecto: Es la persona juridica que elabora el Expediente Técnico,
documento equivalente, o manual de operacion y/o mantenimiento; y/o ejecuta las
Inversiones y/o actividades de operaciéon y/o mantenimiento, segun lo dispuesto en el
respectivo Convenio de Inversién. El Ejecutor debera celebrar los contratos
correspondientes para la ejecucion de las obligaciones con la empresa privada, asumiendo
responsabilidad solidaria junto con la Empresa Privada en la ejecucion de las Inversiones
que comprende el Convenio de Inversion.

Empresa Privada: Empresa o Consorcio Adjudicatario que financia el Proyecto / IOARR /
Actividad acogiéndose a los dispuesto en la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N°
29230. También se consideran Empresas Privadas a las sucursales de sociedades
constituidas en el extranjero. La Empresa Privada también puede ser la ejecutora del
Proyecto, de conformidad con los dispuesto en el articulo 2 de la Ley N° 29230 y el
Reglamento de la Ley N° 29230.

ri ada Superlsbra' Persona naturaj o juridica contratada por la Entidad Publica
del expediente técnico y/o la ejecucion del Proyecto / IOARR,

X
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asi como las actividades operacion y mantenimiento, de corresponder.

Entidad Publica: Corresponde al Gobierno Regional, Gobierno Local, Universidad Publica
asi como Mancomunidad Regional, Mancomunidad Municipal y Junta de Coordinacion
Interregional, con potestad para desarrollar Inversiones y/o actividades de operacién y/o
mantenimiento en el marco del SNPMGI.

Expresion de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comité Especial
a efectos de participar en el proceso de seleccion, de acuerdo al formato adjunto a las Bases. /

Expediente Técnico: Es el conjunto de documentos de caracter técnico y/o econdmico que'
permiten la adecuada ejecucion de una obra, el cual comprende la memoria descriptiva, %
especificaciones técnicas, planos de ejecucion de obra, metrados, presupuesto de obra,
valor referencial, fecha del presupuesto, andlisis de precios, calendario de avance de obra
valorizado, férmulas polinémicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio
geologico, de impacto ambiental u otros complementarios. El Expediente Técnico se elabora
cuando la inversién publica comprende por lo menos un componente de obras, en su defecto
es considerado un documento equivalente, conforme a las disposiciones del SNPMGI.

Inversiones: Son intervenciones temporales y comprenden a los Proyectos de Inversion y
a las IOARR, conforme a la normativa del SNPMGI. No comprenden gastos de operacion
y/o mantenimiento.

Inversiones de Optimizacion, de Ampliacion Marginal, de Rehabilitacion y de
Reposicién (IOARR): Intervenciones puntuales sobre uno o mas activos estratégicos que /,_Q?‘;M\x \
integran una Unidad Productora en funcionamiento y que tienen por objeto, ya sea adaptar (=7

el nivel de utilizacion de la capacidad actual de una Unidad Productora; o, evitar la | =
interrupcién del servicio de una Unidad Productora o minimizar el tiempo de interrupcion \
debido al deterioro en sus estandares de calidad, contribuyendo al cierre de brechas de
infraestructura o de acceso a servicios. Debe estar alineada con los objetivos priorizados,
metas e indicadores de brechas de infraestructura o de acceso a servicios, conforme a la
normativa del SNPMGI.

IOARR de emergencia: Son las IOARR que se pueden realizar en el marco de una
Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, conforme a la normativa del SNPMGI.

Invierte.pe: Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones
(Invierte.pe) de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y sus normas modificatorias.

Monto Contractual: Es el costo del servicio, seguros e impuestos, asi como todo aquello
que sea necesario para la correcta ejecucion de la prestacion del servicio de supervision.

Monto de Inversion: Es el monto con el cual se declararon viables o fueron aprobadas las
Inversiones en el SNPMGI y sus actualizaciones.

Monto Referencial del Convenio de Inversion: Es el valor citado en la convocatoria y las
bases. Comprende el Monto de Inversion de proyectos, IOARR, y actividades de operacién
y/o mantenimiento; y cuando corresponda incluye el costo de supervisién, asi como el costo
de la ficha técnica, de los estudios de preinversion, del Expediente Técnico, del documento
de trabajo, asi como, del Manual de Operacion y/o Mantenimiento.

Monto Total del Convenio de Inversion: s el monto consignado en el Convenio de
Inversioni)y sus/ adendas, que es financiado/por la Empresa Privada y reconocido por la

\
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costo de supervision, asi como el costo de la ficha técnica o de los estudios de preinversion,
del Expediente Técnico, del documento de trabajo, asi como, del Manual de Operacién y/o
Mantenimiento.

PROINVERSION: Agencia de Promocion de la Inversion Privada.
Participante: Es la Personal Natural, Persona Juridica o Consorcio que presenta su

Expresion de Interés para encargarse de la supervision de la ejecucion del Proyecto de
Inversion / IOARR.

Postor: Es la Personal Natural, Persona Juridica o Consorcio que interviene en el proceso
de seleccion, desde el momento que presenta su propuesta técnica y econémica.

Propuesta Econémica: Es la documentacion que debe presentar el Postor, de acuerdo a
lo establecido en el Apartado 1.11 del Capitulo | de la Seccién |l de las Bases.

Propuesta Técnica: Es la documentacion que debe presentar el Postor, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo F de las Bases.

Proyecto de Inversion: Se refiere a un proyecto de inversion que se realice en el marco del.
Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones, sus normas reglamentarias y
complementarias.

Representante Legal: Es la persona natural designada por el participante o postor para
llevar a cabo en su nombre y representacion, los actos referidos en las Bases.

Sobre N° 1: Es el sobre que contiene la Propuesta Técnica conforme a los documentos
especificados Anexo D de las presentes Bases.

Sobre N° 2: Es el sobre que contiene la Propuesta Econdmica conforme a la documentacion
indicada en el Anexo D de las presentes Bases.

UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
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ANEXO B: ]
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION?

Los participantes y los postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el
presente calendario del proceso de seleccion, bajo su responsabilidad y de acuerdo a

lo siguiente:

Etapa ' ___Fecha R
Convocatoria y publicacion de Bases 12/05/2025 I G R
Presentacion de Expresiones de Interés y Registro de 'p’f“
Participantes (1) Del 13/05/2025 Hasta 21/05/2025 H’E:Q

Del 13/05/2025 Hasta 21/05/2025 eﬂ\;‘%

mesa de partes o la que haga de sus“\

Presentacién de consultas y observaciones a las | veces de la entidad ubicada en Calle !

Bases (2) Mariano Melgar N°500 Urb. Libertad

Cerro Colorado, en el horario de 8:15
a.m. a 3:30 p.m. horas.

gt;solumon de consultas y observaciones a las Bases Del 22/05/2025 Hasta 30/05/2025
Inte_gragién de Bases y su publicacion en el Portal 02/06/2025
Institucional (4)

11/06/2025 En Calle Mariano Melgar

Presentacion de Propuestas (5) N°500 Urb. Libertad Cerro Colorado
Evaluacién de la Propuesta Técnica (6) Del 12/06/2025 Hasta 17/06/2025
Resultados de la Evaluacién de las Propuestas y 18/06/2025

Adjudicacién de la Buena Pro (7) En: Calle Mariano Melgar N°500 Urb.

Libertad Cerro Colorado

(1) El registro de los participantes es gratuito y se realizard en la oficina de mesa de partes de La .
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado en las fechas sefialadas en el calendario, en el horario de 8:00 a.m. a \\=

3:30 p.m. horas.
En el momento del registro, se emitird la constancia o cargo correspondiente en el que se indica:

numero y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectué el registro, asi como el dia
y hora de dicha recepcién.

(2) Las consultas y/u observaciones a las Bases, se realizan en idioma espafiol, por escrito y dentro del
mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresion de Interés.

(3) Plazo de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento del plazo para la presentacién de
consultas y observaciones. No obstante, dicho plazo se amplia a siete (7) dias habiles cuando los
participantes propongan la incorporacion de los Gastos de Administracion Central y Monitoreo.

(4) Al dia habil siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para presentarias.

(5) Maximo a los seis (6) dias habiles de publicadas las Bases integradas o de su rectificacion.

(6) Maximo a los cuatro (4) dias habiles siguientes de presentadas las propuestas.

(7) A mas tardar al dia habil siguiente de concluida la evaluacion.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de
seleccion; y, asimismo, sin expresion de causa puede suspender el proceso de
seleccion, si asi lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna como
consecuencia de ello. Asimismo, a solicitud de la Entidad Publica puede cancelar el
proceso, aun luego de adjudicada la Buena Pro y hasta antes de la fecha prevista para
la suscripcion del contrato.

siod Zevallos Banda
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ANEXO C:
REQUISITOS TECNICOS MiNIMOS

Los requisitos técnicos minimos son los siguientes:

A CAPACIDAD LEGAL
Reaquisitos:

e Documento que acredite el poder vigente del representante legal,
apoderado o mandatario que rubrica la oferta.

En el caso de Consorcios, este documento debe ser presentado por cada
uno de los integrantes del Consorcio que suscribe la promesa de
Consorcio.

e Promesa de Consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne I
integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las obligacionei\\

Ad REPRESENTACION a las que se compromgte cada unf) de los _lntegrantes del Consorcio, asi

como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Formato N° 6)

La promesa de Consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus
integrantes.

Acreditacion:

» Copia de vigencia de poder expedida por registros pulblicos con un;
antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion d
ofertas.

e Promesa de Consorcio con firmas legalizadas.

Reaquisito:

e RNP como consultor de Obra Persona Natural o Juridica con especialidad
en; Consultoria en obras urbanas, edificaciones y afines y en la
CATEGORIA B 0 SUPERIOR.

e No estar inhabilitado para contratar con el Estado.

Acreditacion:

e Copia Simple Ruc

e Constancia del Registro Nacional de Proveedores del Estado, Capitulo
A2 | HABILITACION Consultor de Obras y con Especialidad en CONSULTORIA EN OBRAS
URBANAS EDIFICACIONES Y AFINES y en la CATEGORIA B o
SUPERIOR.

IMPORTANTE:

e  Copia Simple del documento que acredite el requisito solicitado

e Declaracion Jurada de no estas inhabilitado para contratar con el estado o
copia simple de la habilitacion.

e En el caso de Consorcios, cada integrante del Consorcio que se hubiera
comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al
objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
Requisito:

— 01 camioneta (con una antigiedad no mayor a 5 afios).
03 computadora portatil (laptop).
— 01 impresora multifuncional s ~

4 Vavoallas ]
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- 01 equipo para densidades (con certificado de calibracion).
- 01GPS
Acreditacién)

e Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del equipamiento.
requerido.

B.2

INFRAESTRUCTURA

Requisito: 3
XA
e Una (01) Oficina, ubicada en el area designada en la obra o de no cont&\\\i-
con suficiente espacio, podra ubicarse en cercanias a la obra. Esta
debera contar con un espacio para reuniones presenciales, dotada con
mobiliario y equipos adecuados.

Acreditacion:

e Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la,
disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones de Iaf i
infraestructura requerida. Befs

B.3

EXPERIENCIA DEL
PERSONAL CLAVE -
OBLIGATORIO

SUPERVISION DE OBRA:

Supervisor de Obra

Ingeniero Civil Colegiado y Habilitado, con titulo profesional, Tener minimo
diez (10) afos de Profesional colegiado sustentado con copia de colegiatura.
Debera acreditar experiencia efectiva minima acumulada de 36 (TREINTA Y ,%;'
SEIS) meses como Supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/p’ 4
residente y/o la combinacién de estos en: inspeccion y/o supervision d
servicios de consultoria de supervision de obra y/o ejecucion de obra en obra;
similares al objeto de la presente convocatoria, que se computa desde la
colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape),
para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez
el periodo traslapado.

Se consideran obras similares a los siguientes: MEJORAMIENTO Y/O
CONSTRUCCION DE MOVILIDAD URBANA Y/O SISTEMA VIAL LOCAL
Y/O VIAS DE ACCESO Y/O TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y/O
PEATONAL Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PAVIMENTOS, VEREDAS
Y BERMAS Y/O CAMINO VECINAL.

Acreditacion:

Copia simple de contratos u érdenes de servicio y su respectiva conformidad
por la prestacion efectuada, o constancias de prestacion de servicios o
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, correspondientes a los Ultimos diez (10) afios.

Ing. Especialista de Calidad

Ingeniero Civil y/o materiales Colegiado y Habilitado, con titulo profesional.
Debera acreditar experiencia efectiva minima acumulada de 12 (DOCE)
meses como Especialista y/o ingeniero y/o residente y/o inspector y/o
supervisor y/o jefe y/o asistente y/o responsable: control de calidad o calidad
0 aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad,
en obras en general, que se computa desde la colegiatura. De presentarse
experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.
Acreditacion:

Copia simple de contratos u 6rdenes de servicio y su respectiva conformidad
por la prestacion efectuada, o constancias de prestacion de servicios o

comprobantes de pago cu cancelacion se acredite documental y
feHacientemente, correspondi%tes a los Ultimos cinco (05) afos.
e P
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Ing. Especialista Ambiental
Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion Ambiental o
Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos
Naturales y Energia Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o
Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales, con titulo profesional.

Debera acreditar experiencia efectiva minima acumulada de 18
(DIECIOCHO) meses como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe
y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigacién
ambiental o ambientalista 0 monitoreo y mitigacion ambiental o impacte
ambiental o medio ambiente en obras en general, que se computa desde
colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape
para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez.
el periodo traslapado.

Acreditacion:

Copia simple de contratos u 6rdenes de servicio y su respectiva conformidad
por la prestacion efectuada, o constancias de prestacion de servicios o
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, correspondientes a los ultimos cinco (05) afios.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar los Formatos
N° 11 y N° 12 referidos al personal clave propuesto para la ejecucion ds
servicio de supervision del Proyecto. l

EXPERIENCIA DEL POSTOR

CA

FACTURACION

Reaquisito:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 3 (tres)
VECES EL VALOR REFERENCIAL, durante un periodo de NO MAYOR A
DIEZ (10) ANOS a la fecha de |a presentacion de ofertas.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguienteg‘};;?

MEJORAMIENTO  Y/O CONTRUCCION Y/O CREACION Y/Qi
RECUPERACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/

Y,

REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O RENOVACION Dé\\f

SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA Y/O TRANSITABILIDAD VEHICULAR ‘

Y/O PEATONAL Y/O TRANSITABILIIDAD URBANA Y/O PISTAS Y
VEREDAS Y/O INFRAESTUCTURA VIAL Y/O MOVILIDAD URBANA EN
VIAS.

Acreditacion:

Copia simple de contratos u 6rdenes de servicio y su respectiva conformidad
por la prestacién efectuada; o constancias de prestacion de servicios; o
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, juntamente con sus respectivas actas de recepcién o
conformidad de obra, correspondientes a un maximo de diez (10) servicios
y/o contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar
una sola contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha
contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la
evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en los
Formatos N° 8 y N° 9 referidos a la Experiencia del Postor.

En el caso de servicios de ejecucion periddica, solo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de
presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspgndientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago

2
~
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en Consorcio, debe
presentarse la promesa de Consorcio o el contrato de Consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié
en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio
venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato o de cancelacion del |
comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar los
Formatos N° 8 y N° 9 referidos a la Experiencia del Postor.

IMPORTANTE:
En el caso de Consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos
integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto materia de la convocatoria,
previamente ponderada.

(*) El supervisor de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez.

Acreditacion de El Postor: El postor debe presentar en el anexo que corresponda,

tomando en cuenta la experiencia del personal profesional propuesto para la
supervision del proyecto, la documentacion que acredite la experiencia requerida en

las presentes bases.

- Si con ocasion de las consultas y observaciones el drea usuaria autoriza la:,
modificacion del requerimiento, debe ponerse en conocimiento de tal hecho al
Comité Especial.

/
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ANEXO D:
PRESENTACION DE PROPUESTAS

La presentacion de propuestas se realiza en las instalaciones de la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CERRO COLORADO, sito en Calle Mariano Melgar N°500 Urb. La
Libertad, Cerro Colorado, en la fecha y hora sefialada en el cronograma del proceso
de seleccion. De presentarse mas de una carta de expresion de interés, se realiza con
la participacion de Notario Publico.

En el supuesto que un Unico participante presente su expresion de interés |
presentacion de propuestas se realiza ante el Comité Especial, sin necesidad de con@r’
con la participacion de Notario Publico o Juez de Paz.

Las propuestas se presentaran en dos (2) sobres cerrados en original y copia simple,
y estaran dirigidas al Comité Especial del PROCESO DE SELECCION N2 004-2025-
CE-MDCC/LEY 29230 conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica: El sobre sera rotulado:

Sefores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
Calle Mariano Melgar N°500 Urb. La Libertad, Cerro Colorado
Atte.: Comité Especial

PROCESO DE §ELECCI()N N° 004-2025-CE-MDCCI/LEY 29230 A%
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA: [INDICAR NOMENCLATURA DEL‘PROCESG?

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA
[INDICAR NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

SOBRE N° 2: Propuesta Econémica: El sobre sera rotulado:

Senores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
Calle Mariano Melgar N°500 Urb. La Libertad, Cerro Colorado
Atte.: Comité Especial

PROCESO DE §ELECCI6N N° 004-2025-CE-MDCC/LEY 29230
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA: [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
[INDICAR NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

whisk J T a/lmBanda
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1.1. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
1.1.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TECNICA
Se presentara en un original y en 01 (UNA)* copia(s).
El Sobre N° 1 contendra, ademas de un indice de documentos® la siguiente

documentacion:

Documentacidén de presentacion obligatoria:

a) Declaracién Jurada de datos del postor de acuerdo al Formato N° 3 de las Bases;
Cuando se trate de Consorcio, esta declaracion jurada sera presentada por cada e
uno de los consorciados. \}

b) Declaracién Jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos
en el Anexo F de las Bases, el mismo debera ser respaldado con la presentacion
de los documentos que asi lo acrediten, de acuerdo al Formato N° 4 de las Bases.

c) Declaracion Jurada simple de acuerdo al Formato N° 5 de las Bases. En el cas
de Consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que:
sea presentada por el representante coman del Consorcio.

d) Promesa formal de Consorcio, de ser el caso, en la que se consigne a todos y
cada uno de los integrantes, el representante comun, el domicilio comin vy las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del Consorcio,

asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones, de acuerdo al Format N
N° 6 de las Bases. Yl

|
S .Sif/'

La promesa formal de Consorcio debera ser suscrita por cada uno de
integrantes.

Se presume que el representante comun del Consorcio se encuentra facultado
para actuar en nombre y representacion del mismo en todos los actos referidos al
proceso de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con amplias y
suficientes facultades.

e) Declaracion Jurada de Plazo de prestacion del servicio, de acuerdo al Formato
N° 7 de las Bases.

f)  Acreditar la siguiente documentacion: i) Copia legalizada de la Tarjeta de
Propiedad de Vehiculo o también con una promesa de alquiler entre el postor y el
propietario del vehiculo a utilizar durante el servicio y; ii) Declaracion Jurada y/o
promesa formal de alquiler de una oficina de coordinacion suscrita entre el postor
y el propietario, donde se exprese el compromiso del postor que, en caso de ser
adjudicado con la Buena Pro debe presentar copia legalizada del contrato de
alquiler de movilidad y de la oficina suscrito entre el postor adjudicado y el
propietario. La oficina debera ubicarse dentro de la provincia y departamento
donde se ejecutara el proyecto.

o)
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g) Conforme lo establecido en el numeral 76.1 del articulo 76 del Reglamento de la
Ley N° 29230, la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas vinculadas, deben
acreditar contar con una experiencia total como supervisor en dos (2) proyectos
similares durante los Ultimos diez (10) afos. dicha informacién debera ser
presentada, de acuerdo a los Formatos N° 8 y 9 de las Bases.

h) Declaracion jurada del personal propuesto para la Supervision de la ejecucién del
Proyecto / IOARR / actividad, de acuerdo al Formato N° 11 de las Bases.

i) Declaracién Jurada de la Experiencia del Personal Profesional Propuesto, d /
acuerdo al Formato N° 12 de las Bases, con la documentacion que acredite e
cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimos del personal propuesto,
debera contar con Titulo Profesional, Colegiatura y debera estar habilitado,
asimismo pueden acreditar su experiencia con cualquiera de los siguientes
documentos:

HONICIESS

——

7

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad; o
- Copias simples de las constancias de trabajo; o
- Copias simples de los certificados de trabajo.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la
participacion del profesional propuesto, y el cargo que desempefio.

j) Formato de Autorizacion para realizar Notificaciones Electrénicas, de acuerdo al
Formato N° 14 de las Bases.

e

T
k) Declaracion Jurada de la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas ,ﬁ’ﬁ'\")%
vinculadas, de no estar vinculada a la Empresa Privada que financia y/o ejecuta~
el Proyecto y/o su operacion y/o mantenimiento, dentro de los dos (2) afios previos:
a la convocatoria. :

[) Registro Nacional de Proveedores vigente a la presentacion de la propuesta
técnica, emitidos por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE), en los registros correspondientes.

m) Presentacion de Declaracion Jurada del adjudicatario de no estar comprendido en
alguno de los impedimentos para ser postor establecidos en los articulos 44 y 76
del Reglamento de la Ley N° 29230.

- La omision de alguno de los documentos enunciados acarreard la no admision de la
propuesta, sin perjuicio de lo sefialado en el décimo segundo pdrrafo del numeral
1.10 del Capitulo | de la Seccion Il de las Bases.

Documentacion de presentacion facultativa:

a) Factor experiencia en la actividad: Se calificara considerando el monto facturado
acumulado por el postor correspondiente a la actividad objeto del proceso, durante
un periodo de hasta diez (10) afios a la fecha de presentacion de propuestas, hasta
por un monto maximo acumulado que no supere tres (3) veces el valor referencial
de la contratacién en materia de consultoria de obras en general.

La experiencia se acreditara mediante cualquiera de los siguientes documentos:
ias simplf?e‘/los contratos sugcritos u 6rdenes de servicio y su respectiva

onformidad gor ‘la prestacién efectuada o comprobantes de pago cuya
e documental y fehacientemente, con vouche
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depdsito, reporte de estado de cuenta, cancelacion en el mismo documento,
correspondientes a un maximo de diez (10) servicios y/o contrataciones
prestadas a uno o mas personas naturales o juridicas, sin establecer limitaciones
por el monto o el tiempo del servicio ejecutado; o

Copias simples de las constancias de trabajo; o

Copias simples de los certificados de trabajo.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la
participacion del profesional propuesto.

Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en Consorcio, debera
presentarse copia simple de la promesa formal de Consorcio o el contrato de
Consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Formato N° 8 referido a
la Experiencia del Postor en la Actividad.

b)

Factor experiencia en la especialidad: Se calificara considerando el monto
facturado acumulado por el postor correspondiente a servicios iguales o similares
al objeto del proceso, durante un periodo determinado, no mayor a diez (10) afios
a la fecha de presentacion de propuestas, hasta por un monto maximo acumulado
equivalente a tres (3) veces el valor referencial de la contratacion materia de la |
convocatoria las cuales deben estar referidas a supervision de proyectos y/u \
obras efectuadas en materia de construccién, reparacion, mantenimiento de
obras iguales o similares al objeto de la Convocatoria que comprenda
MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION DE MOVILIDAD URBANA Y/O
SISTEMA VIAL LOCAL Y/O VIAS DE ACCESO Y/O TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y/O PEATONAL Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O
PAVIMENTOS, VEREDAS Y BERMAS.

La experiencia se acreditara mediante cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad
ordenes de servicio, y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada;
o comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y
fehacientemente, con vouchers de depésito, reporte de estado de cuenta,
cancelacion en el mismo documento, correspondientes a un maximo de diez
(10) contrataciones y/o servicios prestados a uno o mas clientes, sin establecer
limitaciones por el monto o el tiempo del servicio ejecutado.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la
participacion del profesional propuesto.

Adicionalmente, para acreditar la experiencia adquirida en Consorcio, debera
presentarse copia simple de la promesa formal de Consorcio o el contrato de
Consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Formato N° 9
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

c) Factor experiencia y calificacion del personal profesional propuesto: Para
acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentara
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de servicio, y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada; o
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental vy
fehacientemente, con vouchers de depésito, reporte de estado de cuenta,
cancelacion en el mismo documento, correspondientes a un maximo de diez (10)
servicios prestados a uno o mas clientes, sin establecer limitaciones por el monto
o el tiempo del servicio ejecutado; o

- Copias simples de las constancias de trabajo; o

- Copias simples de los certificados de trabajo.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la
participacion del profesional propuesto.

d) Factor mejora a las condiciones previstas: Para acreditar este factor, se
presentara una declaracion jurada en la que conste la o las mejoras ofrecidas.

- En caso exista contradiccion entre la informacion presentada en la propuesta
técnica, la propuesta serd descalificada.

1.1.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA®
El Sobre N° 2 debera contener la siguiente informacion obligatoria:

El monto de la oferta econémica en SOLES y los componentes de la misma
considerando el sistema de tarifas establecido en las Bases.

El monto total de la propuesta econdmica y los subtotales que lo componen deberan
ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con
mas de dos decimales.

- En caso la informacion contenida en la propuesta econdmica difiera de |
informacion contenida en la propuesta técnica, la propuesta econdmica se
descalificada.

RIMER MIEMBRO , M
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ANEXO E:

FACTORES DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)
Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selecciénlf

)

de la mejor oferta en relacion con la necesidad que se requiere satisfacer. e

Para tal efecto, se debe establecer al menos uno de los siguientes factores de evaluacion:

; PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. METODOLOGIA PROPUESTA [20] puntos
Criterio: ‘
Debera contener descripcion detallada del servicio ofrecido | Presenta metodologia 1 guediziigks
programado en cuadros GANT, PERT-CPM, que permita un control | sustenta la propuesta ‘i\\\
claro y oportuno de las actividades a desarrollar, siendo el contenido [20] punt‘qg\;
minimo siguiente: R
1. Los procedimientos de trabajo de supervision de obra deberan 5 Rubros: [20] puntos
considerarse como minimo lo siguiente: 4 Rubros: [15] puntos
- Plan de trabajo (sustento de la organizaciéon y programacién de 3 Rubros: [10] puntos
actividades: previas, durante y culminacion del Servicio de Supervision 2 Rubros: [05] puntos
de Obra)
- Matriz de Asignacion de Responsabilidades de Cumplimiento de estas
4 fases.

Fase 1: Inicio de la construccién de la obra.

Fase 2: Organizacion y administracion de la supervision durante la
ejecucion de la obra.

Fase 3: Ejecucion y control.

Fase 4: Finalizacion y entrega de la obra. - Plan de Gestién de Riesgos
y metodologia que se implementara para su administracion.

2. Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio de
consultoria y de la obra, debera considerarse como minimo lo siguiente:
- Descripcion de normas que se aplicaran durante la supervision.

- Plan de Control de Calidad

- Cronograma de recursos

- Criterios que se aplicaran durante la supervision.

3. Descripcion de las actividades de control para los sistemas de
Seguridad y Salud ocupacional (adjuntar formatos de control) que se
implementaran en la ejecucion de la consultoria, conforme al Proyecto.
Debera considerarse como minimo lo siguiente:

- Control de las medidas de Seguridad e Higiene Ocupacional.

- Proteccion de propiedades e instalaciones de terceros.

- Manejo de Desperdicios.

4. Plan de Control y Mitigacion Ambiental (adjuntar formatos de control
para la supervision de obra) que se implementaran en la ejecucion de
la consultoria, conforme al Proyecto. Debera considerarse como
minimo lo siguiente:

- Descripcion de normas ambientales que se aplicaran durante la
supervision.

- Medidas de Mitigacion de Impactos Ambientales

- Medidas de reparacion y/o compensacién de impactos ambientales.
- Formato de control para la supervision de la obra referente a medio
ambiente.

5. lIdentificaciébn de cinco facilidades, cinco dificultades y sus
propuestas de solucion.

Acreditacién:
Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la

metodologia propuesta. /
)

/
y
B. /%Ay{l?ACIONES Y/}'}éXPERIENCIA DEL PERS}Z‘NAL CLAVE [45] puntos

PRIMER M!Eé‘-/!m:‘b
ITE ESPECIAL Mpee Mo/d
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Criterio: Supervisor de obra:
Se evaluara en funcion al tiempo de experiencia en la especialidad del | Mas de 3 afios: 15 puntos
personal clave propuesto en: Igual a 3 afos: 10 puntos
Especialista de Calidad
« UN(01) SUPERVISOR DE OBRA: Mas de 1 afos: 15 puntos
il . : - Igual a 1 afios: 10 puntos
Experiencia como supervisor y/o inspector de obras similares Especialista Ambiental
e UN (01) ESPECIALISTA DE CALIDAD Mas de 18 mese: 15 puntos

Experiencia como Especialista y/o ingeniero y/o residente y/o | |gual a 18 meses: 10 puntos
inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente y/o responsable: ‘
control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o
programa de calidad o protocolos de calidad, en obras en
general

e UN(01) ESPECIALISTA AMBIENTAL
Experiencia como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o
jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista
en: Mitigacion ambiental o ambientalista 0 monitoreo y
mitigacién ambiental o impacto ambiental o0 medio ambiente
en obras en general

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR [20] puntos ;

FACTURACION
REQUISITOS: %
El postor debera acreditar un monto facturado acumulado o equivalente | Monto facturado mayor o igua‘m\u <
a 3 (tres) veces el valor referencial de la contratacién, por la | 3.0 veces el valor referencial
contratacion de servicios de consultoria de obras iguales o similares al 20 puntos
objeto de la convocatoria durante el periodo de diez(10) afios anteriores | Monto facturado menor a 3.0

a lafecha de presentacion de ofertas que se computaran desde lafecha | veces el valor referencial

de la conformidad o emision del comprobante de pago, segin 0 puntos
corresponda. s m
Experiencia en servicios de consultoria de obra para la supervision de ?// S

obras similares. Se consideran servicios de consultoria de obra
similares a los siguientes: MEJORAMIENTO Y/O CONTRUCCION DE:
SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y/O PEATONAL
Y/O INFRAESTUCTURA VIAL Y/O MOVILIDAD URBANA EN VIAS.

D. OTROS FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA [15] puntos
CONVOCATORIA

D.1. PLAN DE RIESGOS
Criterio:

Se evaluara el plan de riesgos propuesto por el postor para la ejecucion | Presenta plan de riesgos que
de la consultoria, dicho plan deberd contar con todo un panel| sustenta la propuesta
fotografico del entorno inmediato urbano y del entorno geografico del [15] puntos
objeto de la contratacion.
No presenta plan de riesgos que

Acreditacion: sustenta la propuesta
Se acreditara mediante la presentacién del documento que sustente el [0] puntos
plan de riesgos propuesto.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe obtener un puntaje
técnico minimo de ochenta (80) puntos.

- Los factores de evaluacion elaborados por el Comité Especial deben guardar
vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion.
Asimismo, éstos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de

efer, @cia ni los requisitos de calificaciop.

értas técnjcas que no alcancen el minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

La Evaluacion Econdmica consiste en asignar el puntaje maximo establecido en la propuesta
economica de menor monto. Al resto de propuestas se les asigna un puntaje inversamente
proporcional, segun la siguiente formula:

Pi = OmxPMPE
Oi

Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta econdémica i
Oi = Propuesta Econémica i
Om = Propuesta Econdmica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econémica

1.2. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnicas y econdémicas se procedera a determln‘
el puntaje total de las mismas. ;

evaluaciones, obtenido de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde,

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

PEi = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

c1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica, (minimo 0.80)
c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica, (maximo 0.20)

Donde: ¢1 +¢2 =1.00

.....................
...........................................
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] ANEXO F:
TERMINOS DE REFERENCIA

Servicio de consultoria del responsable de la entidad privada supervisora para la
supervision de la elaboraciéon del expediente técnico, ejecucion y liquidacion del
proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV.
PRIMAVERA ENTRE LA AVENIDA AVIACION Y LA VIA EVITAMIENTO DISTRITO
DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CODIGO UNICO DE PROYECTO DE
INVERSION N° 2630094

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Servicio de consultoria del responsable de la entidad privada supervisora para la
supervision de la elaboracion del expediente técnico, ejecucion y liquidacion del
proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA
AV. PRIMAVERA ENTRE LA AVENIDA AVIACION Y LA VIA EVITAMIENTO
DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA J
DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CODIGO UNICO DE PROYECTO DE :;
INVERSION N° 2630094

2. FINALIDAD PUBLICA

En su condicién de Unidad Ejecutora, dentro del marco de sus competencias, asi
como, cumpliendo con la priorizaciéon de proyectos en la modalidad de la ley 29230,
la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado tiene como objetivo mejorar la
infraestructura vial de las principales vias urbanas del distrito con la finalidad de /<
contar con adecuadas condiciones de prestacion del servicio vehicular.

Para ello requiere la contratacién del Servicio de consultoria del responsable de Id
entidad privada supervisora para la supervision de la elaboracion del expediente
técnico, ejecucion vy liquidacion del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO *
DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. PRIMAVERA ENTRE LA AVENIDA
AVIACION Y LA VIA EVITAMIENTO DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA
PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CODIGO
UNICO DE PROYECTO DE INVERSION N° 2630094

3. OBJETO DE LA CONSULTORIA

Contratacion de una persona natural o juridica que brinde el Servicio de consultoria
del responsable de la entidad privada supervisora para la supervision de la
elaboracion del expediente técnico, ejecucion y liquidacion del proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA Av.
PRIMAVERA ENTRE LA AVENIDA AVIACION Y LA ViA EVITAMIENTO
DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CODIGO UNICO DE PROYECTO DE
INVERSION N° 2630094

4. MARCO NORMATIVO

- Texto Unico ordenado de Ley 29230, Ley que impulsa la inversién publica
regional y local con participaciéon del sector privad, aprobado por Decreto
Supremo N°081-2022-ef (En adelante Ley N°29230)

Le 29230, Ley que impulsa la inversipn publica regional y local con participacion

oECIAL MDGC
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- Reglamento de la Ley N°29230, aprobado mediante el Decreto Supremo N°210-
2022- EF y sus modificatorias mediante Decreto Supremo N°011-2024-EF (en
adelante, el Reglamento de la Ley N°29230)
- Resolucion Directoral N.° 005-2024-EF/68.01, de fecha 21 de diciembre de 2024,
la cual aprueban Documentos Estandarizados en el marco de la Ley N° 29230,
Ley que impulsa la inversién publica regional y local con participacion del sector
privado o
- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento vigen
modificaciones seglin Ley N° 30222 y Ley N° 31246
- Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sélidos y Su Reglamento wgente AT o ]
aplicable \ sy
- Ley N° 28611, Ley General del Ambiente \% ke
- D.S. N° 021-2009-VIVIENDA, que regula los Valores Maximos Admisibles (VMA)\’" .l
de las descargas de aguas residuales No Domésticas.
- D.S. N.° 002-2008-MINAM. Aprueban los Estandares Nacionales de Calidad
Ambiental para Agua.
- D.S. N.° 003-2008-MINAM. Aprueban los Estandares Nacionales de Calidad
Ambiental para Aire.
- D.S. N.° 031-2010-SA. Aprueba el Reglamento de la Calidad del Agua pa
Consumo Humano.
- Directiva N° 005-2019-OSCE/CD respecto de la “Participacién de proveedores en
consorcio en las contrataciones del Estado”. X
- Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampllatonas,
modificatorias y conexas, de ser el caso.

5. FORMA DE PAGO

Prestacion Forma de pago
A la aprobacioén del
expediente técnico
mediante acto resolutivo
Supervision de Ejecucién de Obra Tarifas
A la aprobacién de la
liquidacion

Supervision de Elaboracion de expediente
técnico detallado

Supervision de Liquidacion de Obra

6. REQUISITOS DEL POSTOR

e Persona natural o juridica inscrita en el RNP, con especialidad en Consultoria
de Obras de Edificaciones y afines, Categoria B.

» No mantener ninguna sancién vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido
de manera temporal o permanente para contratar con el Estado.

» No encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el
Estado.

e No contar con alguna causal de impedimento sefialado en el articulo 11 de la
LCE.

7. PLAZO DE EJECUCION DE LA CONTRATACION

El plazo de la Ejecucién del contrato se ihicia al dia siguiente de la notificacion de la

........................
...............
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OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO
Elaboracion de Expediente Técnico 60
Ejecucion de Obra 161
Recepcion de obra (1) 30
Liquidacion del Convenio de Inversion (2) 60
TOTAL 311

(1) Plazo acorde al Articulo 100. Numeral 100.2 y 100.3 del Reglamento de la Ley N° 29230 correspondiente a los plazos
establecidos para conformidad de recepcion de obra por parte de la Entidad Publica.

(2) Plazo acorde al Articulo 103. Numeral 103.1 del Reglamento de la Ley N° 29230 correspondiente al plazo establecido
para Liquidacion del Convenio de Inversion.

Se precisa que el inicio del plazo de la supervision de la elaboracién del expediente

técnico ocurre al inicié del plazo de la elaboracion del expediente técnico, el cual es a

partir del dia siguiente que se cumplan TODAS las siguientes condiciones con la

EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA:

a) Que la ENTIDAD PUBLICA notifique a la EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA.

b) Que la ENTIDAD PUBLICA haya hecho entrega total o parcial del terreno a través de
un acta de entrega suscrita por un representante de la entidad y el contratista.

c) Que la ENTIDAD PUBLICA haya hecho entrega de los documentos técnicos para la
ejecucion efectiva de las prestaciones contractuales.

8. CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS
El nimero maximo de consorciados sera de tres (3) participantes

‘ \/.EMBRO &)
Los consorcios deberan observar los criterios establecidos en el literal f) del Artlculo\‘sﬁi

37 del Reglamento PEC, y en lo no dispuesto en el Reglamento PEC, se aplica de ::.
manera supletoria lo establecido en la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD respecto de ¢ |
la “Participacion de proveedores en consorcio en las contrataciones del Estado”

9. GARANTIAS

Las garantias que acepte la Entidad deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables
y de realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva Entidad,
bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben
encontrarse bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y estar autorizadas para emitir
garantias, o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Las garantias de fiel cumplimiento se regiran de acuerdo al articulo 60 del Reglamento
PEC y a la normativa interna de la Entidad, la cual deberia ser mediante carta fianza.

10. MAYORES TRABAJOS DE OBRA

Una vez elaborado el Expediente Técnico por la Empresa Privada o modificado mediante
; i fla Entidad Publica, se encuentra prohibida la
eficiencias en el Expediente Técnico.
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Aprobado el Expediente Técnico, de manera excepcional, conforme a lo establecido en
el Articulo N°97 del Reglamento y modificatoria.

11. COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS

EI EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA a la firma del contrato, esta obligado a efectuar
las respectivas coordinaciones con las Entidades Publicas, empresas de servicios,
mediante cartas y/o gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los
trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y
aceptacion de dichas empresas para su realizacion.

12. DIRECCION PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES
El postor ganador de la buena pro para la suscripcion del contrato debera consignar un
domicilio en la ciudad de Arequipa para efectos de la notificacion durante la ejecucion
del contrato.

13. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
La EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA es responsable por la calidad ofrecida y por los *
vicios ocultos del expediente técnico detallado y de la obra ejecutada. El plazo de
responsabilidad de la EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA se fija en siete (7) afios,
contados a partir del dia siguiente a la Recepcion de Obra.

14. CONFIDENCIALIDAD
El EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA debera guardar confidencialidad respecto q
toda la informacion a que tenga acceso con ocasion a la prestacion y respecto de tod
la informacioén que proyecte. W

15. PROPIEDAD INTELECTUAL
Todos los productos presentados por la EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA seran de
propiedad de la Entidad Publica, por tal motivo no podra difundirlos sin su autorizacion.

16. DESCRIPCION DEL SERVICIO

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD | UNIDAD TOTAL

Contratacion de una persona natural o juridica que
brinde el Servicio de Consultoria para la
supervision de la elaboracion del expediente
técnico, ejecucion y liquidacion del proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LA AV. PRIMAVERA
ENTRE LA AVENIDA AVIACION Y LA VIA
EVITAMIENTO DISTRITO DE CERRO
COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA
DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CODIGO
UNICO DE PROYECTO DE INVERSION N°
2630094

1 SERVICIO | $S/.203,782.64

VALOR REFERENCIAL

El monto de Inversion referencial por el servicio de supervision de la Obra

correspondiente al proyecto asciende a S/. 203,782.64 (doscientos tres mil
tecientos enta y dos con 64/100 SOLES), incluido los impuestos de Ley y

................
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FINANCIAMIENTO

El costo de la contratacién de la Entidad Privada Supervisora sera financiado en
el marco de la Ley 29230, Ley que impulsa la inversion pablica regional y local
con participacion del sector privada, su reglamento y sus modificatorias.

El costo del servicio de supervision de la elaboracion del Expediente Técnicoy
supervision de la ejecucion de la obra de la entidad privada supervisora sera ;f;;,
financiado por la empresa privada financista con cargo a ser reconocido en el

del sector privado.

FORMA DE PAGO

FORMADE | .
DESCRIPCION S % MONTO

A la aprobacion del
Supervision de elaboracion de expediente técnico

100% | S/ 30,250.00

expediente técnico detallado mediante acto
resolutivo
== z = Tart
isrpaerwsmn de Ejecucion de arifas 100%| S/ 153,154.38
Supervision de Liquidacion de A la aprobacion de
Obra la liquidacion 100% | S/20,378,26 A
TOTAL COSTO DIRECTO S/203,782.64 |

WEAMIEMB

W
Formulacion de observaciones y subsanacion de entregables presentadas par‘%{{_
la aprobacion del Expediente técnico por parte de la Entidad supervisora en el
plazo de 30 dias calendarios, se realizara bajo la siguiente programacion:

OBLIGACIONES DiAS CALENDARIO

Revision y formulacién de observaciones 10
Subsanacion de entregables presentados

- . . 15
para la aprobacion del Expediente técnico
Revision y conformidad de Expediente 05
técnico
TOTAL 30

Respecto a la supervision de elaboracion de expediente técnico detallado:

— La etapa de elaboracion del expediente técnico detallado consta de un
presentacion de informes parciales de la revision de los
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— La supervision del Expediente Técnico, se realiza en simultaneo a la
elaboracién del expediente técnico (60 d.c).

— El costo de la contratacion del servicio de supervision del expediente técnico
asciende a S/. 30,250.00 (TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON
00//100 SOLES), el mismo se efectuara una vez aprobado el expediente
técnico mediante acto resolutivo por la Entidad.

— La finalidad de la elaboracion del expediente técnico y la supervision del
expediente técnico, es su aprobacién con acto resolutivo

Distrital de Cerro Colorado en los tiempos definidos en el plan de trabajo
presentado por la EMPRESA PRIVADA.

— El pago se realizarad una vez que se tenga la aprobacion del expediente
técnico mediante acto resolutivo.

— Para la evaluacion del expediente técnico entregado debe ser en 04 /‘f' N
ejemplares originales, ademas el formato digital escaneado y el formato
original editable, debidamente visados por la supervision; ademas de Ioé
especialistas responsables de la elaboraciéon del expediente técnico.

Respecto a la supervision de la ejecucion de obra:

Para la etapa de ejecucion de obra, el pago por las labores hasta el momento de P
. o d . ; . . : SIRUAL G

la culminacién de obra se realizara en tarifas mensuales. La Entidad Privada /= ;

Supervisora presenta a la Entidad Publica eI informe valorizado de Ios avance

los 10 dias posteriores a la presentacion del informe valorizado, salvo presente
observaciones que deben ser notificadas a la Entidad privada Supervisora dentro
del mismo plazo, las mismas que son subsanadas dentro de los cinco dias
notificadas.

REQUISITOS PARA PAGOS DE VALORIZACIONES DEL SERVICIO DE
SUPERVISION.

Para efectos de pago de esta contraprestacion, toda la documentacion sera
presentada a la MUNICIPALIDAD DE CERRO COLORADO, suscrita por el
representante legal de la empresa consultora o consultor contando con Ia
aprobacion textual del jefe de supervision, debidamente firmada y sellada por
el Jefe De Supervision, siendo las fotografias a color, acompanados de la
version digital en 01 cd, con dicha documentacién escaneada y en archivo
nativo, conteniendo lo siguiente:

e Carta de presentacion del informe mensual

e Original de la valorizacion de ejecucion de obra aprobada por el
residente y supervisor, asi como de la consultora de obra, del mes al que
corresponda la valorizacion cuyo pago solicita.

Copia del ¢ rgo de pres?\acmn del expediente de la valorizacion del

que corresponde el pago solicitado, donde manifieste
a aprobacion o no de dicha valorizacién.

..........

.................. 7 ] p
: ...... s A Nal, 70/"7(/0/1[?!’6’71% ;
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e Copia de los ensayos o pruebas de control de calidad del mes al que
corresponde el pago solicitado, en caso corresponda.

e Comprobante de pago.

e  Original del panel fotografico a colores de las partidas mas representativas
ejecutadas en dicho mes.

e Informe mensual indicando los problemas presentados en el mes de la
valorizacion, asi como las soluciones planteadas y pendientes de
solucién.

e Otra documentacion que resulte relevante para el tramite de pago. ,

e La conformidad para cada pago al supervisor estara a cargo de laj
subgerencia de ejecucion de obras publicas por administracion indirecta, !
previo informe de conformidad del coordinador de obra que la entidad
determine.

Para la etapa de liquidacion de obra, el pago sera en una armada, una vez que
se apruebe el informe de liquidacion de obra mediante acto resolutivo.

SUPERVISION.

La entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del
consultor supervisor mediante valorizaciones mensuales, segun el sistema de
tarifas diarias.

Para efectos de pago de esta contraprestacion, toda la documentacion sera

e

presentada a la MUNICIPALIDAD DE CERRO COLORADO, suscrita por eI ’;\l’:&’ﬁ\\

representante legal de la empresa consultora o consultor contando con ’FL
aprobacion textual del jefe de supervision, debidamente firmada y sellada pa)
el Jefe De Supervnsmn en dos (2) orlglnales foliados, S|endo las fotograflas

escaneada y en archivo nativo, conteniendo lo S|gmente

e Carta de presentacion del informe mensual

e Original de la valorizacion de ejecucion de obra aprobada por el
residente y supervisor, asi como de la consultora de obra, del mes al que
corresponda la valorizacion cuyo pago solicita.

o Copia del cargo de presentacion del expediente de la valorizacion del
mes al que corresponde el pago solicitado, donde manifieste
textualmente la aprobacion o no de dicha valorizacion.

e Copia de los ensayos o pruebas de control de calidad del mes al que
corresponde el pago solicitado, en caso corresponda.

¢ Comprobante de pago.

e  Original del panel fotografico a colores de las partidas mas representativas
ejecutadas en dicho mes.

e Informe mensual indicando los problemas presentados en el mes de la
valorizacion, asi como las soluciones planteadas y pendientes de
solucion.

e Otra documentacion que resulte relevante para el tramite de pago.

e La conformidad para cada pago al supervisor estara a cargo de la

subgerencia de ejecucién de obras publicas por administracion indirecta,

previo informe de conformidad del coordinador de obra que la entidad
determine.

7 uva Levallos Bande
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17. Del Plan de Trabajo de la Elaboracion del Expediente Técnico Detallado,
Ejecucion de Obra y Liquidacion (PDT)
LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA presentara un Plan de Trabajo, el cual
estara concordado con el Plan de Trabajo presentado por LA EMPRESA PRIVADA,
con un plazo de hasta tres (03) dias posterior a la entrega de la Empresa Privada.
El Plan de trabajo detallado debera contener todas las actividades necesarias para
el cumplimiento de la EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA con respecto a la
Elaboracion del expediente técnico Detallado, Ejecucion de obra y Liquidacion de
Obra, en el cual actualizara y especificara el personal profesional y Técnico que se
hara cargo de LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA del expediente técnico,
Obra y Liquidacion. 8
El plan de trabajo que sera presentado por LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA
debe contener como minimo lo siguiente:

> Antecedentes

> Justificacion

» Objetivo

» Metodologia de Supervision de la elaboracion del expediente técnic‘b’\\
detallado, ejecucién de obra y liquidacion. l

» Organigrama de Personal.

» Actividades a desarrollar de cada uno del personal de Supervision.

» Cronograma que detallen los periodos de permanencia en obra del personal

profesional de Supervision (tomar en consideracion la distribucion del
presupuesto). d
Dicho Plan contendra entro otros la programacion en Diagrama de Barras —
calendarizado de las actividades que realizara como: ensayos, pruebas, trabajos de
campo, trabajos de gabinete, relacion del personal profesional con indicacion de
nombres, cargos y los periodos de tiempo que participaran cada uno, equipos a
utilizarse etc.
17.1 PRIMERA ETAPA: Supervision de la Elaboracion y Conformidad del
Expediente Técnico Detallado
La Etapa de supervision de la elaboracion del Expediente Técnico, se llevara a
cabo en funcion al Plan de Trabajo del Supervisor el cual estara concordado con
el Plan de Trabajo presentado por LA EMPRESA PRIVADA, esta primera etapa
del Servicio de Supervision de la elaboracion y conformidad del expediente
técnico, se desarrollara en dos fases:
i. Fase I: Supervision de la Elaboracion del Expediente Técnico, segun
componentes establecidos en los términos de referencia de la EMPRESA
PRIVADA encargada de la elaboracién del expediente técnico.
i. Fase ll: Conformidad del Expediente Técnico.
La Supervision revisara, evaluard, verificara y dara conformidad del
Expediente Técnico y remitira a la Entidad Puablica.
17.2 SEGUNDA ETAPA: Supervision de la Ejecucion de la Obra y Recepcion.
La Supervision de la ejecucion de la obra se desarrollara en dos fases:
i. Fase l: Supervision Técnica de los Trabajos de Ejecucion de las Obras.
ii. Fase Il: Recepcion de la Obra.
pervisara la ejecucion de la obra y realizara la verificacion

ER MIEMERO
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18.

19.

17.3 TERCERA ETAPA: Supervision de la Liquidacion del Contrato de la
EMPRESA PRIVADA.
LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA efectuara la revision y conformidad de
la Liquidacion del Contrato presentada por la EMPRESA PRIVADA que incluye
la elaboracion del Informe Final.

RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISION
La Supervision debera controlar que LA EMPRESA PRIVADA asuma la

responsabilidad por un adecuado planeamiento técnico y una adecuada .
programacion, la correcta elaboracion de los estudios basicos, los disefios y en
general, por la calidad técnica del Expediente Técnico detallado; el cual deberd ser;
ejecutados en concordancia con los estandares actuales de disefio en todas las :
especialidades de ingenieria relacionadas con los expedientes técnicos; detallado,
asimismo para la construccion, supervisara que LA EMPRESA PRIVADA plantee
recursos y métodos constructivos de Ultima generacion. Prestar sus servicios con
personal profesional calificado, debiendo mantener el mismo plantel durante las
etapas de Supervision de la elaboraciéon de los Expedientes Técnicos y de
Supervision y control de obra (personal de su oferta técnica).

Es responsable de supervisar que la elaboracién del expediente técnico detallado
la ejecucion y liquidacion de obra se realicen considerando normas sectoriales,
normas técnicas, reglamentos técnicos, asi como los parametros de ingenieria
vigentes que requieren la contratacion, incluyendo la liquidacion de la contratacion.
El plazo de responsabilidad de la EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA se fija en
siete (7) anos, contados a partir del dia siguiente a la conformidad de la recepcion
total o parcial de la obra, segun corresponda con el LCE.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Sin ser limitativa, se presenta una relacion de actividades de LA EMPRESA
PRIVADA SUPERVISORA, debiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle
su propia relacién de actividades para enriquecer su oferta:

19.1 Actividades durante la elaboracion y conformidad del Expediente
Técnico
= Revisar, evaluar, verificar y dar conformidad al Expediente Técnico de la
Obra (Estudios Definitivos) durante su elaboracion y formular
oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o
modificaciones que considere indispensables al Estudio.

=  Proponer y desarrollar las optimizaciones convenientes al Expediente
Técnico, durante su elaboracién, con el objeto de acondicionarlo a la
situacion actual de la zona de ubicacion.

= Participar en la entrega del terreno a la EMPRESA PRIVADA.

= La responsabilidad por el servicio de la supervision de la elaboracion del
expediente técnico realizado serd de siete (7) afios después de la
conformidad de obra otorgada por la entidad.

Revisar

dar conformidad del Expediente Técnico final consolidado,
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19.2  Actividades durante la ejecucion de las obras

INICIALES
a) Revisar y verificar el Expediente Técnico

b) La revision y verificacién se considera de fundamental importancia y debe entenderse
como una optimizacion del mismo. De proponer modificaciones éstas deberan ser para
mejorar la calidad del Proyecto original.

c) Revisar detalladamente los Calendarios de Avance de Obra, Adquisicion d
Materiales, Utilizacion de Equipos Mecanicos de LA EMPRESA PRIVADA. Estos \ A
calendarios revisados y de ser el caso, corregidos y/o modificados seran aprobados
con la suscripcion de ellos, por LA EMPRESA PRIVADA y LA EMPRESA PRIVADA
SUPERVISORA.

d) Verificar el inicio del tramite, y la existencia de permisos, licencias, autorizaciones y
documentacion necesaria para el inicio de los trabajos y otros necesarios para le
recepcion y transferencia del proyecto de inversion. -

MENSUALES

que cumplan los propésitos de alojamiento, servicios sanitarios, oficinas técnicas y
administrativas y alimentacion entre otros.

b) Supervisar la ejecucion de los trabajos de conformidad con el Expediente Técnico

c) Verificar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el contro{
topografico durante la construccion.

LA EMPRESA PRIVADA.

e) Revisary evaluar el almacenamiento adecuado de todos los materiales y elementos a
utilizar en la construccion.

f) Revisary evaluar las pruebas o ensayos realizados por LA EMPRESA PRIVADA.

g) Revisar y dar conformidad a los procedimientos de construccién propuestos por LA
EMPRESA PRIVADA.

h) Controlar que LA EMPRESA PRIVADA cumpla con las normas de seguridad e higiene
industrial.

i) Controlar que la obra se mantenga bien iluminada durante los posibles trabajos
nocturnos.

i) Controlar la Programacion y Avance de Obra a través de un Cronograma PERT-CPM
y Diagrama de Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde
el inicio hasta su conclusion, incidiendo en la Ruta Critica.

k) Exigir a LA EMPRESA PRIVADA que adopte las medidas necesarias para lograr su
cumplimiento en caso de atraso.

[) Valorizar mensualmente los avances de obra, segin presupuesto del Expediente
Técnico.

usevel Jofed Chiver Spinozg
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dias calendario, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la
valorizacion respectiva (Articulo 95.2 del Reglamento de la LEY N°29230).

n) Elaborary presentar los Informes mensuales.

0) Emitir opinién técnica a SGEOPAI en controversias con LA EMPRESA PRIVADA y/o
terceros.

p) Programar y coordinar reuniones periddicas con LA EMPRESA PRIVADA.
q) Asistir y participar en las reuniones que organice la Entidad Publica.

r) Sostener con los funcionarios de SGEOPAI una permanente comunicacid
informando sobre el estado de la obra y el desarrollo del Contrato.

s) Mantener actualizado el archivo general de la Obra objeto del Contrato. Este archivo
se entregara a la Entidad Pablica con la Liquidacion pertinente.

19.3  Actividades de recepcion de obra, informe final, revisién de la liquidacion del
contrato de obra y presentacion de la liquidacion de contrato de supervision

a) Revisar y Aprobar, los Metrados y Planos Post Construccion, elaborados
presentados por la EMPRESA PRIVADA

b) Efectuar un resumen estadistico del control de calidad de la Obra ejecutada. X

c) Presentar el Informe a la entidad, previo a la Recepcion, que contendra entre otros, los
metrados Post Construccién de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados, los
Planos Post Construccion, el Resumen estadistico del control de calidad de la Obra
ejecutada; también incluira la declaracion jurada de haber supervisado y observado
las disposiciones técnicas y legales durante la construccion de la obra.

d) Comunicar a LA ENTIDAD PUBLICA sefialando su opinién clara sobre si culminé o no
con la obra, asi como la fecha de término de la misma, dentro de los diez (10) dlas\
posteriores a la fecha en que el EMPRESA PRIVADA presente la solicitud para la &
Recepcion. De ser el caso informara sobre las observaciones pendientes que hubiera
al respecto.

e) En la etapa de Recepcion de la Obra, LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA
cumplira con los plazos y actividades establecidos en el Articulo 100, 101 y 102 del
REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230 y su modificatoria.

20. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

a) La EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA adoptara los procedimientos necesarios
para realizar un efectivo control técnico, ambiental, econdémico, administrativo y legal
de las actividades de LA EMPRESA PRIVADA, relacionadas con la elaboracion de
expediente técnico, ejecucion y liquidacion de la obra.

b) En su oferta técnica, LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA, con conocimiento de
la programacién y calendario de ejecucion de obra puede proponer las pruebas y
ensayos complementarios que juzgue necesarios, sin que ello impida la adopcion de
nuevas pruebas, segun el desarrollo de la construccion.

c) La EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA analizara y evaluara las muestras en el
laboratorio de suelos y materiales de su propiedad o en caso de ensayos no rutinarios
podra encomendar los ensayos y pruebas a terceros. para la ejecumon de ensayos no

Ww/ Jofred Chaver Espinoza
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este fin. en cualquier caso, LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA sera el
responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados.

La EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA esta obligada a realizar la verificacion y el
control de calidad de la obra, esta se efectuarda de acuerdo a lo indicado en las
especificaciones técnicas para edificaciones, Ultima version, en las especificaciones
técnicas generales.

En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas en las especificaciones
técnicas y ambientales, LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA definir4 los trabajos
necesarios a efectuar para llegar a resultados 6ptimos, siendo estos trabajos por
cuenta de LA EMPRESA PRIVADA, no correspondiéndole pago, reintegro o
compensacion alguna por dichos trabajos, toda vez que LA EMPRESA PRIVADA esta
en la obligacion de terminar correctamente todos los trabajos materia de su contrato.
sin embargo, LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA no se eximira de la
responsabilidad de estos resultados.

21. FACULTADES DE LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA

LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA tendra la obligacion y el deber de hace_er
cumplir las especificaciones técnicas de construccion con las que fue formulado eI
expediente técnico detallado, para lo que dictara las medidas adecuadas en el
momento oportuno exigiendo su cumplimiento al ejecutor. asimismo, le aplicara las
multas y retenciones por incumplimiento de las disposiciones precisadas en los
documentos del contrato de obra.

22. INFORMES DE LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA

Los documentos descritos deberan de presentarse segun las caracteristicas del:
mes de trabajo e informacién que corresponda.

a) INFORME DE CONFORMIDAD DE VALORIZACIONES DE OBRA Y
SUPERVISION

Presentacion del Informe Mensual de las actividades técnicas — econémicas -
administrativas de la obra (resumen de lo actuado: fotografias, copia del
cuaderno obra, copias de informes especificos tramitados, etc) dentro del
cuaderno de obra, copias de informes especificos tramitados, etc) dentro del
plazo maximo de 10 dias contados a partir del primer dia habil del mes siguiente
de la valorizacion y es aprobado por la entidad publica como maximo el dltimo
dia del mes.

Contenido Minimo

1.00 | CARATULA

2.00 | INDICE

DOCUMENTO DE CONFORMIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA SOBRE LA
VALORIZACION PRESENTADA

L
CARTA DE PRESENTACION DE LA VALORIZACION MENSUAL POR PARTE DEL
EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL

3.00
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5.00 | EL EXPEDIENTE DE LA VALORIZACION DEBE CONTENER

ARCHIVO DIGITAL CD -EN FORMATOS EXCEL, WORD, JPG SEGUN

501 CORRESPONDA - EDITABLE

5.02 | FICHA TECNICA CON DATOS ACTUALIZADOS

5.03 | MEMORIA DESCRIPTIVA

PLANILLA DE METRADOS DISGREGADO CONCORDANTE CON LA

5:04 VALORIZACION DE OBRA

5.06 | VALORIZACION DEL MES

5.07 | CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIONES DEL MES

5.08 | CALENDARIO VALORIZADO ACTUALIZADO VIGENTE

5.09 | CRONOGRAMA DE AVANCE VIGENTE (GANTT)

510 | CURVA S

PANEL FOTOGRAFICO DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS EJECUTADAS (CADA'
511 | FOTO DEBERA INDICAR LA PARTIDA REALIZADA CON UBICACION PROG.
CALLE, CUADRA, ETC)

5.12 | COPIAS CUADERNO DE OBRA DE TODO EL MES A VALORIZAR

5.13 | CROQUIS O PLANOS DE AVANCE DE OBRA DEL MES

>4

L LNi0TC)

PRUEBAS CONTROL DE CALIDAD (CON FIRMA DEL PERSONAL DE) ./
5.14| LABORATORIO) DE TODAS LAS PARTIDAS QUE REQUIERAN — MATERIALES Y|
TRABAJOS REALIZADOS

6.00 | PLANES

PLAN DE SEGURIDAD (EN LA 1ERA VALORIZACION) DEBIDAMENTE

6.10 APROBADO POR LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA

6.20 | PLAN DE DESVIOS (DE CORRESPONDER)

6.30 | INFORME DE SEGURIDAD DEL MES (DE CORRESPONDER)

6.40 | INFORME DE MITIGACION AMBIENTAL (DE CORRESPONDER)

REGISTRO DE CHARLAS DE SEGURIDAD (TEMA, FECHA, PARTICIPANTES) (DE

650 CORRESPONDER)

7.00 | DOCUMENTACION ANEXA

7.10 | DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO A TRABAJADORES

7.20 | COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

7.30 | COPIA DE ACTA DE INICIO DE OBRA (1ERA VALORIZACION)

7.40 | COPIAS DE ACTAS DE SUSPENSION (SEGUN CORRESPONDA)

COPIA DE DOCUMENTO QUE COMUNICA EL CAMBIO DE RESIDENTE (SEGUN

0 CORREPONDA)

7.60 | COPIA DE CONTRATO DE CONVENIO DE INVERSION

COPIA DE VERIFICACION DE LA FABILIDAD DEL PROFESIONAL RESPONSABLE

| COPIA DE CARTA FIANZA, AUTORIZACION DE RETENCION (SEGUN
COR INDA)

ra—— Y
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Presentacion de informe final del proyecto dentro de 20 dias habiles desde la
ratificacion sefalada en el reglamento de la Ley N°29230.

Aprobacioén y presentacion de planos post-construccion.

b) INFORMES ESPECIALES e
Inf iamiento sobre | izl s wersines deokis, Ay ;St\-\“"‘im\
- nformes con pronunciamiento so re la necesida e variaciones opra, i ‘T/,- & \

necesidad de mayores o menores trabajos, paralizaciones de obra o [, ~~c \r
ampliaciones de plazo (de ser el caso). 2 .Dé“T 5

— Informes de oficio en el ejercicio de sus funciones cuando se trata de °
asuntos importantes, que requieran pronunciamiento o resolucién de la
municipalidad (de ser el caso).

— Informes solicitados por la Municipalidad sobre temas inherentes a la obra J
dentro del plazo (de ser el caso).

c) INFORMES DE LIQUIDACION DE OBRA Y SUPERVISION i
e Presentacion del informe de evaluacion de la liquidacion de obrg
presentada por la EMPRESA Privada, conteniendo los calculog
detallados, ya sea observando la liquidacién presentada por la Empresé Qg
Privada o de considerar pertinente, la elaboracion de otra.

Actividades de Recepcion de la Obra
Se efectuara de acuerdo al articulo 100 y 101 del reglamento de la Ley N°
29230, aprobado con Decreto Supremo N° 210- 2022-EF y modificatorias, a Ia,_ ;
culminacién de los trabajos. ,

23. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 3 (tres)
VECES EL VALOR REFERENCIAL, durante un periodo de NO MAYOR A DIEZ
(10) ANOS a la fecha de la presentacién de ofertas.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:
MEJORAMIENTO Y/O CONTRUCCION Y/O CREACION Y/O RECUPERACION
Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O REHABILITACION Y/O
REMODELACION Y/O RENOVACION DE: SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA
Y/O TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y/O PEATONAL Y/O TRANSITABILIIDAD
URBANA Y/O PISTAS Y VEREDAS Y/O INFRAESTUCTURA VIAL Y/O
MOVILIDAD URBANA EN VIAS.

a.) Parala Supervision de la Elaboracion del Expediente Técnico del Proyecto
Jefe de Supervision de Obra:

Ingeniero Civil Colegiado y Habilitado, con titulo profesional, Tener minimo diez
(10) afios de Profesional colegiado sustentado con copia de colegiatura.

embinacion de estos en: inspeccién y/o supervision de

ng. Rousqel Jmf e F/hwez zspmom
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servicios de consultoria de supervision de obra y/o ejecucion de obra en obras
similares al objeto de la presente convocatoria, que se computa desde la
colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape),
para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el
periodo traslapado.

Se consideran obras similares a los siguientes: MEJORAMIENTO Y/O
CONTRUCCION DE: SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y/O
PEATONAL  Y/O INFRAESTUCTURA VIAL Y/O CAMINO VECINAL Y/O
MOVILIDAD URBANA EN VIAS.

b.) Para la Supervision de Ejecucion de Obra

Jefe de Supervision de Obra:

Debera acreditar experiencia efectiva minima acumulada de 36 (TREINTA
SEIS) meses como Supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o
residente y/o la combinacién de estos en: inspeccién y/o supervision de
servicios de consultoria de supervision de obra y/o ejecucion de obra en obras .
similares al objeto de la presente convocatoria, que se computa desde la #i i L0
colegiatura. De presentarse expériencia ejecutada paralelamente (traslape),
para el cdmputo del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez ek
periodo traslapado.

Se consideran obras similares a los siguientes: MEJORAMIENTO Y/O
CONTRUCCION DE: SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y/O
PEATONAL  Y/O INFRAESTUCTURA VIAL Y/O CAMINO VECINAL Y/O
MOVILIDAD URBANA EN VIAS.

Del Personal
El personal necesario y esencial para la ejecucion de la prestacion es el
siguiente:

— Ing. Especialista de Calidad
Ingeniero Civil y/o materiales Colegiado y Habilitado, con titulo profesional.

Debera acreditar experiencia efectiva minima acumulada de 18
(DIECIOCHO) meses como Especialista y/o ingeniero y/o residente y/o
inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente y/o responsable: control de
calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o
protocolos de calidad, en obras gn general, que se computa desde la
i igncia ejecutada paralelamente (traslape),
3 experiencia solo se considerara una vez

.............
..................................
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— Ing. Especialista Ambiental
Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion Ambiental o
Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos
Naturales y Energia Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o
Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales, con titulo profesional.

Debera. acreditar experiencia efectiva minima acumulada de 18 1
(DIECIOCHO) meses como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe
y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigacion
ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigacion ambiental o impacto
ambiental o medio ambiente en obras en general, que se computa desde la
colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape),
para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez
el periodo traslapado.

c.) Del Equipamiento
Se consigna el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion.
Otros Equipos.
e 01 camioneta (con una antigliedad no mayor a 5 afios).
e 03 computadora portatil (laptop).
e 01 impresora multifuncional
e 01 equipo para densidades (con certificado de calibracion).
e 01GPS

Acreditacion:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso
de compra venta o alquiles u otro documento que acredite la disponibilidad y/o
cumplimiento de las especificaciones del equipamiento requerido.

24. PENALIDADES

Si el CONSULTOR incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las
prestaciones objeto del contrato LA ENTIDAD le aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso de acuerdo a la siguiente formula

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria = ) ,
F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Si la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA incurre en retraso injustificado en la
ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD PUBLICA le
aplicara una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del importe de la obligacién que debio
Sumadas no superen el diez por ciento (10%) del monto
ra eI porcente indicado, Ia entldad automatlcamente
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Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, al contrato o item
que debid ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion

periodica, a la prestacion parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad sera deducida de los pagos periddicos o del pago final, segin
corresponda; o si fuese necesario se cobra del monto resultante de la ejecucion de
la Garantia de fiel cumplimiento, de ser el caso. En caso de que la Empresa Privada
financie la supervisién, la ENTIDA PUBLICA solicita a la Empresa Privada que
cancele a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, en dicha solicitud se dispone a
la deduccion del monto de las penalidades que hayan sido aplicadas.

Se considera justificado el retraso, cuando la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA
acredite de modo objetivamente sustentado que el mayor tiempo transcurrido no le
resulta imputable. Esta calificacién del retraso como justificado no da lugar al pago

de gastos generales de ningun tipo.

10.1 OTRAS PENALIDADES

Segun lo previsto en la normativa vigente, en este tipo de penalidades se deip

incluir las siguientes:

EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Penalidades

N° | Supuestos de aplicacion de penalidad | Forma de calculo Procedimiento
1 Por presentar el Informe de Revision y 0.5 de UNA (01) Seguln informe del
formulacién de observaciones, asi como, UIT vigente, por personal W
el informe de revision y conformidad del cada dia de designado por la \
Expediente Técnico, fuera del plazo retraso, por cada subgerencia de
establecido. evento. estudios y
proyectos.
‘ No atender, sin justificacion alguna, y Segunelrr;f(())r:ranle del
dentro de los plazos indicados por la 0.5 de UNA (01) p
. s o ; designado por la
Entidad Publica, las solicitudes y/o UIT vigente, por :
A . - 3 subgerencia de
requerimientos de informacion que se cada dia de atraso estudios y
efectien. proyectos.
EN LA EJECUCION Y LIQUIDACION DE OBRA
Penalidades
N° | Supuestos de aplicacion de penalidad | Forma de calculo Procedimiento
1 En caso culmine la relacion contractual 0.5 de UNA (01) Segun informe del

entre la Entidad Privada Supervisora y el
personal ofertado y, la Entidad Publica
no haya aprobado la sustitucién del
personal por no cumplir con el perfil del
personal clave ofertado.

UIT] por cada dia
de ausencia
respecto de cada
personal.

personal
designado por la
subgerencia de
ejecucion de obras
pUblicas por
administracion
indirecta

- Luls Juan Jumbria Rojas

DRECINCNITE
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2 | Cuando el personal clave de la empresa | 0.5 de UNA (01) | Segun informe del
privada supervisora no se encuentre en | UIT vigente, por | personal
obra segun lo establezca el expediente | cada vez que se | designado por la
técnico (% participacion), se aplicara una | verifique, respecto | subgerencia de
penalidad. de cada personal. | ejecucion de obras

publicas por
administracion
indirecta.

3 |Cuando la EMPRESA PRIVADA |0.5 de UNA (01) | Segin informe del
SUPERVISORA no haga cumplir con | UIT vigente, por | personal
entregar el calendario acelerado, | cada actividad. designado por la
calendario de avance de obra, subgerencia de
programacion PCM, ampliacion de plazo, ejecucion de obras
actos de reinicio, valorizaciones en los publicas por
plazos establecidos segin norma; se administraciéon
aplicara una penalidad. indirecta.

4 Segun informe del
S g T l personal

o atender, sin justificacion alguna, y esianad or la
dentro de los plazos indicados por la 0.5 dg UNA (01) Subg?eren?;iap de
Entidad, las solicitudes ylo | UIT vigente, por ejecucion de obras
requerimientos informativos que efecttie | €@da dia de atraso pUblicas por
la Entidad Publica mediante documento. administracion

indirecta.

5 Segun informe del
Cuand I EMPRESA PRIVADA personal

uando la signado por la
SUPERVISORA no haga cumplir con las 0.5 de. UNA (01) Sjbg;gerenciap de
especificaciones técnicas establecidas | UIT Vigente, por ejecucion de obras
en el expediente técnico y no realizar un | €@da dia de atraso pUblicas por
control de calidad adecuado. administracion

' indirecta.

6 | Cuando la EMPRESA PRIVADA | 0.15 de UNA (01) | Segun informe del
SUPERVISORA no presente el | ULT. vigente, por | personal
equipamiento estratégico declarados en | cada dia de | designado por la
la propuesta técnica. ausencia del | subgerencia de

equipamiento ejecucién de obras

estratégico. publicas por
administracion
indirecta.

e
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FORMATOS
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FORMATO N° 1: _ )
MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES

Arequipa, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Senores:
COMITE ESPECIAL -Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° 004-2025-CE-MDCC/LEY 29230

Presente.-

CONSORCIO)], debidamente representado por su [CONSIGNAR LOS NOMBRES Y APELLIDOS
DEL REPRESENTANTE LEGAL EN CASO SEA PERSONA JURIDICA O DEL REPRESENTANTE
COMUN EN CASO DE CONSORCIO, ASi COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI
N° [t ], tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en relacién con el PROCESO DE SELECCION
N° 004-2025-CE-MDCC/LEY 29230, a fin de manifestar interés para brindar el servicio de supervisién
del siguiente proyecto:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. PRIMAVERA ENTRE LA'E
AVENIDA AVIACION Y LA VIA EVITAMIENTO DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LAyZ
PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA con Cédigo N° 2630085

Para dichos efectos, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Bases del proceso de
seleccién antes indicado, sujetdndome a las disposiciones y requisitos establecidos en las mismas.

Asimismo, sefialo mi correo electronico: [INDICAR CORREO ELECTRONICO] para las notificaciones
en el presente proceso de seleccion.

Atentamente,

Nombre, firma, sello y DNI del participante
o del Representante Legal de la Empresa Privada participante (o Consorcio)

..................

SEGUNDO MIEMBRO
MITE ESPECIAL MDD

...........................................

|/ PRESJOENTE L7 _
rOMITE ESPECIAL MDCC

=
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FORMATO N° 2: .
MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Sefiores
COMITE ESPECIAL i
PROCESO DE SELECCION N° 004-2025-CE-MDCC/LEY 29230

Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURIDICA O
CONSORCIOQ)], identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO] y RUC N° [CONSIGNAR NUMERO], debidamente representado por su

JURIDICA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIO, ASi COMO SUI'L‘:
NOMBRE COMPLETO], identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N‘?m
[INDICAR NUMERO] tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacion con el PROCESO DE\=
SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], a fin de acreditar a nuestro
apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADOQ] identificado con [INDICAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [INDICAR NUMERO], quien se encuentra en virtud a este
documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccion.

\

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.”

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

................................
mesusosescevsan

— ] . ()ZIS”)(/)%oﬁ.g(]("ﬂavp_’Evpzﬂow ............................................

PRIMER MIEMBRO f2 duglistl ) Ac"m 0§ Banda
ESPECIAL MDCG

/ SEGUND!
"Ml TEE nP"Cl.f-\L MDCC
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_ FORMATO N° 3:
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores
COMITE ESPECIAL i
PROCESO DE SELECCION N° 004-2025-CE-MDCC/LEY 29230

Presente.-

Estimados Sefiores:

El que se suscribe, [INDICAR NOMBRE COMPLETO], postor y/o Representante Legal de
[CONSIGNAR RAZON SOCIAL EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con
[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [INDICAR LOCALIDAD DEL
REGISTRO] en la Ficha N° [INDICAR NUMERO DE FICHA] Asiento N° [INDICAR NUMERO DE
ASIENTO], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre o Razén Social : LN AL
Domicilio Legal :
RUC | Teléfono(s) : | Correo Electronico :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

IMPORTANTE:

- Cuando se trate de Consorcios, esta declaracion jurada seréd presentada por cada uno de los consorciados.

G-
IER MIEWR ) 7
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] FORMATO N-° 4: ]
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE ESPECIAL )

PROCESO DE SELECCION N° 004-2025-CE-MDCC/LEY 29230
Presente.-

De nuestra consideracion:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases
y demas documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el
postor ofrece el Servicio de CONTRATACION DEL SERVICIO DE LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO,
EJECUCION Y LIQUIDACION DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE /.
MOVILIDAD URBANA EN LA AV. PRIMAVERA ENTRE LA AVENIDA AVIACION Y LA VIA
EVITAMIENTO DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL;
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” con CODIGO UNICO DE INVERSIONES CUI 2630094 de
conformidad con los Términos de Referencia, las demas condiciones que se indican en las presentes *
Bases y los documentos del proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtn, segin corresponda

\:‘.L\J,}MDO MIEMBRO
ML ESPECIAL MDCC

-
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FORMATO N° 5:
DECLARACION JURADA

Sefiores

COMITE ESPECIAL .

PROCESO DE SELECCION N° 004-2025-CE-MDCC/LEY 29230
Presente.-

De nuestra consideracion:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SE
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de seleccion ni para contratar con el Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de
seleccion.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento a efectos del |
presente proceso de seleccion. i

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de seleccién y a suscribir el
contrato, en caso de resultar ganador de la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230, asi
como en lo dispuesto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

A

0>

0%

{0y
o

I

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

- Cuando se trate de Consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
consorciados.
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FORMATO N° 6:
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Sélo para el caso en que un Consorcio se presente como postor)

Sefores
COMITE ESPECIAL )
PROCESO DE SELECCION N° 004-2025-CE-MDCC/LEY 29230

Presente.-

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el proceso de seleccién, para presentar una propuesta conjunta al PROCESO DE
SELECCION N° 004-2025-CE-MDCC/LEY 29230, responsabilizandonos solidariamente por todas las
acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
Consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada
consorciado).

Designamos al Sr. [INDICAR NOMBRE COMPLETQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD],
como representante comin del Consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso
de seleccidn y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE
LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal comtn en [INDICAR DOMICILIO].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1] %
Obligaciones

= [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]
= [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2 %
Obligaciones

= [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]
= [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]

TOTAL: 100%
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
‘Nombre, firma, sello y DNI el Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

-Las firmas de los representantes legales en esta Declaracion Jurada deberdn ser legalizadas por Notario

Publico o Juez de Paz Letrado.
- Enla seCCIon Obligaciones y Firma, se incluira la informacion en razén al nimero de empresas consorciadas

; Zevalfos Bondo
: l\'UO Mw ERO

Mmlsaielﬂoﬁw Chavez Espinizs
IMER MIEMBRO
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) FORMATO N° 7: ]
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Sefiores

COMITE ESPECIAL )

PROCESO DE SELECCION N° 004-2025-CE-MDCC/LEY 29230
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del
proceso de la referencia, me comprometo a prestar el Servicio de [CONTRATAQION DEL
SERVICIO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA PARA LA SUPERVISION DE LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION Y LIQUIDACION DEL
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV.
PRIMAVERA ENTRE LA AVENIDA AVIACION Y LA ViA EVITAMIENTO DISTRITO DE
CERRO COLORAQO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO D i
AREQUIPA” con CODIGO UNICO DE INVERSIONES CUI 2630094 en el plazo de 311 dia "
calendario. \

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda

................
.......................

{ Jofe Mousto J. Zevallos Banda
nn fn)

23 (o]
SEGUNDO MIEMBRO
COVITE ESPEGIAL MDCC

susevel Jhofted Chivez Espinoza
PRIVER MIEMBRO
COMITE RSPECIAL MDCL
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FORMATO N° 10: }
CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA

(MODELO)

Sefiores
COMITE ESPECIAL .
PROCESO DE SELECCION N° 004-2025-CE-MDCC/LEY 29230

Presente.-

De nuestra consideracion,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del
presente proceso de seleccion y los Términos de Referencia, mi propuesta econémica es la siguiente:

COSTO TOTAL
CONCEPTO [CONSIGNAR MONEDA]

TOTAL :

La propuesta econdmica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser
el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que le
sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

- El postor formula su propuesta econdmica proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o referencial para
la ejecucion de la prestacion contenido en los documentos del proceso de seleccién y se valoriza en relacion a
su ejecucion real (horaria, diaria, mensual, etc. hasta la culminacion de las prestaciones del servicio de
supervision de obra). Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y
utilidades.
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) FORMATO N° 11: )
DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA SUPERVISION DE LA
EJECUCION DEL PROYECTO

Serores

COMITE ESPECIAL i

PROCESO DE SELECCION N° 004-2025-CE-MDCC/LEY 29230
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA O CONSORCIO], declaro bajo juramento que la informacion del personal propuesto
para la ejecucién del Servicio de Supervision del Proyecto es el siguiente:

DOCUMENTO DE CARGO Y/O

NOMBRE Y/ARELLIDOS IDENTIDAD ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

ol
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FORMATO N° 12:
EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

NOMBRE: [CONSIGNAR NOMBRE DEL PROFESIONAL PROPUESTO]
PROFESION: [...]

CARGO POR OCUPAR: [...]

1. DATOS DEL PROFESIONAL

UNIVERSITARIOS

ON;I:I)DEEN UNIVERSIDAD TITULO OBTENIDO FECHA DE GRADO (mes — afio)

2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
N° DE NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL DEL CARGO Thicio = x5 [l
ORDEN OBRA CONTRATANTE DESEMPENADO P Duracién
Término
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

- Debera ser presentado por todos los profesionales propuestos. /

- Lainformacion manifestada en este documento deberd ser fiel reflgjo de la documentacion que sustente /a
experiencia y evitar informacion contradictoria que inhabilite la propuesta

- Lacolegiatura y la habilitacion de los profesionales, se requerird para el inicio de su participacién efectiva d
contrato.

- Elorden de la consignacion de la experiencia serd desde el mds reciente a lo més antiguo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

FIRMA'Y SELLO DEL PROFESIONAL:

Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razén social del postor

u---u-uu -.n.u------..--.-..n.-.- eoseans
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FORMATO N° 13:

CEDULA DE NOTIFICACION POR MEDIO ELECTRONICO

(Correo Electrénico)

Fecha | Dia: | Mes: | Afo:

DESTINATARIO [INDICAR [INDICAR [INDICAR NOMBE%’-’E"T’* TS
(En  caso de Consorcio indicar | NOMBRE O | NOMBRE O | ORAZON SOCIA@f{;\
denominacion de este y nombre de cada | RAZON SOCIAL] RAZON SOCIAL] s
uno de los que lo integran).

DIRECCION  ELECTRONICA  DEL

DESTINATARIO

(Segun contrato o documento comunicando

el cambio).

DIRECCION FiSICA DEL DESTINATARIO

(Segun contrato o documento comunicando

el cambio).

DOCUMENTO NOTIFICADO

CONTENIDO

(Indicar los documentos que se remiten

conjuntamente con la Cédula de

Notificacion).

ASUNTO / SUMILLA

(Indicacion del asunto y breve resefia de

contenido).

VENCIMIENTO Dia: Dia: Dia:

(Senalar ultimo dia del plazo para que la | Mes: Mes: Mes:

Entidad Publica notifique su | Ado: ARo: Afio:

pronunciamiento).

La impresién del correo electrénico enviado, acredita la oportunidad de la efectiva transmision de esta

Cédula de Notificacion para todos los efectos legales y contractuales.

La notificacion de la decision administrativa en el domicilio fisico no es obligatoria; sin embargo, de
producirse, no invalida la notificacion efectuada con anticipacion y por el medio electrénico indicado,
computandose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier
modalidad.

Nombre y apellidos del notificador
de la Entidad Publica
D]\ I

...............................
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_ FORMATO N° 14: i 3
FORMATO DE AUTORIZACION PARA REALIZAR NOTIFICACION ELECTRONICA

Por medio de la suscripcion del presente documento se autoriza a [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA
ENTIDAD PUBLICA] a realizar la notificacion electrénica de las observaciones realizadas por la Entidad
Publica durante el procedimiento para suscribir el contrato de supervision, asi como, para los a
efectuados durante la ejecucion del contrato.

La direccién de correo electronico autorizada es: ji

Quedan exceptuados de la presente autorizacion, aquellos actos cuya notificacion revistan formalidades
especiales conforme a las disposiciones que se establezcan en el contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

(REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O CONSORCIO)
RUC N°: [CONSIGNAR NUMERO DE RUC]

.......................................
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CONTRATO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

- En caso de Consorcio, se debe incluir una cldusula donde se especifique quien es el
representante comun del Consorcio y el porcentaje de participacion de cada empresa
consorciada, conforme lo dispone el numeral 45.2 del articulo 45 del Reglamento de la Ley N°
29230.

DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO :
DE AREQUIPA” CON CUI 2630094, que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL ;
DE CERRO COLORADO, en adelante LA ENTIDAD PUBLICA, con RUC N° 20159515240, con
domicilio legal en Calle Mariano Melgar N°500 Urb. La Libertad, Cerro Colorado, debidamente
representada por el Alcalde MANUEL ENRIQUE VERA PAREDES, en gjercicio de las facultades
otorgadas mediante Resolucion N° 0215-2024-JNE, identificado con DNI N° 06660217; y de otra’s:
parte [INDICAR NOMBRE O RAZON SOCIAL], con RUC N° [INDICAR NUMERO] con domlcillo-- ‘
legal en [INDICAR DOMICILIO], inscrita en la Ficha N° [INDICAR NUMERO] Asiento/ N ‘
[INDICAR NUMERO] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAB]
debidamente representado por su Representante Legal, [INDICAR NOMBRE COMPLETQ], ci no;
DNI N° [INDICAR NUMEROY], segtin poder inscrito en la Ficha N° [INDICAR NUMERO], Asiento™
N° [INDICAR NUMERO] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD],
a quien en adelante se le denominara LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA en los términos
y condiciones siguientes:

- En caso de Consorcio consignar el nombre de todas y cada una de las empresas que
integran, indicando el porcentaje de participacion en el Consorcio, asi como la informacit dql,u e
representante comun del mismo. SEGUNDG B

HEMEBRD /&

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

- Con fecha [INDICAR FECHA], el Comité Especial adjudicé la buena pro del Proceso de /
Seleccion N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCION], para |
la contratacion de [CONSIGNAR NOMBRE DE LA CONVOCATORIA y N° DE
PROYECTO EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE], a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato. )

- Con fecha [INDICAR FECHA], LA ENTIDAD PUBLICA suscribi6 el Convenio de
Inversion N° [INDICAR NUMERO DE CONVENIO DE INVERSION] con la Empresa
Privada (O CONSORCIO) [INDICAR RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA PRIVADA O
CONSORCIO] para el financiamiento y ejecucion del Proyecto de Inversion
“‘Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Perq, distrito de Cerro
Colorado de la provincia de Arequipa del departamento de Arequipa” con CUI 2630085.

CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

- Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion publica regional y local con participacion del
sector privado,

- Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF (en
adelante, Reglamento de la Ley N° 29230).

y N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

emo N° 011-2024.EF.
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CLAUSULA TERCERA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacion del SERVICIO DEL RESPONSABLE DE LA
ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION Y LIQUIDACION DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. PRIMAVERA ENTRE LA AVENIDA
AVIACION Y LA ViA EVITAMIENTO DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA
DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CUI 2630094, conforme a los~ TR

Términos de Referencia. S

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El' monto total del presente contrato asciende a S/ 203,782.64 (DOSCIENTOS TRES
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 64/100 SOLES. Este monto comprende el costo del
servicio, seguros e impuestos, asi como todo aquello que sea necesario para la correcta
ejecucion de la prestacion materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO™

El costo de contratacion del servicio de supervision de la Entidad Privada Supervisora :e /
financiado por la Empresa Privada que celebra el Convenio de Inversion con la Entidad Publrca
a quien se le presta el Servicio de Supervision, con cargo a ser reconocido en el CIPRL, conforme N4
a lo dispuesto en el articulo 117 del Reglamento de la Ley N° 29230. - \A’\”;, :
El financiamiento de dichos costos, no implica una relacion de subordinacion de la ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA seleccionada a la Empresa Privada.

La Empresa Privada pagara las contraprestaciones pactadas a favor de la ENTIDAD PRIVADA’
SUPERVISORA en la forma y oportunidad PAGOS PERIODICOS SEGUN FORMA DE PAGO;
ESTABLECIDA EN LAS BASES, conforme a lo dispuesto en el articulo 79y 117 del Reglamer@“
de la Ley N° 29230. kY

La factura o comprobante de pago es generada por la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y |
emitida a nombre de la ENTIDAD PUBLICA.

La ENTIDAD PUBLICA solicita a la Empresa Privada que cancele a la ENTIDAD PRIVADA |

SUPERVISORA las prestaciones ejecutadas valorizadas y la conformidad del servicio de

supervision, para lo cual la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA debe contar con la siguiente

documentacion:

e Carta de presentacion del informe mensual

® Original de la valorizacién de ejecucion de obra aprobada por el residente y supervisor,
asi como de la consultora de obra, del mes al que corresponda la valorizacion cuyo pago
solicita.

e Copia del cargo de presentacion del expediente de la valorizacién del mes al que
corresponde el pago solicitado, donde manifieste textualmente la aprobacién o no de dicha
valorizacion.

e Copia de los ensayos o pruebas de control de calidad del mes al que corresponde el pago
solicitado, en caso corresponda.

e Comprobante de pago.

e Original del panel fotografico a colores de las partidas mas representativas ejecutadas en
dicho mes.

e Informe mensual indicando los problemas presentados en el mes de la valorizacion, asi
como las soluciones planteadas y pendientes de solucién.

o O% docu;nentacién que resulte relevante Tra el tramite de pago.

dda C/ o/concreto de end endo de la naturaleza del contrato, puede adicionarse la informacién que resulte pertinente a

.................................
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e La conformidad para cada pago al supervisor estara a cargo de la gerencia de Obras
Publicas e Infraestructura de la entidad Publica.

Para tal efecto, el responsable de la ENTIDAD PUBLICA de otorgar la conformidad de la
prestacion del servicio de supervision, debera hacerlo en un plazo que no exceda de los cinco
(5) dias habiles de haberse presentado la documentacion indicada en el parrafo presente TN
siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato. O &

Una vez que la ENTIDAD PUBLICA otorga la conformidad del servicio de supervisiérfj la
Empresa Privada hara efectivo, de manera automatica, el pago a la ENTIDAD PRIVAD;:
SUPERVISORA, en un plazo no mayor a quince (15) dias habiles a partir de recibida la solicitGdf
de la ENTIDAD PUBLICA, adjuntando la factura de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, sin
posibilidad de cuestionamiento alguno. Al dia siguiente de haberse hecho efectiva la cancelacion
a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, la Empresa Privada debera remitir a la ENTIDAD
PUBLICA la factura y/o el comprobante de pago.

Consignar el procedimiento y las formulas polinémicas, de acuerdo a lo previsto en el articulo ... .
89 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 390 dias calendario, el mismo que se comput
desde dia siguiente de suscripcion del convenio y Acta de entrega de terreno hasta la aprobacion ===
de la liquidacion y culminacién del convenio de inversion

El plazo del contrato de supervisién debe esta vinculado al Convenio de Inversion. El plazo de ,.;,—:‘
dicho contrato se extlende hasta la em|SIon de la conformldad de servicio de supervision, el cual >

y sus modificatorias.

En todo caso, el plazo definitivo de ejecucion de EL PROYECTO que involucra también el plazo\~ Y
de ejecucion del servicio de supervision materia del presente Contrato, sera determinado en el |
Estudio definitivo que apruebe LA ENTIDAD PUBLICA. De variar el plazo convenido, se
procedera a firmar la adenda correspondiente.

Las condiciones para el inicio del servicio de supervision de la ejecuciéon del Proyecto, son las |
siguientes:

¢ Que la Entidad Publica haya entregado a la Empresa Privada el estudio de preinversion.

¢ Que se cuente con la libre disponibilidad del terreno.

CLAUSULA SEPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®, los
documentos derivados del proceso de seleccion y las adendas al contrato de supervision que
establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA entrega a la suscripcion del contrato la respectiva
garantia solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica a solo requerimiento, a
favor de LA ENTIDAD PUBLICA, por el concepto, importe y vigencia siguiente:

N7/

rende a las propuestas técnica y econdmica del postor ganador de la Buena Pro.

................ AR s
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* De fiel cumplimiento del Contrato'®: S/. 20,378.83 (VEINTE MIL TRESCENTOS SETENTA Y
OCHO CON 83/100 SOLES), a través de la [INDICAR CARTA FIANZA] N° [INDICAR
NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE'"], monto
que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del presente contrato, la misma que
debe mantenerse vigente hasta la liquidacion final del contrato de supervisién, de conformidad
con el numeral 78.2 del articulo 78 del Reglamento de la Ley N° 29230.

La Carta Fianza deberéa ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias calendarios previos al
término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de obllgacmnes De.fio.
renovarse dentro de este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucion, conformé e
a la Clausula Octava del presente Contrato. ]

pequena empresa, esta ultima puede optar por otorgar como garantia de fiel cumplimiento el dIeZ\
por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad Publica
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada
pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del contrato, de ser el caso. £

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD PUBLICA est4 facultada para ejecutar las garantias a LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA contratada, conforme a lo dispuesto en el numeral 78.4 del articulo 78 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMA: ANTICORRUPCION Y NO PARTICIPACION EN PRACTICAS
CORRUPTAS

Conforme a lo establecido en el numeral 83.5 del articulo 83 del Reglamento de la Ley N° 29230, EGUN
LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA:

a. Garantiza y declara no haber ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato, sea directa o indirectamente, y en
caso se trate de una persona juridica a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los organos de administracién, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el numeral 44.2 del articulo
44 del Reglamento de la Ley N° 29230.

b. Conducirse en todo momento durante la ejecucion del Contrato, con honestidad, probidad,
veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcién, directa o indirectamente
o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los 6rganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas
vinculadas a las que se refiere a las que se refiere el numeral 44.2 del articulo 44 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

c. Comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o
conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptara medidas técnicas,
organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

6 La garantia de fiel cumplimiento debera ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepcion de la prestacién a cargo de la Entidad Privada Supervisora
contratada.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) afo, las Entidades pueden
aceptar que el ganagdor de la Buena Pro presente la garantia de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) afio, con el
compromigd de refgvar su vigencia hasta la conformidad de la recepcién de la prestacion.

7 Empresag’/qué s¢’eficuentren bajo la“Supervision directa de la uperintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas
de Fordos’de Pg siones, y de en estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la Ultima lista de bancos

hjer e-pErmera-categoriaque periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.

\PR:

I L 'Az DG

e

WAL LTS A A
....................

00! nE SPE ClAL (CC evafios Z’wzr/a




El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Clausula, durante la ejecucién
del Contrato, da el derecho a LA ENTIDAD PUBLICA a resolver el Contrato, sin perjuicio de las
acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula conforme a los Términos de Referencia de las Bases y
sera otorgada por la Gerencia de Obras Publicas e Infraestructura.

Para la conformidad del servicio y liquidacion del contrato de supervision, se aplica lo estableci
en los articulos 114 y 117 del Reglamento de la Ley N° 29230, respectivamente.

%
De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicandose claramente el sentid Qe
de éstas, dandose a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA contratada un plazo prudencial “===+#
para su subsanacion, en funcion a la complejidad del servicio. Dicho plazo no puede ser menor
de cinco (5) habiles. Si pese al plazo otorgado, LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA
contratada no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver
el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del-
plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria de obra manifiestamente’ no:: i1
cumpla con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD PUBLICA‘T@\@Zx
otorga la conformidad, segln corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada lav
prestacion, aplicandose las penalidades respectivas.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

{

La ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA presenta a la ENTIDAD PUBLICA la quuidaciéng:d(-;:*if Vg \e

R \

Contrato de Supervisién, dentro de los treinta (30) dias siguientes de haberse otorgadg’iﬁij :J%?(iur,ra i
conformidad de la dltima prestacion o de haberse consentido la resolucién del Contrato d ! 'EM‘?"
Supervision. La ENTIDAD PUBLICA debe pronunciarse respecto de dicha liquidacion y notific: ?’f '
su pronunciamiento dentro de los treinta (30) dias siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene
por aprobada la liquidacién presentada por el supervisor, y se procedera conforme a lo dispuesto
en el articulo 114 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Una vez que la liquidacién haya quedado consentida o aprobada, segun corresponda, no procede
someterla a los medios de solucion de controversias.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: DECLARACION JURADA DE LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA declara bajo juramento que se compromete a
cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato y las establecidas en la Ley N°
29230y el Reglamento de la Ley N° 29230, bajo apercibimiento de ley.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD PUBLICA no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios
ocultos por un plz de ser inferior a siete (7) afios, contado a partir de la recepcion
del proyeeto.

..................
.............................
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CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

En caso la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA incumpla injustificadamente sus obligaciones
contractuales, la ENTIDAD PUBLICA le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso. La penalidad es aplicada, por razones objetivas, razonables y congruentes
con el objeto de la convocatoria.

las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD PUBLICA le aplicara una penalidad por ‘_ AESIZENTE S )i
dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del importe @ a | 4
obligacion que debi6 ejecutarse, las mismas que sumadas no superen el diez por ciento (10%}7
del monto del contrato vigente. Si supera el porcentaje indicado, la entidad automatlcamente
resuelve el contrato de supervision y ejecuta la garantia de fiel cumplimiento.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la
siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =
Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debi6

ejecutarse o, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecucion periddica, a la prestacmg,/.;ﬁ\\

parcial que fuera materia de retraso. s
y >

Esta penalidad sera deducida de los pagos periodicos o del pago final; o si fue'se' neé'eSarfa SE
cobra del monto resultante de la ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento, de ser el cé§

En caso de que la Empresa Privada financie la supervision, la ENTIDAD PUBLICA solicita a I\a
Empresa Privada que cancele a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, en dicha solicitud se
dispone la deduccién del monto de las penalidades que hayan sido aplicadas.

Se considera justificado el retraso, cuando LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA acredite, de
modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta
calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningtn tipo.

La justificacion por el retraso se sujeta al marco normativo previsto en el Reglamento de la Ley
N° 29230.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Penalidades

N° | Supuestos de aplicacion de penalidad | Forma de calculo Procedimiento

1 Por presentar el Informe de Revisién y 0.5 de UNA (01) Segun informe del

formulacién de observaciones, asi como, UIT vigente, por personal
el informe de revision y conformidad del cada dia de designado por la
Expediente Técnico, fuera del plazo retraso, por cada subgerencia de

stablecid evento. estudios y
/ ﬁ /7 proyectos.

.1“ \ “Tlr'\lm,ﬂ




No atender, sin justificacion alguna, y
dentro de los plazos indicados por la
Entidad Publica, las solicitudes y/o
requerimientos de informacion que se
efectien.

0.5 de UNA (01)
UIT vigente, por

cada dia de atraso

Segun informe del
personal
designado por la
subgerencia de
estudios y
proyectos.

EN LA EJECUCION Y LIQUIDACION DE OBRA

Penalidades

N° Supuestos de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento

penalidad

1 | En caso culmine la relacion contractual | 0.5 de UNA (01) Segun informe del
entre la Entidad Privada Supervisoray | UIT] por cada dia | personal designado

el personal ofertado y, la Entidad de ausencia por la subgerenci

Publica no haya aprobado la respecto de cada de ejecucion de

sustitucion del personal por no cumplir personal. obras publicas p

con el perfil del personal clave administracion
ofertado. indirecta

2 | Cuando el personal clave de laempresa | 0.5 de UNA (01) | Segn informe del
privada supervisora no se encuentre en | UIT vigente, por | personal designado |
obra segun lo establezca el expediente | cada vez que se | por la subgerencia |
técnico (% participacion), se aplicara | verifique, respecto | de ejecucion  de;
una penalidad. de cada personal. | obras publicas po

' administracion
indirecta.

3 |Cuando la EMPRESA PRIVADA [0.5 de UNA (01) Segun informe del
SUPERVISORA no haga cumplir con | UIT vigente, por | personal designado
entregar el calendario acelerado, | cada actividad. por la subgerencia
calendario de avance de obra, de ejecucion de
programacion PCM, ampliacion de obras publicas por
plazo, actos de reinicio, valorizaciones administracion
en los plazos establecidos segun indirecta.
norma; se aplicara una penalidad.

4 Segun informe del
No atender, sin justificacion alguna, y personal designado
dentro de los plazos indicados por la | 0.5 de UNA (01) | por la subgerencia
Entidad, las  solicitudes  y/o | UIT vigente, por|de ejecucion de
requerimientos  informativos  que | cada dia de atraso | obras publicas por
efecte la Entidad Publica mediante administracion
documento. indirecta.

5 Segun informe del
Cuando la EMPRESA PRIVADA personal designado
SUPERVISORA no haga cumplir con | 0.5 de UNA (01) | por la subgerencia
las especificaciones técnicas | y|T vigente, por | de ejecucion de

establecidas en el expediente técnico y
realizar, un control

G/

de calidad

cada dia de atraso

obras publicas por
administracion
indirecta.

~

/]
7
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2 | Cuando la EMPRESA PRIVADA |0.15 de UNA (01) | Segun informe del
SUPERVISORA no presente el | U.LT. vigente, por | personal designado
equipamiento estratégico declarados | cada dia de | por la subgerencia

en la propuesta técnica. ausencia del | de ejecucion de
equipamiento obras publicas por
estratégico. administracion
indirecta.

incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, siguiendo los procedimientos establecidos
en la Ley N° 29230, y el Reglamento de la Ley N° 29230, por las siguientes causales:

a. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el Contrato.
b. Haya Ilegado al monto méximo de Ia penalidad

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes del contrato injustificadamente no ejecute las obligaciones asumidas, mN
debe resarcir a la otra parte por los danos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacié D
correspondiente, sin perjuicio de las acciones administrativas, penales y pecuniarias a que dlch Y4
incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. i

N\
Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas N\ F
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecucion, interpretacion, resolucion,
inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, pueden ser resueltas, en lo posible, por
trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y comun intencion de las partes.

En caso no prospere el trato directo, puede someter la controversia a arbitraje (de derecho) ante
una institucion arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional, a cuyas normas
ambas partes se someten incondicionalmente, a fin de resolver las controversias que se
presenten durante la etapa de ejecucion del contrato.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta
como una sentencia.

Facultativamente, cualquiera de las partes puede someter a conciliacién la referida controversia,
sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. La conciliacion
debe realizarse en un centro de conciliacion publico o acreditado por el Ministerio de Justicia.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: MODIFICACION AL CONTRATO DE SUPERVISION

Cualquier odifi¢aci n al Contrato de Supervisiéon qlie comprenda monto, obligaciones, objeto
y/o natur. e,z/a el ( ntrat o las Bases que lo integran se hace mediante Adenda.

............
.............................
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Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del
presente Contrato, donde se les entregara los avisos y notificaciones a que hubiere lugar y no
puede ser variado, salvo aviso formal por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15)
dias calendario. En caso de incumplimiento continuara surtiendo todo efecto legal cualquier
notificacion que se curse y dirija al domicilio legal sefialado en la introduccién de este Contrato.

Para los fines del presente Contrato, constituyen formas validas de comunicacion las que |
ENTIDAD PUBLICA efectie a través de los medios electrénicos, para lo cual las partes utilizarg
direcciones electronicas sefialadas a continuacion:

- DIRECCION ELECTRONICA DE LA ENTIDAD PUBLICA: [INDICAR CORREO
ELECTRONICO DE LA ENTIDAD PUBLICA]

- DIRECCION ELECTRONICA DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA: [CONSIGNAR EL2Z5inps
SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LGS }

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO]. g/q

Una vez efectuada la transmision por correo electrénico, la notificacion en el domicilio fisico d
LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA no sera obligatoria; no obstante, de producirse (d&#7
acuerdo al Formato N° 14 de las Bases), no invalidara la notificacion efectuada con anticipacion
y por los medios indicados, computandose los plazos a partir de la primera de las notificaciones
efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

Es de responsabilidad de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA mantener activo y 8
funcionamiento la direccion electrénica consignada; asimismo de conformidad con el articulo//&
del Codigo Civil, el cambio de domicilio fisico y para efectos del presente Contrato, direc \e\: MiEiip
electronica, sélo sera oponible por LA ENTIDAD PUBLICA si ha sido puesto de su conocimien

en forma indubitable.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnica y econémica y las disposiciones del presente
contrato, las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Arequipa al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD PUBLICA” ‘LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA”

fis Juan Syind
PRESIDENTE
LoMITE ESPECIAL MDCC
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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0%d -2025-MDCC

Cerro Colorado, 23 de abril del 2025.
VISTOS:

La Resolucion de Alcaldia N° 036-2025-MDCC de fecha 18 de febrero del 2025 que reconforma a los comités especiales
- - encargados de la organizacion y conduccion de los procesos de seleccion de las Empresas Privadas que financiaran la elaboracion
¢3ﬂ?¥‘fﬂﬂrg€ del expediente técnico y ejecutaran los proyectos priorizados; informe N° 301-2025-GOPI-MDCC de fecha 21 de abril del 2025 del
N %% Gerente de Obras Publicas e Infraestructura,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion plblica regional y local con
participacion del sector privado, aprobado por el Decreto Supremo N° 081-2022-EF (en adelante » TUO de la Ley N° 29230), se
establece el marco normativo para que los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales impulsen la ejecucion de proyectos de Inversion
de impacto regional y local con la participacion del sector privado mediante la suscripcion de convenios de inversion para el
financiamiento y ejecucion de Proyectos de Inversion Publica en armonia con las politicas y planes de desarrollo nacional, regional o
local, que cuenten con la declaracion de viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y gestion de
Inversiones Invierte.pe, asi como a las inversiones de Optimizacién, de Ampliacién Marginal, de Rehabilitacién y de Reposicion
(IOARR) Y/O actividades de operacién ylo mantenimiento. .

Que, el articulo 2° del TUO de la Ley N° 29230 prescribe que en el marco de lo establecido-en el presente texto (nico
ordenado, las empresas privadas que suscriban convenios de inversion, conforme a lo establecido en el articulo 6 del presente texto
Unico ordenado, pueden financiar, ejecutar ylo proponer proyectos de inversion, inversiones de optimizacion, de ampliacion marginal,
de rehabilitacion y de reposicion, e inversiones de optimizacion, de ampliacion marginal de rehabilitacion y de reposicion de
emergencia en el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y gestion de Inversiones, los que deben estar en armonia
con las politicas y con los planes de desarrollo nacional, regional y/o local, y contar con la declaracion de viabilidad, o con la aprobacion
segln corresponda.

Que, el articulo 19° del Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion publica regional y local con
participacion del sector privado, aprobado con Decreto Supremo N° 210-2022-EF y sus modificatorias (en delante, el Reglamento de
la Ley N° 29230) dispone que corresponde a la Entidad Publica aprobar la lista de priorizacién que incluya inversiones, que se
encuentren registradas en el PMI cuando corresponda, y contar con la declaracion de viabilidad o aprobacién, seglin corresponda,
conforme a los criterios establecidos en el SNPMGI. Asimismo, subraya que la lista de priorizacion de inversiones a ejecutarse por los
Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales se aprueba mediante acuerdo del Consejo Regional o Concejo Municipal,
respectivamente, cuya facultad es indelegable.

5 \‘4\UN/C,

Que, el numeral 22.2 del articulo 22° del Reglamento de la Ley N° 29390 pauta que, tratandose de inversiones o
actividades de operacion y/o mantenimiento a ejecutarse en el marco de la Ley N° 29230, Ia oficina de presupuesto de la Entidad
Publica o la que haga sus veces, emite el informe en el que se acrediten los recursos para el financiamiento de las inversiones o
actividades de operacion y/o mantenimientos priorizados.

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 089-2024-MDCC emitido con fecha 21 de junio del 2024 se aprobd la lista de
proyectos inversiones priorizadas que seran financiadas y ejecutadas en el marco del mecanismo Obras por impuestos prevista en la
Ley N° 29230, Ley que impulsa Ia inversion plblica regional y locas con participacion del sector privado, y su Reglamento,

Que, el articulo.7° del TUO de la Ley N° 29230 preceptia que las Entidades Péblicas e realizan el proceso de seleccion
de la Empresa Privada sé regiran por los principios de libre concurrencia, igualdad de trato, transparencia, competencia, eficacia y
eficiencia, enfoque de gestion por resultados y responsabilidad presupuestal.

Que, los numerales 30.1 y 30.2 del articulo 30° del Reglamento de la Ley N> 29230 sefialan que el proceso de seleccion
de la Empresa Privada esta a cargo de un Comité Especial conformado por tres (3) miembros, de los cuales dos (2) deben contar con
conocimiento técnico en el objeto del proceso de seleccion. El comité especial es designado dentro de los dos (2) dias siguientes ala
aprobacion de la lista de priorizacion por parte del titular de la entidad o a quien este delegue.

Que, la organizacion y conduccion del proceso d‘e seleccion para la contratacion de la Empresa Privada y de la Entidad
Privada Supervisora es competencia del Comité Especial conforme a sus funciones Yy competencias previstas en el articulo 32° y otros
previstos en el Reglamento.

\ Que, el articulo 34° del Reglamento de la Ley N° 2920 acota que el comité especial actiia en forma c°|eg:§9*’ ,,éw\\
auténomo en sus decisiones, las cuales no requieren ratificacion alguna por parte de la Entidad Pablica, Todos los miegrbrds

\ b o
de las mismas facultades, no existiendo jerarquia entre ellos, y son solidariamente responsables por su actuacion, saﬁﬁﬁw‘%’;@ﬂﬂ gg%:ego
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aquellos que hayan sefialado en el acta correspondiente su voto discrepante. Asimismo, se sujetan a las reglas previstas en el numeral
34.2 del mismo articulo.

Que, con Resolucion de Alcaldia N° 249-2024-MDCC de fecha 18 de noviembre del 2024 se conformd el Comité Especial
encargado de la organizacion y conduccion de los procesos de seleccion de las empresas privadas que financiarén la elaboracion del
expediente técnico y ejecutaran los proyectos priorizados; posteriormente con Resoluciones de Alcaldia N® 017-2025-MDCC del 22
de enero del 2025 y 036-2025-MDCC del 18 de febrero del 2025 se reconforman los Comités Especiales encargados de la
%/ organizacion y conduccion de los procesos de seleccion de las Empresas Privadas que financiaran la elaboracion del expediente
técnico y ejecutaran los proyectos priorizados detallados a continuacion y otros.

Que, mediante Informe N° 301-2025-GOPI-MDCC de fecha 21 de abril del 2025 el Gerente de Obras Publicas e
Infraestructura solicita reconformacion de los comités especiales en atencion al cambio de funcionarios.

Por lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones que confiere la Ley Orgénica de Municipalidades, Ley N° 27972;
SE RESUELVE:

procesos de seleccion de las Empresas Privadas que financiaran la elaboracion del expediente técnico y ejecutaran los proyectos
priorizados detallados a continuacion, los mismos -que estaran integrados de la manera siguiente:

MEJORAMIENTO DEL  SERVICIO DE
A.  Ing. Luis Juan Sumaria Rojas A, Ing. Amlicar Rafael Guillén Zarate MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA
B.  Ing. Rousevel Jhofred Chavez Espinoza B.  Arq. Gustavo Pablo Gémez Granda PRIMAVERA ENTRE LA AVENIDA AVIACION Y

1 2630094
C. Mag. José Augusto Jhonadan Zevallos C.  C.P.C.Roxana Maribel Torres Tito LA VIA EVITAMIENTO DISTRITO DE CERRO
Banda COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA
DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
MEJORAMIENTO  DEL  SERVICIO  DE
A, Ing. Luis Juan Sumaria Rojas A.  Ing. Amilcar Rafael Guillén Zérate .
i MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA PERU
B.  Ing. Rousevel Jhofred Chavez Espinoza B.  Arq. Gustavo Pablo Gémez Granda
2 DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA 2630085
C. Mag. José Augusto Jhonadan Zevallos C.  C.P.C.Roxana Maribel Torres Tito
- PROVINCIA DE AREQUIPA DEL
anda

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

ARTICULO SEGUNDO: RECONFORMAR al Comité Especial encargado de la organizacion y conduccion del proceso de
seleccion de la Empresa Privada que financiara la ejecucion del proyecto priorizado detallado a continuacién, mismo que estara
integrado de la manera siguiente:

"MEJORAMIENTO  DEL _ SERVICIO  DE

A, Ing. Luls Juan Sumaria Rojas A Ing. Amilcar Rafael Guillén Zérate MOVILIDAD URBANA DE LA VIA SECTOR
1 B.  Ing.Rousevel Jhofred phévez Espinoza B.  Argq. Gustavo Pablo Gomez Granda OESTE E INTERCONEXION, EN LA AVENIDA 2507848
C. Mag. José Augusto Jhonadan Zevallos C. C.P.C.Roxana Maribel Torres Tito INDUSTRIAL, DISTRITO DE CERRO
Banda ' COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

ARTICULO TERCERO: RECONFORMAR a los Comités Especiales responsables de organizar y conducir el proceso de
seleccion de la Entidad Privada Supervisora que se contratara para la supervision desde la elaboracion de expediente técnico y la
ejecucion de los proyectos previamente priorizados. Los Comités Especiales; mismos que estaran integrados por las siguientes
personas:

ng. Luis Juan Sumaria Rojas Tng. Amilcar Rafael Guilén Zirate | MEJORAMENTO _DEL _ SERVICIO  DE
B.  Ing.Rousevel Jhofred Chéavez Espinoza | B.  Arg. Gustavo Pablo Gémez Granda MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA

mbrando
Progreso

ex—:sqaozlg
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C. Mag. José Augusto Jhonadan Zevallos | C.  C.P.C. Roxana Maribel Torres Tito PRIMAVERA ENTRE LA AVENIDA AVIACION Y
Banda LA VIA EVITAMIENTO DISTRITO DE GERRO
L g COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA
£ < DEL DEPARTAVENTO DE AREQUIPA

MEJORAMIENTO ~ DEL  SERVICIO  DE

I3

J éSP vopgo
=
i

= A4 A Ing. Luls Juan Sumaria Rojas A. - Ing. Amilcar Rafael Guillén Zarate |
e f lﬂ”&”ﬂ‘ﬂ“nﬁ s MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA PERU
% v, @ B.  Ing. Rouseve: shofred Chavez Espinoza B.  Arq. Gustavo Pablo Gémez Granda
\:?'5# @Q\;‘ 2 DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA 2630085
o ,,4’ C.  Mag. José Augusto Jhonadan Zevallos C.  C.P.C. Roxana Maribel Torres Tito
e PROVINCIA DE AREQUIPA DEL

Banda
. DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

ARTICULO CUARTO: RECONFORMAR al Comité Especial responsable de organizar y conducir el proceso de seleccion
de la Entidad Privada Supervisora que se contratara para la supervision de la ejecucion del proyecto previamente priorizado. EI Comité
Especial; misme que estaré integrado por las siguientes personas:

i 4
MEJORAMIENTO DEL  SERVICIO  DE
A. Ing. Luls Juan Sumaria Rojas A.  Ing. Amilcar Rafael Gulllén Zarate MOVILIDAD URBANA DE LA VIA SECTOR
. B. Ing. Rousevel Jhofred Chavez Espinoza B.  Arq. Gustavo Pablo Gomez Granda OESTE E INTERCONEXION EN LA AVENIDA —
C. Mag. José Augusto Jhonadan Zevallos C.  C.P.C.Roxana Maribel Torres Tito INDUSTRIAL,  DISTRITO DE  CERRO
Banda COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
WOAD o)
") Oz,
QTG EN o i L ’ )
ST % ARTICULO QUINTO: DISPONER que los Comités Especiales inicien sus funciones correspondientes a las fases de actos
=0 B previo yfo el proceso de seleccion al dia siguiente de haberles sido notificada su conformacion y bajo responsabilidad, sujetando su
2 NSTRACION 7 2 Aldliar ! e . .
Z . actuacion a las disposiciones establecidas en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 29230, su reglamento, normas complementarias
% © y la presente Resolucién,
’?O foln]! D?-

ARTICULO SEXTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la notificacion con la presente a las unidades
orgénicas competentes y su archivo conforme a Ley, v, ala Oficina de Tecnologfas de la Informacion su publicacién en el portal web
institucional.

REGISTRESE, COMUNIQUESEY CUMPLASE.
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@ Sede Principal: Calle Mariano Melgar N° 500 Urb. La Libertad, Cerro Colorado
® Central Telefonica: 054-640500
@ http://www.municerrocolorado.gob.pe
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