



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU**  
**PROCESO DE SELECCIÓN N°002-2025-CE-MPV-LEY 29230 – 1ra**  
**Convocatoria**

---

**CIRCULAR N° 001-2025-CE-MPV-LEY 29230**

**PARA :** ENTIDADES PRIVADAS SUPERVISORAS INTERESADAS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA DEL PI: CREACION DE LA LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD CON CUI N°2540354

**DE :** Comité Especial conformado por Resolución de Alcaldía N° 32A-2025-MPV/A

**ASUNTO :** ACTUALIZACION DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN N°002-2025-CE-MPV-LEY 29230 – 1RA CONVOCATORIA

**REFERENCIA:** Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230

**FECHA :** 22 de mayo del 2025

---

El Comité Especial conformado por Resolución de Alcaldía N° 32A-2025-MPV/A, de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Entidades Privadas Supervisoras (O CONSORCIO) interesadas del Proceso de Selección N°002-2025-CE-MPV-LEY 29230 – 1ra Convocatoria para la selección de la Entidad Privada Supervisora del siguiente proyecto:

N°	Código Único de la inversión	Nombre de la inversión
1	2540354	CREACION DE LA LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Se les informa la actualización del calendario del PROCESO DE SELECCIÓN N°002-2025-CE-MPV-LEY 29230 – 1ra Convocatoria, que por error material se ha considerado de manera incorrecta el plazo a partir de la etapa de absolución de consultas y observaciones a las bases, por lo que para no afectar la transparencia del proceso de selección, este comité ha decidido por unanimidad modificar el calendario del proceso de selección.

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU  
Sub Gerencia de Supervisiones y Liquidaciones  
Ing. Luis Enrique Carranza Sangama  
SUB GERENTE

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU  
Ing. Marco G. Marquez Lescaño  
GERENTE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO RURAL

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU  
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
Ing. Johan Alexis Leyva Bueza  
SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU**  
**PROCESO DE SELECCIÓN N°002-2025-CE-MPV-LEY 29230 – 1ra**  
**Convocatoria**

**3. CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN:**

Nº	ETAPAS	HASTA:
1	Convocatoria y publicación de Bases	22/05/2025
2	Presentación de Expresiones de Interés y Registro de Participantes (1)	Del 23/05/2025 Hasta 02/06/2025
3	Presentación de consultas y observaciones a las Bases (2)	Del 23/05/2025 Hasta 02/06/2025
4	Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3)	En mesa de partes de la Municipalidad Provincial de Virú, sito en Calle Independencia N° 510 – Virú – Virú – La Libertad [Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:15 p.m.]
5	Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional (4)	Del 03/06/2025 Hasta 09/06/2025
6	Presentación de Propuestas (5)	10/06/2025
7	Evaluación de la Propuesta Técnica (6)	20/06/2025
8	Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Adjudicación de la Buena Pro (7)	En el auditorio de la Municipalidad Provincial de Virú, sito en Calle Independencia N° 510 – Virú – Virú – La Libertad [Hora: 04:00 p.m.]*
9	Consentimiento de la Buena Pro (8)	Entre el 30/06/2025 al 09/07/2025

(\*) Av. Independencia Nro. 510, distrito de Viru – La Libertad, sito en la dependencia de la Sub Gerencia de Abastecimiento y Servicios Generales de la Municipalidad Provincial de Viru, en el horario de las 8:00 am a 1:00 pm y de 2:15 pm a 5:00 pm.

Por lo cual debe decir lo siguiente:

Nº	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases.	22/05/2025	
2	Recepción de expresiones de interés de empresa(s) (o Consorcio(s)) y presentación de consultas y observaciones a las Bases (*).	23/05/2025	02/06/2025
3	Absolución de consultas y observaciones a las Bases.	03/06/2025	06/06/2025
4	Integración de Bases y publicación.	09/06/2025	
5	Presentación de propuestas, a través de los sobres N° 1 y 2(**)	18/06/2025	
6	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.	19/06/2025	24/06/2025
7	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro. (***)	25/06/2025	
8	Presentación de requisitos para perfeccionamiento del contrato	26/06/2025	09/07/2025
8	Suscripción del contrato	10/07/2025	16/07/2025

(\*) En mesa de partes de la Municipalidad Provincial de Virú, sito en Calle Independencia N° 510 – Virú – Virú – La Libertad [Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:15 p.m.]

(\*\*) En el auditorio de la Municipalidad Provincial de Virú, sito en Calle Independencia N° 510 – Virú – Virú – La Libertad [Hora: 04:00 p.m.]

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU  
 Sub Gerencia de Supervisiones y Liquidaciones  
 Ing. Luis Enrique Carranza Sangama  
 SUB GERENTE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU  
 Ing. Marco G. Marquez Lescano  
 GERENTE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO RURA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU  
 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
 Ing. Jhan Alexis Leyva Bueza  
 SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU**  
**PROCESO DE SELECCIÓN N°002-2025-CE-MPV-LEY 29230 – 1ra**  
**Convocatoria**

(\*\*) En el auditorio de la Municipalidad Provincial de Virú, sito en Calle Independencia N° 510 – Virú – Virú – La Libertad [Hora: 04:00 p.m.]

**[Marco Gino Alberto Marquez Lescano]**  
Presidente(a)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU  
Ing. Marco G. Marquez Lescano  
GERENTE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO RURA

**[Luis Enrique Carranza Sangama]**  
Primer Miembro

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU  
Sub Gerencia de Supervisiones y Liquidaciones  
Ing. Luis Enrique Carranza Sangama  
SUB GERENTE

**[Jhair Alexis Leyva Bueza]**  
Segundo Miembro

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU  
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
Ing. Jhair Alexis Leyva Bueza  
SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

